



ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU

76-200 Słupsk
ul. Słoneczna 16e
NIP 839-25-73-515

tel.0-59-842-07-30
fax.0-59-842-02-84
REGON 770983124

Słupsk, dn. 07.08.2018 r.

ZDP-GIZ.2611.17-1.2018

WYJAŚNIENIE TREŚCI I ZMIANY SIWZ

oraz

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku, w związku z zapytaniami od Wykonawcy z dnia 01.08.2018 r. dotyczącymi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G w m. Damno wraz z przebudową mostu JN1'06240063” - II przetarg udziela odpowiedzi jak poniżej:

Pytanie nr 1 cyt:

W związku z zapisem o konieczności zapewnienia ruchu pieszego przez cały okres trwania robót czy Zamawiający potwierdza konieczność wybudowania kładki dla pieszych? W którym punkcie kosztorysu należy uwzględnić koszt wybudowania kładki?

Odpowiedź na pyt. nr 1

Zamawiający informuje, że sposób zapewnienia komunikacji pieszej i samochodowej w ciągu drogi powiatowej w obrębie robót zależeć będzie od rozwiązania przyjętego przez Wykonawcę. Zgodnie z zapisami SIWZ „Wykonawca robót zobowiązany będzie do wyznaczenia objazdu miejsca robót zapewniającego przejezdność dla wszystkich rodzajów pojazdów. Dopelnienie formalności, oznakowanie i utrzymanie przejezdności objazdu leżeć będzie po stronie wykonawcy robót”. Zamawiający uszczegóławia ten zapis i wskazuje, że na etapie wykonawstwa robót należy zapewnić bezpieczną komunikację pieszych przekraczających rzekę Łupawę w obrębie obiektu mostowego. Koszty związane z wyznaczeniem, oznakowaniem i utrzymaniem objazdu dla pojazdów oraz przejścia dla pieszych są kosztami własnymi Wykonawcy.

Pytanie nr 2 cyt:

W związku z zapisem o konieczności zapewnienia ruchu kołowego przez cały okres trwania robót czy Zamawiający potwierdza że ruchu kołowy będzie odbywał się wyznaczonym objazdem, bez konieczności budowy mostu tymczasowego?

Odpowiedź na pyt. nr 2

Zamawiający potwierdza, że ruch kołowy odbywać się będzie wyznaczonym objazdem bez konieczności budowy mostu tymczasowego.

Pytanie nr 3 cyt:

Czy Zamawiający potwierdza możliwość przesunięcia terminu wykonania robót do 31 maja 2019 r. także w przypadku braku dostępności na rynku kluczowych materiałów, w tym w szczególności

belek prefabrykowanych typu „T” 21m. Oferowany obecnie przez dostawców termin dostaw belek to pierwszy kwartał 2019 roku.

Odpowiedź na pyt. nr 3

Biorąc pod uwagę rozeznanie rynku Zamawiający informuje, że wprowadził zmianę zapisów SIWZ dopuszczającą wydłużenie terminu realizacji zadania z powodu trudności z dostępnością na rynku materiałów do wykonania elementów nośnych obiektu mostowego przy jednoczesnym większym koszcie zastosowania alternatywnych technologii i materiałów do wykonania tych elementów. W związku z powyższym zmianę tę dopisuje się w formularzu oferty w pkt 1 lit. C oraz we wzorze umowy w § 5 pkt 1 i § 16 pkt 6 ppkt 9), jednocześnie umieszczając uaktualniony w dn. 07.08.2018 r. załącznik nr 1 – formularz ofertowy i załącznik nr 9 – wzór umowy, a także zmianę ogłoszenia o zamówieniu.

Pytanie nr 4 cyt:

W związku z brakiem dostępności na rynku barier o szerokości W2 czy Zamawiający dopuści zastosowanie na moście bariery o większej szerokości pracującej niż W2, np. W3?

Odpowiedź na pyt. nr 4

Zamawiający informuje, że dopuszcza wbudowanie innych barier niż wskazane w dokumentacji projektowej pod warunkiem spełnienia minimalnych wymagań dla barier wskazanych w dokumentacji projektowej.

Uwaga!!!

Wykonawcy związani są wszelkimi zmianami i wyjaśnieniami do Specyfikacji, które są zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego. W związku z powyższym Zamawiający zaleca bieżące monitorowanie strony internetowej, na której zamieszczono SIWZ – <http://bip.zdp.slupsk.pl/> w celu zapoznania się z ewentualnymi odpowiedziami na zapytania do SIWZ bądź wyjaśnieniami SIWZ lub wprowadzonymi zmianami do SIWZ.

W związku art. 38 ust. 1, 4, 4a Pzp Zamawiający Z M I E N I A termin składania i otwarcia ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach tj. (wskazany w SIWZ w Rozdziale 15 Punkt 1 oraz Ogłoszeniu w Sekcji IV Punkt 6. ppkt 2) do 13.08.2018 r. do godz. 10.00, natomiast otwarcie ofert (wskazane w SIWZ w Rozdziale 15 Punkt 3) nastąpi w dniu 13.08.2018 r. o godz. 10.15.

Z up. DYREKTORA
GŁ. INŻYNIER
mgr inż. Paweł Bojkowski

