



ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU

76-200 Słupsk
ul. Słoneczna 16e
NIP 839-25-73-515

tel.0-59-842-07-30
fax.0-59-842-02-84
REGON 770983124

Słupsk, dn. 21.08.2019 r.

ZDP-GIZ.2611.15-7.2019

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

oraz

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku, w związku z zapytaniem od Wykonawcy z dnia 16.08.2019 r. dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn: „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G na terenie Gminy Kobylnica i Gminy Kępice – etap II (Gmina Kobylnica i Gmina Kępice)**”
udziela odpowiedzi jak poniżej:

Pytanie nr 1 cyt:

Czy stosownie do Art. 30. PZP, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i technologii w oparciu o nowe normy i wytyczne techniczne, w przypadku, gdy SST opiera się o stare, nieaktualne lub wycofane normy?

Odpowiedź na pyt. nr 1

Zamawiający informuje, że przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia do akceptacji zestawienia materiałów przewidzianych do wbudowania. Zamawiający dokona ich oceny w oparciu o zapisy SST.

Pytanie nr 2 cyt:

Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania równoważnego materiału do kruszywa łamanego 0/31,5mm, czyli kruszywa betonowego 0/31,5mm (przekrusz betonowy).

Odpowiedź na pyt. nr 2

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza możliwości zastosowania kruszywa betonowego 0/31,5 jako materiału użytego do wykonywania elementów wskazanych w przedmiarze robót.

Pytanie nr 3 cyt:

Prosimy o potwierdzenie, że do wykonania w-w z kruszywa łamanego 0/31.5 należy użyć kruszywa C50/30.

Odpowiedź na pyt. nr 3

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami STWiOR do wykonania warstw z kruszywa łamanego należy użyć kruszywa łamanego 0/31,5 C90/3.

Pytanie nr 4 cyt:

Czy Zamawiający przewiduje wykonanie odcinków próbnych? Jeżeli tak prosimy o potwierdzenie, że odcinki te zostaną wykonane w miejscu modernizowanej drogi w km określonym w postępowaniu.

Odpowiedź na pyt. nr 4

Zamawiający informuje, że przewiduje wykonanie odcinków próbnych warstw bitumicznych w ilości i lokalizacji wskazanej w STWiOR.

Pytanie nr 5 cyt:

Wykonawca po dokonaniu wizji lokalnej, stwierdza liczne deformacje i spękania istniejącej nawierzchni na większości odcinków, co świadczy przede wszystkim o braku nośności podłoża na którym, mają być ułożone nowe warstwy bitumiczne. Zdaniem Wykonawcy zaprojektowana grubość warstw nie gwarantuje utrzymania nośności i jakości wykonanej jezdni w okresie gwarancji. W związku z powyższym czy w przypadku przeniesienia się w okresie gwarancji spękań odbitych i deformacji z podłoża na nową nawierzchnię nie obciążą to Wykonawcy?

Odpowiedź na pyt. nr 5

Zamawiający informuje, że w jego ocenie zaplanowany do wykonania układ warstw bitumicznych zabezpieczy w okresie gwarancyjnym nawierzchnię przed przeniesieniem się spękań odbitych i deformacji z podłoża.

Pytanie nr 6 cyt:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonanie przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciążą Wykonawcy.

Odpowiedź na pyt. nr 6

Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia. Dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia. Przed złożeniem oferty zaleca się dokonania wizji lokalnej i na jej podstawie oraz opracowanej dokumentacji sporządzić ofertę.

Pytanie nr 7 cyt:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonywania zadania, a skutki ewentualnych braków nie obciążają wykonawcy.

Odpowiedź na pyt. nr 7

Zamawiający informuje, że dysponuje wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 8 cyt:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomościami na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź na pyt. nr 8

Zamawiający informuje, że posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane w zakresie terenu pasa drogowego na odcinku drogi nr 1157G objętym przedmiotem zamówienia.

Pytanie nr 9 cyt:

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawcy zostanie jednorazowo przekazany cały teren budowy, obejmujący wszelkie niezbędne działki, na których zgodnie z projektem przewidziano prowadzenie robót drogowych, a ewentualny koszt zajęcia pasa drogowego nie obciążą Wykonawcy.

Odpowiedź na pyt. nr 9

Zamawiający informuje, że przekazanie placu budowy Wykonawcy nastąpi jednorazowo odnośnie

zakresu przewidzianego do wykonania w umowie zgodnie z zapisami SIWZ do 3 dni roboczych licząc od daty podpisania umowy.

Pytanie nr 10 cyt:

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezainwentaryzowane lub błędnie zainwentaryzowane instalacje podziemne, odmienne warunki geotechniczne w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, zmiany sposobu wzmocnienia konstrukcji Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odpowiedź na pyt. nr 10

Zamawiający informuje, że w przypadku napotkania na niezainwentaryzowane lub błędnie zainwentaryzowane instalacje podziemne w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, w/w roboty zostaną zlecone Wykonawcy lub innej firmie przez niego wskazanej za dodatkowe wynagrodzenie lecz bez wydłużenia terminu wykonania zamówienia – ale tylko na podstawie zgłoszenia pisemnego przez Wykonawcę wraz z potwierdzeniem zasadności przez inspektora nadzoru oraz zatwierdzone przez Zamawiającego.

Pytanie nr 11 cyt:

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania kolizji z siecią nieujęta w projekcie, obowiązek usunięcia kolizji spoczywa na gestorze sieci oraz potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia ww. kolizji Zamawiający, wydłuży termin realizacji inwestycji.

Odpowiedź na pyt. nr 11

Zamawiający informuje, że w przypadku napotkania kolizji z siecią nieujęta w projekcie w przypadku konieczności dokonania usunięcia kolizji, w/w roboty zostaną zlecone Wykonawcy lub innej firmie przez niego wskazanej za dodatkowe wynagrodzenie lecz bez wydłużenia terminu wykonania zamówienia – ale tylko na podstawie zgłoszenia pisemnego przez Wykonawcę wraz z potwierdzeniem zasadności przez inspektora nadzoru oraz zatwierdzone przez Zamawiającego.

Pytanie nr 12 cyt:

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny, w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. konieczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odpowiedź na pyt. nr 12

Zamawiający udostępnił Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami i Ogłoszeniem o zamówieniu wraz z Przedmiarem robót oraz STWiOR w celu realizacji przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 13 cyt:

Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zamknięcia remontowanych odcinków na czas układania nawierzchni bitumicznych.

Odpowiedź na pyt. nr 13

Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zamknięcia dla ruchu odcinków przewidzianych do przebudowy jedynie na czas wykonywania warstwy ścieralnej w przypadku wykonywania jej całą szerokością jezdni, pod warunkiem zapewnienia możliwości dojazdu dla mieszkańców posesji w obrębie robót oraz przedstawienia Zamawiającemu zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu uwzględniającego wprowadzenie objazdów.

Pytanie nr 14 cyt:

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotowe postępowanie nie obejmuje wycinki drzew.

Odpowiedź na pyt. nr 14

Zamawiający informuje, że w przedmiarze robót brak jest pozycji obejmującej wycinkę drzew.

Pytanie nr 15 cyt:

W załączonym przedmiarze dla zadania 1 w pozycji 52 – nawierzchnia z kostki grafitowej nie widnieje żadna ilość. Prosimy o potwierdzenie, że wykonawca nie ma przyjmować tego asortymentu w wycenie.

Odpowiedź na pyt. nr 15

W dn. 21.08.2019r. Zamawiający zamieszcza uaktualniony załącznik nr 10 – przedmiar robót oraz uaktualniony załącznik nr 11 – kosztorys ofertowy oraz informuje, że zmienia się zakres robót na zadanie nr 1.

Jednocześnie informujemy, że naniesiono zmiany w przedmiarze oraz kosztorysie ofertowym na zadanie nr 1 dot. ilości, w pozycjach nr: 13, 14, 18, 30, 36, 47, 48, 49, 52 i 70 oraz dodano nowe pozycje nr: 19.1, 70.1., 70.2. i 76.1.

Pytanie nr 16 cyt:

Prosimy o zamieszczenie na Państwa stronie internetowej dokumentacji projektowej w wersji edytowalnej, co znacznie przyspieszy analizę projektu i pozwoli rzetelnie przygotować ofertę w w/w postępowaniu przetargowym.

Odpowiedź na pyt. nr 16

Zamawiający informuje, że zamieścił załączniki w postaci dokumentacji projektowej jako pliki o rozszerzeniu .pdf, tj. ogólnie używanym formacie dokumentów elektronicznych. W naszej ocenie przedstawiony materiał pozwala na dostateczną analizę dokumentów w celu przygotowania oferty w postępowaniu przetargowym. Informujemy również, że dokumentacja projektowa dostępna jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego po uprzednim uzgodnieniu terminu jej udostępnienia.

Uwaga!!!

Wykonawcy związani są wszelkimi zmianami i wyjaśnieniami do Specyfikacji, które są zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego. W związku z powyższym Zamawiający zaleca bieżące monitorowanie strony internetowej, na której zamieszczono SIWZ – <http://bip.zdp.slupsk.pl/> w celu zapoznania się z ewentualnymi odpowiedziami na zapytania do SIWZ bądź wyjaśnieniami SIWZ lub wprowadzonymi zmianami do SIWZ.

W związku art. 38 ust. 1, 4, 4a Pzp Zamawiający Z M I E N I A termin składania i otwarcia ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach tj.

(wskazany w SIWZ w Rozdziale 15 Punkt 1 oraz Ogłoszeniu w Sekcji IV Punkt 6. ppkt 2) do 28.08.2019 r. do godz. 09.00, natomiast otwarcie ofert (wskazane w SIWZ w Rozdziale 15 Punkt 3) nastąpi w dniu 28.08.2019 r. o godz. 09.15.

**Z up. DYREKTORA
GŁ. INŻYNIER**
mgr inż. Paweł Bojkowski

