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SPROSTOWANIE TRESCI OGLOSZENIA ORAZ ZMIANA TRESCI SIWZ 1
OGLOSZENIA
oraz ZMIANA TERMINU SKEADANIA OFERT

Zamawiajacy prostuje pomytke pisarskg w tresci ogloszenia dot. wysokosci ztozonego wadium na
ustugi pn. ,Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drég powiatowych nr 1135G, 1139G,
1142G stanowiqcych dojazd do wezlow drogowych S6”

zmieniajac zapis w sekcji IV punkt 1.2) ogloszenia tak, Ze jest on spéjny ze zapisami w SIWZ :

zapis przed zmiang:

Zamawiajgcy zgda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

Zamawiajacy zada wadium w wysokosci: zadanie nr 1: 1.000,00 PLN (stownie: jeden tysigc PLN), zadanie
nr 2: 4.770,00 PLN (stownie: cztery tysigce siedemset siedemdziesiat PLN), zadanie nr 3: 2.550,00 PLN
(stownie: dwa tysigce pigéset piecdziesigt PLN). Wadium wnosi si¢ przed uptywem terminu sktadania ofert.
Wadium musi obejmowac caly okres zwigzania oferta. Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku
nastepujacych formach: pienigdzu, przelewem na rachunek Zamawiajgcego w Bank BGZ BNP PARIBAS
Oddziat w Stupsku 05 1600 1462 1877 9152 8000 0003. poreczeniach bankowych lub por¢czeniach
spoldzielczej kasy oszczgdnosciowo-kredytowej, z tym ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem
pienieznym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poreczeniach udzielanych przez
podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (Dz. U. Z 2014r., poz. 1804 oraz z 2015r. Poz. 978 i 1240). Wadium
whniesione w formie pieniagdza powinno by¢ oznaczone w nastgpujacy sposob ,,Wadium ZDP-
GIZ.2611.10.2020” Kopig dowodu wniesienia wadium potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem przez
Wykonawce zaleca si¢ dofaczy¢ do oferty. Wadium wniesione w pienigdzu Zamawiajacy przechowuje na
rachunku bankowym. Jako termin wniesienia wadium w formie pienigdza zostanie przyjety termin uznania
na rachunku Zamawiajgcego. Wykonawca, ktorego oferta, nie bedzie zabezpieczona forma wadium
wskazang w art. 45 ust. 6 ustawy PZP, zostanie przez Zamawiajacego wykluczony a jego oferta odrzucona.
Wadium wniesione w formie porgczenia lub gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej musi
obejmowac odpowiedzialnos¢ za wszystkie przypadki powodujace utrate wadium przez Wykonawce
okreslone w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy. Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwlocznie
po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem wykonawcy, ktérego
oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem art. 46 ust. 4a Ustawy. Wykonawcy, ktérego
oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajgcy zwraca wadium niezwlocznie po zawarciu
umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
Jjezeli jego wniesienia zadano. Zamawiajacy zwraca niezwlocznie wadium na wniosek wykonawcy, ktéry
wycofal oferte przed uptywem terminu sktadania ofert. Zamawiajacy zagda ponownego wniesienia wadium
przez wykonawce, ktoremu zwrécono wadium na podstawie ust. 1, jezeli w wyniku rozstrzygniecia
odwotania jego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie
okreslonym przez Zamawiajacego. Jezeli wadium wniesiono w pieniadzu Zamawiajacy zwrdci je wraz z



odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
bankowy wskazany przez Wykonawce. Zgodnie z art. 46 ust. 4a Ustawy Zamawiajacy zatrzymuje wadium
wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 i3a, z
przyczyn lezacych po jego stronie, nie ztozyl dokumentéw lub oswiadczen, potwierdzajgcych okolicznosci, o
ktorych mowa w art. 25 ust.1, o§wiadczenia o ktérym mowa w art. 25a ust.1, pelnomocnictw lub nie wyrazit
zgody na poprawienie omylki, o ktorej mowa w art. 87 ust.2 pkt 3, co spowodowato brak mozliwosci
wybrania oferty zlozonej przez wykonawcg jako najkorzystniejszej. Zgodnie z art. 46 ust. 5 Ustawy
Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana:
odmowit podpisania umowy w sprawie zaméwienia publicznego na warunkach okreslonych w ofercie; nie
wniost wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy; zawarcie umowy w sprawie zamdowienia
publicznego stalo si¢ niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

zapis po zmianie:

Zamawiajgcy zqda wniesienia wadium.

Tak

Informacja na temat wadium

Zamawiajacy 2ada wadium w wysokosci: zadanie nr 1: 1.000,00 PLN (stownie: jeden tysigc PLN), zadanie
nr 2: 4.800,00 PLN (slownie: cztery tysigce osiemset PLN), zadanie nr 3: 2.600,00 PLN (slownie: dwa
tysigce szeS¢set PLN). Wadium wnosi si¢ przed uplywem terminu sktadania ofert. Wadium musi obejmowaé
caly okres zwigzania oferta. Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujacych formach:
pieniadzu, przelewem na rachunek Zamawiajacego w Bank BGZ BNP PARIBAS Oddziat w Stupsku 05
1600 1462 1877 9152 8000 0003. porgczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy
oszczednosciowo-kredytowej, z tym Ze porgczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienigznym; gwarancjach
bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w
art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci (Dz. U. Z 2014r., poz. 1804 oraz z 2015r. Poz. 978 i 1240). Wadium wniesione w formie
pienigdza powinno by¢ oznaczone w nastgpujacy sposéb ,,Wadium ZDP-GIZ.2611.10.2020” Kopi¢ dowodu
whniesienia wadium potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce zaleca si¢ dofaczy¢ do oferty.
Wadium wniesione w pieniagdzu Zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym. Jako termin wniesienia
wadium w formie pienigdza zostanie przyjety termin uznania na rachunku Zamawiajacego. Wykonawca,
ktérego oferta, nie bedzie zabezpieczona formg wadium wskazang w art. 45 ust. 6 ustawy PZP, zostanie
przez Zamawiajacego wykluczony a jego oferta odrzucona. Wadium wniesione w formie poreczenia lub
gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej musi obejmowac odpowiedzialno$¢ za wszystkie
przypadki powodujace utratg wadium przez Wykonawcg okreslone w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy.
Zamawiajgcy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej
lub uniewaznieniu postgpowania, z wyjatkiem wykonawcy, ktdrego oferta zostala wybrana jako
najkorzystniejsza, z zastrzezeniem art. 46 ust. 4a Ustawy. Wykonawcy, ktdérego oferta zostata wybrana jako
najkorzystniejsza, Zamawiajacy zwraca wadium niezwlocznie po zawarciu umowy w sprawie zamdowienia
publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jego wniesienia zgdano.
Zamawiajacy zwraca niezwlocznie wadium na wniosek wykonawcy, ktéry wycofat oferte przed uptywem
terminu sktadania ofert. Zamawiajacy zada ponownego wniesienia wadium przez wykonawce, ktéremu
zwrdcono wadium na podstawie ust. 1, jezeli w wyniku rozstrzygniecia odwolania jego oferta zostata
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie okre$lonym przez Zamawiajacego.
Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu Zamawiajacy zwréci je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy
rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce. Zgodnie z
art. 46 ust. 4a Ustawy Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca w odpowiedzi
na wezwanie, o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie ztozyt
dokumentéw lub o$wiadczen, potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust.1, o$wiadczenia
o ktérym mowa w art. 25a ust.1, pelnomocnictw lub nie wyrazit zgody na poprawienie omylki, o ktorej
mowa w art. 87 ust.2 pkt 3, co spowodowalo brak mozliwosci wybrania oferty zlozonej przez wykonawce
jako najkorzystniejszej. Zgodnie z art. 46 ust. 5 Ustawy Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami,
Jjezeli Wykonawca, ktdrego oferta zostata wybrana: odmoéwit podpisania umowy w sprawie zamowienia
publicznego na warunkach okreslonych w ofercie; nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy; zawarcie umowy w sprawie zaméwienia publicznego stalo si¢ niemozliwe z przyczyn




lezacych po stronie Wykonawcy.

Jednocze$nie Zamawiajacy zmienia zapisy dot. szezegdlowego opisu przedmiotu zaméwienia
dla zadania nr 1 w rozdziale nr 3 pkt 3.3. SIWZ:

zapis przed zmiang:

Szczegolowy opis przedmiotu zamdwienia dla zadania nr 1:
Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowe drogi powiatowej nr 1135G na odcinku Mréwczyno-
Damnica.

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie dokumentacji technicznej obejmujacej przebudowe drogi
powiatowej nr 1135G na odcinku od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1130G w m. Mréwczyno do
skrzyzowania z drogg powiatowa nr 1139G m. Damnica, tj. od km 9+250 do km 124550, na dlugosci 3,30
km, lezacej na terenie Powiatu Stupskiego (Gmina Damnica). Klasa techniczna drogi L.

Lokalizacj¢ odcinka drogi powiatowej przewidzianej do opracowania projektowego przedstawiono na
zalaczonym planie orientacyjnym.

Z uwagi na to, ze odcinek drogi nr 1135G przewidziany do zakresu projektowego obejmuje skrzyzowanie z
projektowang drogg ekspresowg S6 nalezy opracowaé rozwigzanie projektowe w dwoch wariantach:

1. Z dowigzaniem projektowanego uktadu drogowego do projektowanego wezta drogi S6 w m. Budy.

2. Z rozwigzaniem projektowym uwzgledniajacym przebieg drogi 1135G w istniejacym ukladzie bez
uwzglednienia dowigzania do drogi S6.

I) Dokumentacja obejmowaé bedzie zaprojektowanie wykonania nastepujacych elementow:
1. Poszerzenie jezdni do 6,0m.
2. Wzmocnienie konstrukcji jezdni poprzez dostosowanie no$nosci do kategorii ruchu istniejacego i
prognozowanego na drodze:
* warstwg Scieralng z betonu asfaltowego KR3-6,
* warstwg wiazaca z betonu asfaltowego KR3-6,
* warstwg wyrownawczga z betonu asfaltowego KR3-6
¢ podbudowg zasadniczg z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie przy poszerzeniu istniejace;j
Jjezdni po jednej stronie drogi,
» wzmocnieniem podtoza gruntowego do nosnosci G1,
» konstrukcja jezdni obustronnie ograniczong opornikami betonowymi.
3. Pobocza o szer. 1,0 o nawierzchni z kruszywa tamanego.
4. Oczyszczenie i uksztaltowanie rowow przydroznych.
5. Na obszarach zabudowanych chodniki jedno lub dwustronne wraz z wjazdami na posesje wykonane z
kostki betonowe;j.
6. Odwodnienie pasa drogowego powierzchniowe (na obszarach zabudowanych powierzchniowe lub
poprzez kanalizacje deszczowa).
7. Wydzielone zatoki autobusowe lub w przypadku braku mozliwosci terenowych miejsca zatrzymywania
autobusow oznaczone znakiem D-15 z zastosowaniem peronow dla pasazerow.
8. W razie potrzeby miejsca postojowe dla pojazdow osobowych.
9. Na obszarach zabudowanych przebudowa oswietlenia drogowego w miar¢ potrzeb zarzadcy
drogi oraz Gmin.
10. Przy obiektach uzytecznosci publicznej w obrebie chodnikéw nalezy zaprojektowaé urzadzenia
poprawiajace bezpieczenstwo uzytkownikéw (bariery, porecze).
11. Przewidzie¢ nalezy rozwiazania majace na celu zapewnienie bezpieczefistwa ruchu drogowego:
e wyspy spowalniajace ruch na wlotach do miejscowosci z odgigciem toru jazdy dla pojazdow
wjezdzajacych do miejscowosci,
» przejscia dla pieszych z azylami wraz z ich do$wietleniem,
» oznakowanie w postaci znakéw aktywnych o zmiennej treséi.
12. Nalezy przewidzie¢ miejsca postojowe w okolicach obiektéw uzytecznosci publiczne;j,
13. Nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego istniejacych obiektéw inzynieryjnych (mosty, przepusty
pod korong drogi) i zaprojektowa¢ rozwigzanie dostosowujace ich no$no$¢ do kategorii ruchu istniejacego i



prognozowanego na drodze. Dla obiektéw mostowych Zamawiajacy przewiduje konieczno$¢ przedstawienia
dwoch koncepcji wersji rozwigzan technicznych przebudowy obiektéw. Na podstawie ich analizy
techniczno-ekonomicznej wskaze rozwiazanie do dalszego opracowania projektowego.

14. Zaprojektowa¢ kompletne docelowe oznakowanie pionowe i poziome.

15. Ciag pieszo-rowerowy o nawierzchni asfaltowej o szerokosci 3,0m.

16. Opracowa¢ audyt bezpieczenstwa ruchu drogowego.

IT) Dokumentacja projektowa musi by¢ kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢, czyli ma
umozliwi¢ uzyskanie wymaganych pozwolen, wystgpienie z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji ze
srodkéw pochodzacych z zewnatrz, a nastepnie stuzy¢ do jej realizacji. Wykonawca jest odpowiedzialny za
zorganizowanie procesu wykonywania opracowan projektowych, w taki sposdb, aby zatozone cele projektu
zostaty osiaggnigte zgodnie z umowa. Dokumentacje projektowsa nalezy wykona¢ jak dla robét budowlanych,
dla ktorych jest wymagane uzyskanie decyzji zezwalajacej na realizacje inwestycji drogowej lub decyzji
pozwolenia na budowe.

IIT) Zestawienie elementéw dokumentacji do wykonania:
* Projekt koncepcyjny rozwiazan nalezy przedstawi¢ do zatwierdzenia - ilo$¢ egzemplarzy 4
* Projekt budowlany- projekt zagospodarowania terenu wraz z branzg drogows i niezbednym
i uzgodnieniami- ilo$¢ egzemplarzy 4
* Projekt wykonawczy - projekt zagospodarowania terenu wraz z branzg drogowa- ilo$¢ egzemplarzy 4
* Projekt budowlany odwodnienia - ilo$¢ egzemplarzy 4
* Projekt wykonawczy odwodnienia - ilo§¢ egzemplarzy 4
* Projekt budowlano - wykonawczy o$wietlenia drogowego oraz usunigcia ewentualnej kolizji istniejagcego
uzbrojenia elektroenergetycznego - ilo$¢ egzemplarzy 4
* Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - ilos¢ egzemplarzy 4
* Projekt docelowej organizacji ruchu - ilo$¢ egzemplarzy 4
* Przedmiar rob6t — branza drogowa- ilos¢ egzemplarzy 4
* Przedmiar rob6t — odwodnienie- ilo$¢ egzemplarzy 4 (dla kazdego etapu)
* Przedmiar robot — branza elektryczna- ilo§¢ egzemplarzy 4
* Przedmiar robét — organizacja ruchu- ilo$¢ egzemplarzy 4
» Kosztorys inwestorski-branza drogowa- ilo$¢ egzemplarzy 2
* Kosztorys inwestorski-odwodnienie- ilo$¢ egzemplarzy 2
» Kosztorys inwestorski-branza elektryczna- ilosé egzemplarzy 2
» Kosztorys inwestorski-organizacja ruchu- ilo$¢ egzemplarzy 2
Wymaga si¢ sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow rob6t budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) wraz ze zbiorczym
zestawieniem kosztéw wszystkich branz.
» Audyt bezpieczenstwa ruchu drogowego- ilo$¢ egzemplarzy 4
» Szczegotowe specyfikacje techniczne- branza drogowa- ilosé egzemplarzy 4
* Szczegotowe specyfikacje techniczne- odwodnienie - ilo$¢ egzemplarzy 4
» Szczegolowe specyfikacje techniczne- branza elektryczna- ilo$¢ egzemplarzy 4
* Szczegdtowe specyfikacje techniczne- organizacja ruchu- ilo$¢ egzemplarzy 4
» Dokumentacja geotechniczna-ilo$¢ egzemplarzy 2
Opracowanie badan geotechnicznych ma by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami
(Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych — Dz. U. z 1998r. Nr 126, poz. 839), obejmujgcych
ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych. Geotechniczne warunki
posadowienia obiektow nalezy opracowa¢ w formie dokumentacji geotechnicznej, opierajac si¢ o zapisy
»Instrukcji badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych”.
* Sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w przypadku gdy jej
opracowanie jest wymagane na podstawie odrebnych przepiséw — 4 egzemplarze
* Opracowanie mapy do celow projektowych zatwierdzonej przez wymagany organ Starostwa
Powiatowego w Stupsku
* Uzyskanie warunkéw, opinii, uzgodnien niezbednych do prawidlowego opracowania dokumentacji
projektowej (m.in. decyzji Srodowiskowej, pozwolen wodnoprawnych jezeli bedg wymagane, decyzji na



wycinke drzew, decyzje ZUD itp.)

+ Uzyskanie decyzji pozwolenie na budowe zgloszenie robét lub decyzji ZRID. ¢ W razie koniecznosci w
ramach procedury ZRID przygotowanie projektéw podziatu dzialek na potrzeby procedury uzyskania decyzji
ZRID wraz z wyniesieniem i zastabilizowaniem w terenie nowych punktéw granicznych wedtug procedury
przewidzianej prawem w ilosci 20 szt.. Po weryfikacji na etapie opracowania dokumentacji projektowe;j
Zamawiajacy okresli rzeczywistg ilos¢ dziatek koniecznych do podziatu i rozliczy sie z Wykonawcg za
wykonanie projektéw podziatu nieruchomosci przyjmujge do rozliczenia podang w formularzu ofertowym
cene jednostkowa za podziat 1 dzialki.

Dokumentacja projektowa opracowana z podzialem na cze$ci umozliwiajace realizacje zadania z
etapowaniem. Podzial na czgsci w ilosci do trzech etapéw, ze wskazaniem podziatu przez Zamawiajgcego.
Poszczegolne czgsci dokumentacji tworzace poszczegolne etapy zawieraé maja wszystkie elementy
dokumentacji zgodne z wykazem z pkt. C.

zapis po zmianie:

Szczegbdtowy opis przedmiotu zamdwienia dla zadania nr 1:
Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowe drogi powiatowej nr 1135G na odcinku Mréwczyno-
Damnica.

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie dokumentacji technicznej obejmujacej przebudowe drogi
powiatowej nr 1135G na odcinku od skrzyzowania z droga powiatowa nr 1130G w m. Mréwczyno do
skrzyzowania z droga powiatowa nr 1139G m. Damnica, tj. od km 9+250 do km 12+550, na dtugosci 3,30
km, lezacej na terenie Powiatu Stupskiego (Gmina Damnica). Klasa techniczna drogi L.

Lokalizacj¢ odcinka drogi powiatowej przewidzianej do opracowania projektowego przedstawiono na
zalaczonym planie orientacyjnym.

Z uwagi na to, ze odcinek drogi nr 1135G przewidziany do zakresu projektowego obejmuje skrzyzowanie z
projektowang droga ekspresowa S6 nalezy opracowaé rozwiazanie projektowe w dwoch wariantach:

1. Z dowigzaniem projektowanego uktadu drogowego do projektowanego wezta drogi S6 w m. Budy.

2. Z rozwigzaniem projektowym uwzgledniajacym przebieg drogi 1135G w istniejagcym ukladzie bez
uwzglednienia dowiazania do drogi S6.

Uwaga: Parametry techniczne projektowanego rozwiazania ukladu drogowego nalezy przyja¢ jak dla
klasy technicznej drogi Z (zbiorczej).

I) Dokumentacja obejmowac bedzie zaprojektowanie wykonania nastepujacych elementow:
1. Poszerzenie jezdni do szerokosci minimum 6,0m.
2. Wzmocnienie konstrukcji jezdni poprzez dostosowanie no$nosci do kategorii ruchu istniejgcego i
prognozowanego na drodze:
* warstwa Scieralng z betonu asfaltowego KR3-6,
* warstwg wiazaca z betonu asfaltowego KR3-6,
* warstwg wyrownawcza z betonu asfaltowego KR3-6
* podbudowg zasadniczg z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie przy poszerzeniu istniejacej
jezdni po jednej stronie drogi,
* wzmocnieniem podtoza gruntowego do no$nosci G1,
» konstrukcja jezdni obustronnie ograniczong opornikami betonowymi.
3. Pobocza o szer. 1,0 o nawierzchni z kruszywa tfamanego.
4. Oczyszczenie i uksztaltowanie rowow przydroznych.
5. Na obszarach zabudowanych chodniki jedno lub dwustronne wraz z wjazdami na posesje wykonane z
kostki betonowe}j.
6. Odwodnienie pasa drogowego powierzchniowe (na obszarach zabudowanych powierzchniowe lub
poprzez kanalizacj¢ deszczowa).
7. Wydzielone zatoki autobusowe lub w przypadku braku mozliwoséci terenowych miejsca zatrzymywania
autobus6w oznaczone znakiem D-15 z zastosowaniem perondw dla pasazeréw.
8. W razie potrzeby miejsca postojowe dla pojazdow osobowych.
9. Na obszarach zabudowanych przebudowa oswietlenia drogowego w miar¢ potrzeb zarzadcy
drogi oraz Gmin.
10. Przy obiektach uzytecznosci publicznej w obrebie chodnikow nalezy zaprojektowaé urzadzenia



poprawiajace bezpieczenstwo uzytkownikow (bariery, porecze).
11. Przewidzie¢ nalezy rozwiazania majace na celu zapewnienie bezpieczenstwa ruchu drogowego:

* wyspy spowalniajagce ruch na wlotach ‘do miejscowosci z odgieciem toru jazdy dla pojazdow
wjezdzajacych do miejscowosci,

* przejscia dla pieszych z azylami wraz z ich doswietleniem,
* oznakowanie w postaci znakow aktywnych o zmiennej treséi.
12. Nalezy przewidzie¢ miejsca postojowe w okolicach obiektéw uzyteczno$ci publicznej,

13. Nalezy dokonaé¢ oceny stanu technicznego istniejacych obiektow inzynieryjnych (mosty,
przepusty pod korona drogi) i zaprojektowaé rozwigzanie dostosowujgce ich parametry techniczne
(przekroj, rodzaj konstrukeji i materialu, no$nos¢) do zgodnych z klasa techniczna drogi Z (zbiorczej)
oraz kategorii ruchu istniejacego i prognozowanego na drodze. Dla obiektow mostowych Zamawiajacy
przewiduje koniecznos¢ przedstawienia dwdch koncepcji wersji rozwigzan technicznych przebudowy
obiektéw. Na podstawie ich analizy techniczno-ekonomicznej wskaze rozwigzanie do dalszego opracowania
projektowego.

14. Zaprojektowa¢ kompletne docelowe oznakowanie pionowe i poziome.
15. Ciag pieszo-rowerowy o nawierzchni asfaltowej o szerokosci 3,0m.
16. Opracowaé audyt bezpieczenstwa ruchu drogowego.

IT) Dokumentacja projektowa musi by¢ kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢, czyli ma
umozliwi¢ uzyskanie wymaganych pozwolen, wystapienie z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji ze
srodkéw pochodzacych z zewnatrz, a nastepnie stuzy¢ do jej realizacji. Wykonawca jest odpowiedzialny za
zorganizowanie procesu wykonywania opracowan projektowych, w taki sposob, aby zalozone cele projektu
zostaly osiggnigte zgodnie z umowa. Dokumentacje projektowa nalezy wykona¢ jak dla robét budowlanych,
dla ktorych jest wymagane uzyskanie decyzji zezwalajacej na realizacje inwestycji drogowej lub decyzji
pozwolenia na budowg.

III) Zestawienie elementéw dokumentacji do wykonania:
* Projekt koncepcyjny rozwigzan nalezy przedstawi¢ do zatwierdzenia - ilos¢ egzemplarzy 4
* Projekt budowlany- projekt zagospodarowania terenu wraz z branza drogowa i niezbednym
i uzgodnieniami- ilo$¢ egzemplarzy 4
* Projekt wykonawczy - projekt zagospodarowania terenu wraz z branzg drogowa- ilos¢ egzemplarzy 4
* Projekt budowlany odwodnienia - ilo$¢ egzemplarzy 4
* Projekt wykonawczy odwodnienia - ilo$¢ egzemplarzy 4
* Projekt budowlano - wykonawczy o$wietlenia drogowego oraz usunigcia ewentualnej kolizji istniejgcego
uzbrojenia elektroenergetycznego - ilos¢ egzemplarzy 4
* Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - ilos¢ egzemplarzy 4
* Projekt docelowej organizacji ruchu - ilosé¢ egzemplarzy 4
* Przedmiar robét — branza drogowa- ilos¢ egzemplarzy 4
* Przedmiar robot — odwodnienie- ilosé egzemplarzy 4 (dla kazdego etapu)
* Przedmiar robdt — branza elektryczna- ilo$¢ egzemplarzy 4
* Przedmiar robdt — organizacja ruchu- ilo$¢ egzemplarzy 4
» Kosztorys inwestorski-branza drogowa- ilos¢ egzemplarzy 2
» Kosztorys inwestorski-odwodnienie- ilos¢ egzemplarzy 2
» Kosztorys inwestorski-branza elektryczna- ilo§¢ egzemplarzy 2
* Kosztorys inwestorski-organizacja ruchu- ilo$¢ egzemplarzy 2
Wymaga si¢ sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) wraz ze zbiorczym
zestawieniem kosztow wszystkich branz,
* Audyt bezpieczenstwa ruchu drogowego- ilos¢ egzemplarzy 4
* Szczegodtowe specyfikacje techniczne- branza drogowa- ilo$¢ egzemplarzy 4
* Szczegolowe specyfikacje techniczne- odwodnienie - ilo$¢ egzemplarzy 4
* Szczegolowe specyfikacje techniczne- branza elektryczna- ilo$¢ egzemplarzy 4
* Szczegotowe specyfikacje techniczne- organizacja ruchu- ilo$¢ egzemplarzy 4
» Dokumentacja geotechniczna-ilo$¢ egzemplarzy 2
Opracowanie badan geotechnicznych ma by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami




(Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych — Dz. U. z 1998r. Nr 126, poz. 839), obejmujacych
ustalenie geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych. Geotechniczne warunki
posadowienia obiektéw nalezy opracowa¢ w formie dokumentacji geotechnicznej, opierajac si¢ o zapisy
»Instrukcji badan podloza gruntowego budowli drogowych i mostowych”.

* Sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w przypadku gdy jej

opracowanie jest wymagane na podstawie odrebnych przepiséw — 4 egzemplarze

» Opracowanie mapy do celow projektowych zatwierdzonej przez wymagany organ Starostwa

Powiatowego w Shupsku

» Uzyskanie warunkéw, opinii, uzgodnien niezbednych do prawidlowego opracowania dokumentacji
projektowej (m.in. decyzji srodowiskowej, pozwolen wodnoprawnych jezeli bedg wymagane, decyzji na
wycinke drzew, decyzje ZUD itp.)

+ Uzyskanie decyzji pozwolenie na budowe zgloszenie robdt lub decyzji ZRID. < W razie koniecznosci w
ramach procedury ZRID przygotowanie projektéw podziatu dzialek na potrzeby procedury uzyskania decyzji
ZRID wraz z wyniesieniem i zastabilizowaniem w terenie nowych punktéw granicznych wedlug procedury
przewidzianej prawem w ilosci 20 szt.. Po weryfikacji na etapie opracowania dokumentacji projektowej
Zamawiajacy okresli rzeczywistg ilos¢ dziatek koniecznych do podzialu i rozliczy si¢ z Wykonawcg za
wykonanie projektéw podziatlu nieruchomoscei przyjmujac do rozliczenia podang w formularzu ofertowym
cen¢ jednostkowg za podziat 1 dziakki.

Dokumentacja projektowa opracowana z podzialem na czgsci umozliwiajgce realizacje zadania z
etapowaniem. Podzial na czgsci w ilosci do trzech etapow, ze wskazaniem po'dzia]’u przez Zamawiajacego.
Poszczegdlne czgéci dokumentacji tworzgce poszczegolne etapy zawiera¢ maja wszystkie elementy
dokumentacji zgodne z wykazem z pkt. C.

oraz zmienia zapisy w rozdziale nr 3 pkt 3.4. SIWZ:

zapis przed zmiang:

Wykonawca ma obowiazek przeprowadzi¢ przynajmniej jedno spotkanie ze spolecznos$cig — mieszkancami
miejscowosci objetych zakresem przedmiotu zamowienia w celu konsultacji koncepcji projektu
technicznego. Termin i miejsce przedmiotowego spotkania bedzie ustalane z Zamawiajacym.

zapis po zmianie:

Wykonawca ma obowiazek przeprowadzié¢ przynajmniej jedno spotkanie ze spotecznoscig — mieszkancami
miejscowosci  objetych zakresem przedmiotu zamoéwienia w celu konsultacji koncepcji projektu
technicznego. Zamawiajacy zastrzega, Ze po przeprowadzeniu Kkonsultacji mozliwe bedzie
wprowadzenie zmian do proponowanego rozwiazania projektowego w postaci dodatkowych
elementow chodnikéw, ciagéw pieszo-rowerowych lub $ciezek rowerowych, zatok autobusowych i
lokalizacji przejs¢ dla pieszych. Termin i miejsce przedmiotowego spotkania bedzie ustalane z
Zamawiajacym.

Ponadto Zamawiajacy zmienia zapisy dot. szezeg6lowego opisu przedmiotu zaméwienia dla
zadania nr 2 w rozdziale nr 3 pkt 3.6. SIWZ:

zapis przed zmiang:

Szczegdtowy opis przedmiotu zamoéwienia dla zadania nr 2:

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowe drogi powiatowej nr 1139G na odcinku Damnica-
Glowczyce.

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie dokumentacji technicznej obejmujacej przebudowe drogi
powiatowej nr 1139G na odcinku od skrzyzowania z droga wojewddzka nr 213 m. Gtéwcezyce do wiaduktu



kolejowego w m. Damnica, tj. od km 0+000 do km 15+900, na dtugosci 15,90km, lezacej na terenie Powiatu
Stupskiego (Gmina Damnica i Gmina Gtéwczyce). Klasa techniczna drogi Z.
Lokalizacj¢ odcinka drogi powiatowej przewidzianej do opracowania projektowego przedstawiono na
zalgczonym planie orientacyjnym.
Z uwagi na to, ze odcinek drogi nr 1139G przewidziany do zakresu projektowego obejmuje skrzyzowanie z
projektowang droga ekspresowa S6 nalezy opracowac¢ rozwigzanie projektowe w dwadch wariantach:

1. Z dowiazaniem projektowanego ukladu drogowego do projektowanego wezta drogi S6 w m. Damno i
Bobrowniki.

2. Z rozwigzaniem projektowym uwzgledniajacym przebieg drogi 1139G w istniejagcym uktadzie bez
uwzglednienia dowigzania do drogi S6.

I) Dokumentacja obejmowa¢é bgdzie zaprojektowanie wykonania nastgpujgcych elementow:
1. Poszerzenie jezdni do 6,0m.

2. Wzmocnienie konstrukcji jezdni poprzez dostosowanie nosnosci do kategorii ruchu istniejgcego i

prognozowanego na drodze:

* warstwa Scieralng z betonu asfaltowego KR3-6,

« warstwg wigzaca z betonu asfaltowego KR3-6,

* warstwg wyréwnawczg z betonu asfaltowego KR3-6

* podbudowg zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie przy poszerzeniu istniejace;j
jezdni po jednej stronie drogi,

* wzmocnieniem podloza gruntowego do nosnosci G1,

* konstrukcja jezdni obustronnie ograniczong opornikami betonowymi.

3. Pobocza o szer. 1,0 o nawierzchni z kruszywa tamanego.

4. Oczyszczenie i uksztaltowanie rowow przydroznych.

5. Na obszarach zabudowanych chodniki jedno lub dwustronne wraz z wjazdami na posesje wykonane z
kostki betonowe;j.

6. Odwodnienie pasa drogowego powierzchniowe (na obszarach zabudowanych powierzchniowe lub
poprzez kanalizacje deszczowa).

7. Wydzielone zatoki autobusowe lub w przypadku braku mozliwosci terenowych miejsca zatrzymywania
autobuséw oznaczone znakiem D-15 z zastosowaniem perondw dla pasazerow.
8. W razie potrzeby miejsca postojowe dla pojazdow osobowych.
9. Na obszarach zabudowanych przebudowa oswietlenia drogowego w miare potrzeb zarzadcy drogi oraz
Gmin,
10. Przy obiektach uzytecznosci publicznej w obrebie chodnikéw nalezy zaprojektowad urzadzenia
poprawiajace bezpieczenstwo uzytkownikéw (bariery, porecze).
11. Przewidzie¢ nalezy rozwigzania majace na celu zapewnienie bezpieczenstwa ruchu drogowego:
* wyspy spowalniajgce ruch na wlotach do miejscowosci z odgigciem toru jazdy dla pojazdow
wjezdzajgcych do miejscowosci,
» przejscia dla pieszych z azylami wraz z ich do$wietleniem,
» oznakowanie w postaci znakdéw aktywnych o zmienne;j treséi.
12. Nalezy przewidzie¢ miejsca postojowe w okolicach obiektéw uzyteczno$ci publiczne;j,

13. Nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego istniejacych obiektéw inzynieryjnych (mosty, przepusty
pod korona drogi) i zaprojektowac rozwiazanie dostosowujace ich no$nos¢ do kategorii ruchu istniejgcego i
prognozowanego na drodze. Dla obiektéw mostowych Zamawiajacy przewiduje koniecznos¢ przedstawienia
dwoéch koncepcji wersji rozwigzan technicznych przebudowy obiektow. Na podstawie ich analizy
techniczno-ekonomicznej wskaze rozwigzanie do dalszego opracowania projektowego.

14. Zaprojektowa¢ kompletne docelowe oznakowanie pionowe i poziome.
15. Ciag pieszo-rowerowy o nawierzchni asfaltowej o szerokosci 3,0m na odcinku Damnica-Bobrowniki.
16. Opracowa¢ audyt bezpieczenstwa ruchu drogowego.

IT) Dokumentacja projektowa musi by¢ kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma shizyé, czyli ma
umozliwi¢ uzyskanie wymaganych pozwolen, wystapienie z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji ze
srodkow pochodzacych z zewnatrz, a nastepnie stuzy¢ do jej realizacji. Wykonawca jest odpowiedzialny za
zorganizowanie procesu wykonywania opracowan projektowych, w taki sposob, aby zalozone cele projektu
zostaly osiggniete zgodnie z umowa. Dokumentacje projektowa nalezy wykonaé jak dla robdt budowlanych,
dla ktoérych jest wymagane uzyskanie decyzji zezwalajacej na realizacj¢ inwestycji drogowej lub decyzji



pozwolenia na budowe.

[1I) Zestawienie elementéw dokumentacji do wykonania:

» Projekt koncepcyjny rozwigzan nalezy przedstawi¢ do zatwierdzenia - ilo$¢ egzemplarzy 4

* Projekt budowlany- projekt zagospodarowania terenu wraz z branza drogows i niezbednym

i uzgodnieniami- ilo$¢ egzemplarzy 4

* Projekt wykonawczy - projekt zagospodarowania terenu wraz z branzg drogowa- ilo$¢ egzemplarzy 4

* Projekt budowlany odwodnienia - ilo$¢ egzemplarzy 4

* Projekt wykonawczy odwodnienia - ilo$¢ egzemplarzy 4

* Projekt budowlano - wykonawczy o$wietlenia drogowego oraz usunigcia ewentualnej kolizji istniejacego
uzbrojenia elektroenergetycznego - ilo$¢ egzemplarzy 4

» Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - ilo$¢ egzemplarzy 4

* Projekt docelowej organizacji ruchu - ilos¢ egzemplarzy 4

* Przedmiar robédt — branza drogowa- ilo$¢ egzemplarzy 4

* Przedmiar robot — odwodnienie- ilos¢ egzemplarzy 4 (dla kazdego etapu)

* Przedmiar robdt — branza elektryczna- ilos¢ egzemplarzy 4

* Przedmiar robdt — organizacja ruchu- ilo$¢ egzemplarzy 4

* Kosztorys inwestorski-branza drogowa- ilo$¢ egzemplarzy 2

* Kosztorys inwestorski-odwodnienie- ilo$¢ egzemplarzy 2

* Kosztorys inwestorski-branza elektryczna- ilos¢ egzemplarzy 2

* Kosztorys inwestorski-organizacja ruchu- ilo$¢ egzemplarzy 2

Wymaga si¢ sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) wraz ze zbiorczym
zestawieniem kosztéw wszystkich branz.

* Audyt bezpieczenstwa ruchu drogowego- ilo$¢ egzemplarzy 4

* Szczegblowe specyfikacje techniczne- branza drogowa- ilos¢ egzemplarzy 4

* Szczegotowe specyfikacje techniczne- odwodnienie - ilo$¢ egzemplarzy 4

* Szczegolowe specyfikacje techniczne- branza elektryczna- ilos¢ egzemplarzy 4

» Szczegotowe specyfikacje techniczne- organizacja ruchu- ilo$¢ egzemplarzy 4

* Dokumentacja geotechniczna-ilo$¢ egzemplarzy 2

Opracowanie badan geotechnicznych ma by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami
(Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych — Dz. U. z 1998r. Nr 126, poz. 839), obejmujacych
ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych. Geotechniczne warunki
posadowienia obiektéw nalezy opracowa¢ w formie dokumentacji geotechnicznej, opierajac si¢ o zapisy
»Instrukcji badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych”.

* Sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w przypadku gdy jej

opracowanie jest wymagane na podstawie odrebnych przepisoéw — 4 egzemplarze

* Opracowanie mapy do celéw projektowych zatwierdzonej przez wymagany organ Starostwa

Powiatowego w Stupsku

* Uzyskanie warunkoéw, opinii, uzgodnien niezbgdnych do prawidlowego opracowania dokumentacji
projektowej (m.in. decyzji srodowiskowej, pozwolen wodnoprawnych jezeli bedg wymagane, decyzji na
wycinke drzew, decyzje ZUD itp.)

» Uzyskanie decyzji pozwolenie na budowg zgloszenie robét lub decyzji ZRID.

* W razie koniecznosci w ramach procedury ZRID przygotowanie projektow podziatu dziatek na potrzeby
procedury uzyskania decyzji ZRID wraz z wyniesieniem i zastabilizowaniem w terenie nowych punktow
granicznych wedlug procedury przewidzianej prawem w ilosci 70 szt.. Po weryfikacji na etapie opracowania
dokumentacji projektowej Zamawiajacy okresli rzeczywista iloé¢ dziatek koniecznych do podziatu i rozliczy
si¢ z Wykonawca za wykonanie projektow podziatu nieruchomosci przyjmujac do rozliczenia podang w
formularzu ofertowym ceng jednostkowg za podziat 1 dziatki.

Dokumentacja projektowa opracowana z podzialem na czeSci umozliwiajgce realizacje zadania z
etapowaniem. Podziat na czgéci w ilosci do trzech etapow, ze wskazaniem podziatu przez Zamawiajacego.
Poszczegolne czgsci dokumentacji tworzace poszczegélne etapy zawiera¢ maja wszystkie elementy



dokumentacji zgodne z wykazem z pkt. C.

zapis po zmianie:

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowe drogi powiatowej nr 1139G na odcinku Damnica-
Glowczyce.

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie dokumentacji technicznej obejmujacej przebudowe drogi
powiatowej nr 1139G na odcinku od skrzyzowania z drogg wojewddzka nr 213 m. Gléwezyce do wiaduktu
kolejowego w m. Damnica, tj. od km 0+000 do km 15+900, na dtugosci 15,90km, lezacej na terenie Powiatu
Shupskiego (Gmina Damnica i Gmina Gléwczyce). Klasa techniczna drogi Z.
Lokalizacj¢ odcinka drogi powiatowej przewidzianej do opracowania projektowego przedstawiono na
zalaczonym planie orientacyjnym.
Z uwagi na to, ze odcinek drogi nr 1139G przewidziany do zakresu projektowego obejmuje skrzyzowanie z
projektowang droga ekspresows S6 nalezy opracowaé rozwigzanie projektowe w dwoch wariantach:

1. Z dowigzaniem projektowanego ukiadu drogowego do projektowanego wezta drogi S6 w m. Damno i
Bobrowniki. '
2. Z rozwigzaniem projektowym uwzgledniajagcym przebieg drogi 1139G w istniejacym ukladzie bez
uwzglednienia dowigzania do drogi S6.

Uwaga: Parametry techniczne projektowanego rozwigzania ukladu drogowego nalezy przyja¢ jak dla
klasy technicznej drogi Z (zbiorczej).

I) Dokumentacja obejmowa¢ bedzie zaprojektowanie wykonania nastepujacych elementow:
1. Poszerzenie jezdni do szeroko$ci minimum 6,0m.
2. Wzmocnienie konstrukcji jezdni poprzez dostosowanie nosnosci do kategorii ruchu istniejgcego i
prognozowanego na drodze:
* warstwa Scieralng z betonu asfaltowego KR3-6,
* warstwa wigzaca z betonu asfaltowego KR3-6,
* warstwg wyrownawczg z betonu asfaltowego KR3-6
* podbudowg zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie przy poszerzeniu istniejgcej
jezdni po jednej stronie drogi,
* wzmocnieniem podtoza gruntowego do nos$nosci G1,
* konstrukcjg jezdni obustronnie ograniczong opornikami betonowymi.
3. Pobocza o szer. 1,0 o nawierzchni z kruszywa famanego.
4. Oczyszczenie i uksztaltowanie rowow przydroznych.
5. Na obszarach zabudowanych chodniki jedno lub dwustronne wraz z wjazdami na posesje wykonane z
kostki betonowe;j.
6. Odwodnienie pasa drogowego powierzchniowe (na obszarach zabudowanych powierzchniowe lub
poprzez kanalizacj¢ deszczows).
7. Wydzielone zatoki autobusowe lub w przypadku braku mozliwosci terenowych miejsca zatrzymywania
autobuséw oznaczone znakiem D-15 z zastosowaniem peronéw dla pasazerow.
8. W razie potrzeby miejsca postojowe dla pojazdéw osobowych.
9. Na obszarach zabudowanych przebudowa oswietlenia drogowego w miare potrzeb zarzadcy drogi oraz
Gmin.
10. Przy obiektach uzytecznosci publicznej w obrebie chodnikéw nalezy zaprojektowaé urzgdzenia
poprawiajace bezpieczenstwo uzytkownikow (bariery, porecze).
11. Przewidzie¢ nalezy rozwigzania majgce na celu zapewnienie bezpieczenstwa ruchu drogowego:
* wyspy spowalniajace ruch na wlotach do miejscowosci z odgieciem toru jazdy dla pojazdow
wjezdzajacych do miejscowosci,
» przejscia dla pieszych z azylami wraz z ich do$wietleniem,
» oznakowanie w postaci znakow aktywnych o zmiennej tres¢i.
12. Nalezy przewidzieé miejsca postojowe w okolicach obiektow uzytecznosei publiczne;j,
13. Nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego istniejacych obiektow inzynieryjnych (mosty,
przepusty pod korong drogi) i zaprojektowa¢ rozwiazanie dostosowujace ich parametry techniczne
(przekroj, rodzaj konstrukcji i materialu, no$nos¢) do zgodnych z klasa techniczng drogi Z (zbiorczej)




oraz kategorii ruchu istniejacego i prognozowanego na drodze. Dla obiektéw mostowych Zamawiajgcy
przewiduje koniecznos¢ przedstawienia dwoch koncepcji wersji rozwigzan technicznych przebudowy
obiektow. Na podstawie ich analizy techniczno-ekonomicznej wskaze rozwigzanie do dalszego opracowania
projektowego.

14. Zaprojektowa¢ kompletne docelowe oznakowanie pionowe i poziome.

15. Ciag pieszo-rowerowy o nawierzchni asfaltowej o szerokosci 3,0m na odcinku Damnica-Bobrowniki.

16. Opracowac¢ audyt bezpieczenstwa ruchu drogowego.

II) Dokumentacja projektowa musi by¢ kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢, czyli ma
umozliwi¢ uzyskanie wymaganych pozwolen, wystapienie z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji ze
srodkéw pochodzacych z zewnatrz, a nastgpnie stuzy¢ do jej realizacji. Wykonawca jest odpowiedzialny za
zorganizowanie procesu wykonywania opracowan projektowych, w taki sposob, aby zatozone cele projektu
zostaly osiggnigte zgodnie z umowa. Dokumentacje projektowg nalezy wykona¢ jak dla rob6t budowlanych,
dla ktorych jest wymagane uzyskanie decyzji zezwalajacej na realizacje inwestycji drogowej lub decyzji
pozwolenia na budowg.

IIT) Zestawienie elementéw dokumentacji do wykonania:
* Projekt koncepcyjny rozwigzan nalezy przedstawi¢ do zatwierdzenia - ilo$¢ egzemplarzy 4
* Projekt budowlany- projekt zagospodarowania terenu wraz z branzg drogowg i niezbednym
1 uzgodnieniami- ilo$¢ egzemplarzy 4
* Projekt wykonawczy - projekt zagospodarowania terenu wraz z branza drogowa- ilo$¢ egzemplarzy 4
* Projekt budowlany odwodnienia - ilo$¢ egzemplarzy 4
* Projekt wykonawczy odwodnienia - ilo$¢ egzemplarzy 4
* Projekt budowlano - wykonawczy oswietlenia drogowego oraz usunigcia ewentualnej kolizji istniejacego
uzbrojenia elektroenergetycznego - ilos¢ egzemplarzy 4
» Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - ilo$¢ egzemplarzy 4
* Projekt docelowej organizacji ruchu - ilo$¢ egzemplarzy 4
* Przedmiar rob6t — branza drogowa- ilos¢ egzemplarzy 4
* Przedmiar robdt — odwodnienie- ilo$¢ egzemplarzy 4 (dla kazdego etapu)
* Przedmiar robot — branza elektryczna- ilo$¢ egzemplarzy 4
* Przedmiar rob6t — organizacja ruchu- ilos¢ egzemplarzy 4
* Kosztorys inwestorski-branza drogowa- ilo$¢ egzemplarzy 2
» Kosztorys inwestorski-odwodnienie- ilo$¢ egzemplarzy 2
» Kosztorys inwestorski-branza elektryczna- ilo$¢ egzemplarzy 2
* Kosztorys inwestorski-organizacja ruchu- ilo$¢ egzemplarzy 2
Wymaga si¢ sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okres$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) wraz ze zbiorczym
zestawieniem kosztow wszystkich branz.
* Audyt bezpieczenstwa ruchu drogowego- ilos¢ egzemplarzy 4
* Szczegodtowe specyfikacje techniczne- branza drogowa- ilosé egzemplarzy 4
* Szczegdlowe specyfikacje techniczne- odwodnienie - ilo$¢ egzemplarzy 4
* SzczegoOtowe specyfikacje techniczne- branza elektryczna- ilosé egzemplarzy 4
* Szczegblowe specyfikacje techniczne- organizacja ruchu- ilo$¢ egzemplarzy 4
» Dokumentacja geotechniczna-ilo$¢ egzemplarzy 2
Opracowanie badan geotechnicznych ma by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami
(Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkoéw posadowienia obiektow budowlanych — Dz. U. z 1998r. Nr 126, poz. 839), obejmujacych
ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych. Geotechniczne warunki
posadowienia obiektéw nalezy opracowa¢ w formie dokumentacji geotechnicznej, opierajgc si¢ o zapisy
»Instrukcji badan podloza gruntowego budowli drogowych i mostowych”.
* Sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w przypadku gdy jej
opracowanie jest wymagane na podstawie odrebnych przepiséw — 4 egzemplarze
* Opracowanie mapy do celéw projektowych zatwierdzonej przez wymagany organ Starostwa
Powiatowego w Stupsku
¢ Uzyskanie warunkoéw, opinii, uzgodnien niezbednych do prawidlowego opracowania dokumentacji




projektowej (m.in. decyzji srodowiskowej, pozwolen wodnoprawnych jezeli bedg wymagane, decyzji na
wycinke drzew, decyzje ZUD itp.)

» Uzyskanie decyzji pozwolenie na budowe zgloszenie rob6t lub decyzji ZRID.

* W razie koniecznosci w ramach procedury ZRID przygotowanie projektéw podziatu dziatek na potrzeby
procedury uzyskania decyzji ZRID wraz z wyniesieniem i zastabilizowaniem w terenie nowych punktéw
granicznych wedtug procedury przewidzianej prawem w ilosci 70 szt.. Po weryfikacji na etapie opracowania
dokumentacji projektowej Zamawiajacy okresli rzeczywista ilo$¢ dziatek koniecznych do podziatu i rozliczy
si¢ z Wykonawcg za wykonanie projektow podziatu nieruchomosci przyjmujac do rozliczenia podang w
formularzu ofertowym ceng¢ jednostkows za podziat 1 dzialki.

Dokumentacja projektowa opracowana z podzialem na czeéci umozliwiajgce realizacje zadania z
etapowaniem. Podziat na czgsci w iloéci do trzech etapéw, ze wskazaniem podzialu przez Zamawiajacego.
Poszczegdlne czesci dokumentacji tworzace poszczegdlne etapy zawieral majg wszystkie elementy
dokumentacji zgodne z wykazem z pkt. C.

oraz zmienia zapisy w rozdziale nr 3 pkt 3.7. SIWZ.:

zapis przed zmiang:

Wykonawca ma obowiazek przeprowadzi¢ przynajmniej dwa spotkania ze spotecznoscia — mieszkancami
miejscowosci objetych zakresem przedmiotu zamowienia w celu konsultacji  koncepcji projektu
technicznego. Termin i miejsce przedmiotowych spotkan bedzie ustalane z Zamawiajacym.

zapis po zmianie:

Wykonawca ma obowiazek przeprowadzi¢ przynajmniej dwa spotkania ze spoleczno$cig — mieszkancami
miejscowosci  objetych zakresem przedmiotu zamowienia w celu konsultacji koncepcji  projektu
technicznego. Zamawiajacy zastrzega, ze po przeprowadzeniu Konsultacji mozliwe bedzie
wprowadzenie zmian do proponowanego rozwiazania projektowego w postaci dodatkowych
elementéw chodnikéw, ciaggéw pieszo-rowerowych lub $ciezek rowerowych, zatok autobusowych i
lokalizacji przej$¢ dla pieszych. Termin i miejsce przedmiotowego spotkania bedzie ustalane z
Zamawiajacym.

Zamawiajgcy zmienia rowniez zapisy dot. szezegélowego opisu przedmiotu zamdwienia dla zadania nr
3 w rozdziale nr 3 pkt 3.9. SIWZ:

zapis przed zmiang.
Szczegbdtowy opis przedmiotu zaméwienia dla zadania nr 3:

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowe drogi powiatowej nr 1142G na odcinku Bobrowniki-
Grapice

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie dokumentacji technicznej obejmujacej przebudowe drogi
powiatowej nr 1142G od skrzyzowania z droga powiatowg nr 1140G w m. Bobrowniki do skrzyzowania z
droga powiatowa nr 1179G, tj. od km 0+000 do km 8+500, na dtugosci 8,50km, lezgcej na terenie Powiatu
Stupskiego (Gminy Damnica i Potggowo). Klasa techniczna drogi L.
Lokalizacje odcinka drogi powiatowej przewidzianej do opracowania projektowego przedstawiono na
zalaczonym planie orientacyjnym.
Z uwagi na to, ze odcinek drogi nr 142G przewidziany do zakresu projektowego obejmuje skrzyzowanie z
projektowang droga ekspresowa S6 nalezy opracowaé rozwigzanie projektowe w dwdch wariantach:

1. Z dowigzaniem projektowanego ukladu drogowego do projektowanego wezta drogi S6 w m.
Bobrowniki.




2. Z rozwiagzaniem projektowym uwzgledniajacym przebieg drogi 1142G w istniejacym ukladzie bez
uwzglednienia dowigzania do drogi S6.

I) Dokumentacja obejmowac bedzie zaprojektowanie wykonania nastgpujacych elementow:
1. Poszerzenie jezdni do 6,0m.

2. Wzmocnienie konstrukcji jezdni poprzez dostosowanie nos$nosci do kategorii ruchu istniejacego i

prognozowanego na drodze:

* warstwa Scieralng z betonu asfaltowego KR3-6,

* warstwg wigzacg z betonu asfaltowego KR3-6,

* warstwg wyroéwnawczg z betonu asfaltowego KR3-6

* podbudows zasadniczg z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie przy poszerzeniu istniejacej
jezdni po jednej stronie drogi,

* wzmocnieniem podloza gruntowego do nosnosci G1,

* konstrukcja jezdni obustronnie ograniczong opornikami betonowymi.

3. Pobocza o szer. 1,0 o nawierzchni z kruszywa tamanego.

4. Oczyszczenie i uksztattowanie rowow przydroznych.

5. Na obszarach zabudowanych chodniki jedno lub dwustronne wraz z wjazdami na posesje wykonane z
kostki betonowe;.

6. Odwodnienie pasa drogowego powierzchniowe (na obszarach zabudowanych powierzchniowe lub
poprzez kanalizacje deszczowa).

7. Wydzielone zatoki autobusowe lub w przypadku braku mozliwosci terenowych miejsca zatrzymywania
autobus6w oznaczone znakiem D-15 z zastosowaniem perondéw dla pasazerdw.

8. W razie potrzeby miejsca postojowe dla pojazddw osobowych.

9. Na obszarach zabudowanych przebudowa o$wietlenia drogowego w miarg potrzeb zarzadcy drogi oraz
Gmin.

10. Przy obiektach uzytecznosci publicznej w obrgbie chodnikéw nalezy zaprojektowad urzadzenia

poprawiajace bezpieczenstwo uzytkownikow (bariery, porecze).
11. Przewidzie¢ nalezy rozwiazania majace na celu zapewnienie bezpieczenstwa ruchu drogowego:
* wyspy spowalniajace ruch na wlotach do miejscowosci z odgigciem toru jazdy dla pojazdow
wjezdzajacych do miejscowosci,
» przejscia dla pieszych z azylami wraz z ich do$wietleniem,
* oznakowanie w postaci znakéw aktywnych o zmienne;j treséi.
12. Nalezy przewidzie¢ miejsca postojowe w okolicach obiektow uzytecznosci publiczne;j,

13. Nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego istniejacych obiektéw inzynieryjnych (przepusty pod
korona drogi) i zaprojektowaé rozwigzanie dostosowujace ich nosno$¢ do kategorii ruchu istniejacego i
prognozowanego na drodze.

14. Zaprojektowaé kompletne docelowe oznakowanie pionowe i poziome.
15. Opracowac¢ audyt bezpieczenstwa ruchu drogowego.

IT) Dokumentacja projektowa musi by¢ kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢, czyli ma
umozliwi¢ uzyskanie wymaganych pozwolefi, wystgpienie z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji ze
srodkow pochodzacych z zewnatrz, a nast¢pnie shuzy¢ do jej realizacji. Wykonawca jest odpowiedzialny za
zorganizowanie procesu wykonywania opracowan projektowych, w taki sposob, aby zatozone cele projektu
zostaly osiaggnigte zgodnie z umowa. Dokumentacj¢ projektowa nalezy wykona¢ jak dla robét budowlanych,
dla ktérych jest wymagane uzyskanie decyzji zezwalajacej na realizacje inwestycji drogowej lub decyzji
pozwolenia na budowe.

I1I) Zestawienie elementéw dokumentacji do wykonania:

* Projekt koncepcyjny rozwigzan nalezy przedstawi¢ do zatwierdzenia - ilo$¢ egzemplarzy 4

* Projekt budowlany- projekt zagospodarowania terenu wraz z branza drogows i niezbednym

i uzgodnieniami- ilo$¢ egzemplarzy 4

* Projekt wykonawczy - projekt zagospodarowania terenu wraz z branza drogowa- ilo§¢ egzemplarzy 4

* Projekt budowlany odwodnienia - iloé¢ egzemplarzy 4

* Projekt wykonawczy odwodnienia - ilo§¢ egzemplarzy 4

* Projekt budowlano - wykonawczy o$wietlenia drogowego oraz usuniecia ewentualnej kolizji istniejgcego
uzbrojenia elektroenergetycznego - ilos¢ egzemplarzy 4



* Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia - ilo$¢ egzemplarzy 4

» Projekt docelowej organizacji ruchu - ilo§¢ egzemplarzy 4

* Przedmiar robdt — branza drogowa- ilosé egzemplarzy 4

* Przedmiar robdt — odwodnienie- ilo$¢ egzemplarzy 4 (dla kazdego etapu)

* Przedmiar robét — branza elektryczna- ilo$¢ egzemplarzy 4

* Przedmiar robot — organizacja ruchu- ilos¢ egzemplarzy 4

» Kosztorys inwestorski-branza drogowa- ilo$¢ egzemplarzy 2

» Kosztorys inwestorski-odwodnienie- ilo$¢ egzemplarzy 2

» Kosztorys inwestorski-branza elektryczna- ilos¢ egzemplarzy 2

* Kosztorys inwestorski-organizacja ruchu- ilo$é egzemplarzy 2

Wymaga si¢ sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) wraz ze zbiorczym
zestawieniem kosztoéw wszystkich branz.

* Audyt bezpieczenstwa ruchu drogowego- ilos¢ egzemplarzy 4

* Szczegblowe specyfikacje techniczne- branza drogowa- ilo$¢ egzemplarzy 4

* Szczegolowe specyfikacje techniczne- odwodnienie - ilo$é egzemplarzy 4

» Szczegoélowe specyfikacje techniczne- branza elektryczna- ilo$¢ egzemplarzy 4

+ Szczegblowe specyfikacje techniczne- organizacja ruchu- ilo$¢ egzemplarzy 4

» Dokumentacja geotechniczna-ilo$¢ egzemplarzy 2

Opracowanie badan geotechnicznych ma by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami
(Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych — Dz. U. z 1998r. Nr 126, poz. 839), obejmujacych
ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych. Geotechniczne warunki
posadowienia obiektéw nalezy opracowa¢ w formie dokumentacji geotechnicznej, opierajac si¢ o zapisy
,»Instrukcji badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych”.

* Sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w przypadku gdy jej

opracowanie jest wymagane na podstawie odrebnych przepiséw — 4 egzemplarze

» Opracowanie mapy do celéw projektowych zatwierdzonej przez wymagany organ Starostwa

Powiatowego w Stupsku

» Uzyskanie warunkoéw, opinii, uzgodnien niezbednych do prawidtowego opracowania dokumentacji
projektowej (m.in. decyzji srodowiskowej, pozwolenn wodnoprawnych jezeli bedg wymagane, decyzji na
wycinke drzew, decyzje ZUD itp.)

» Uzyskanie decyzji pozwolenie na budowg zgloszenie robét lub decyzji ZRID.

» W razie konieczno$ci w ramach procedury ZRID przygotowanie projektéw podziatu dziatek na potrzeby
procedury uzyskania decyzji ZRID wraz z wyniesieniem i zastabilizowaniem w terenie nowych punktéw
granicznych wedtug procedury przewidzianej prawem w ilosci 40 szt.. Po weryfikacji na etapie opracowania
dokumentacji projektowej Zamawiajacy okresli rzeczywista ilos¢ dziatek koniecznych do podziatu i rozliczy
si¢ z Wykonawca za wykonanie projektéw podziatu nieruchomosci przyjmujac do rozliczenia podang w
formularzu ofertowym cen¢ jednostkowa za podziat 1 dziatki.

Dokumentacja projektowa opracowana z podzialem na czesci umozliwiajace realizacje zadania z
etapowaniem. Podzial na czesci w ilosci do trzech etapow, ze wskazaniem podziatu przez Zamawiajgcego.
Poszczegdlne czgsci dokumentacji tworzace poszczegélne etapy zawieraé maja wszystkie elementy
dokumentacji zgodne z wykazem z pkt. C.

zapis po zmianie:
Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia dla zadania nr 3:

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowe drogi powiatowej nr 1142G na odcinku Bobrowniki-
Grapice

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie dokumentacji technicznej obejmujacej przebudowe drogi
powiatowej nr 1142G od skrzyzowania z drogg powiatowa nr 1140G w m. Bobrowniki do skrzyzowania z
droga powiatowa nr 1179G, tj. od km 0+000 do km 8+500, na dlugosci 8,50km, lezacej na terenie Powiatu



Stupskiego (Gminy Damnica i Potggowo). Klasa techniczna drogi L.
Lokalizacj¢ odcinka drogi powiatowej przewidzianej do opracowania projektowego przedstawiono na
zalgczonym planie orientacyjnym.
Z uwagi na to, ze odcinek drogi nr 1142G przewidziany do zakresu projektowego obejmuje skrzyzowanie z
projektowang droga ekspresowa S6 nalezy opracowa¢ rozwigzanie projektowe w dwoch wariantach:

1. Z dowiazaniem projektowanego ukiadu drogowego do projektowanego wezla drogi S6 w m.
Bobrowniki.
2. Z rozwigzaniem projektowym uwzgledniajagcym przebieg drogi 1142G w istniejacym ukladzie bez
uwzglednienia dowigzania do drogi S6.

Uwaga: Parametry techniczne projektowanego rozwigzania ukladu drogowego nalezy przyjac jak dla
klasy technicznej drogi Z (zbiorczej).

I) Dokumentacja obejmowa¢ bedzie zaprojektowanie wykonania nast¢pujacych elementow:
1. Poszerzenie jezdni do szeroko$ci minimum 6,0m.
2. Wzmocnienie konstrukcji jezdni poprzez dostosowanie nosnosci do kategorii ruchu istniejacego i
prognozowanego na drodze:
* warstwa $cieralng z betonu asfaltowego KR3-6,
* warstwg wigzacg z betonu asfaltowego KR3-6,
« warstwg wyrdwnawczg z betonu asfaltowego KR3-6
» podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie przy poszerzeniu istniejace;j
jezdni po jednej stronie drogi,
* wzmocnieniem podtoza gruntowego do nos$nosci G1,
* konstrukcja jezdni obustronnie ograniczong opornikami betonowymi.
3. Pobocza o szer. 1,0 o nawierzchni z kruszywa famanego.
4. Oczyszczenie i uksztaltowanie rowow przydroznych.
5. Na obszarach zabudowanych chodniki jedno lub dwustronne wraz z wjazdami na posesje wykonane z
kostki betonowe;j.
6. Odwodnienie pasa drogowego powierzchniowe (na obszarach zabudowanych powierzchniowe lub
poprzez kanalizacje deszczows).
7. Wydzielone zatoki autobusowe lub w przypadku braku mozliwosci terenowych miejsca zatrzymywania
autobuséw oznaczone znakiem D-15 z zastosowaniem peronéw dla pasazerow.
8. W razie potrzeby miejsca postojowe dla pojazdéw osobowych.
9. Na obszarach zabudowanych przebudowa oswietlenia drogowego w miar¢ potrzeb zarzadcy drogi oraz
Gmin.
10. Przy obiektach uzytecznosci publicznej w obrebie chodnikow nalezy zaprojektowaé urzadzenia
poprawiajace bezpieczenstwo uzytkownikow (bariery, porgcze).
11. Przewidzieé nalezy rozwigzania majace na celu zapewnienie bezpieczenstwa ruchu drogowego:
* wyspy spowalniajace ruch na wlotach do miejscowosci z odgieciem toru jazdy dla pojazdow
wjezdzajacych do miejscowosci,
* przejscia dla pieszych z azylami wraz z ich doswietleniem,
» oznakowanie w postaci znakdw aktywnych o zmiennej tresci.
12. Nalezy przewidzie¢ miejsca postojowe w okolicach obiektéw uzytecznosci publicznej,

13. Nalezy dokonaé oceny stanu technicznego istniejacych obiektow inzynieryjnych (mosty,
przepusty pod korong drogi) i zaprojektowa¢ rozwigzanie dostosowujgce ich parametry techniczne
(przekrdj, rodzaj konstrukcji i materiatu, no$no$¢) do zgodnych z klasg techniczng drogi Z (zbiorczej)
oraz kategorii ruchu istniejgcego i prognozowanego na drodze. Dla obiektow mostowych Zamawiajacy
przewiduje konieczno$¢ przedstawienia dwoch koncepcji wersji rozwigzan technicznych przebudowy
obiektéw. Na podstawie ich analizy techmiczno-ekonomicznej wskaze rozwigzanie do dalszego
opracowania projektowego.

14. Zaprojektowa¢ kompletne docelowe oznakowanie pionowe i poziome.
15. Opracowac audyt bezpieczenstwa ruchu drogowego.

II) Dokumentacja projektowa musi by¢ kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢, czyli ma
umozliwi¢ uzyskanie wymaganych pozwolen, wystapienie z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji ze
srodkdw pochodzacych z zewnatrz, a nastepnie stuzy¢ do jej realizacji. Wykonawca jest odpowiedzialny za
zorganizowanie procesu wykonywania opracowan projektowych, w taki sposob, aby zalozone cele projektu




zostaly osiggnigte zgodnie z umowa. Dokumentacje projektowa nalezy wykonac¢ jak dla robdt budowlanych,
dla ktorych jest wymagane uzyskanie decyzji zezwalajacej na realizacj¢ inwestycji drogowej lub decyzji
pozwolenia na budowg.

[1I) Zestawienie elementow dokumentacji do wykonania:
* Projekt koncepcyjny rozwigzan nalezy przedstawic¢ do zatwierdzenia - ilo$é egzemplarzy 4
* Projekt budowlany- projekt zagospodarowania terenu wraz z branzg drogowa i niezb¢dnym
i uzgodnieniami- ilo$¢ egzemplarzy 4

* Projekt wykonawczy - projekt zagospodarowania terenu wraz z branza drogows- ilo$¢ egzemplarzy 4

* Projekt budowlany odwodnienia - ilo$¢ egzemplarzy 4

* Projekt wykonawczy odwodnienia - ilo$é egzemplarzy 4

* Projekt budowlano - wykonawczy o$wietlenia drogowego oraz usunigcia ewentualnej kolizji istniejgcego
uzbrojenia elektroenergetycznego - ilo$¢ egzemplarzy 4

+ Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - ilo$¢ egzemplarzy 4

* Projekt docelowej organizacji ruchu - ilo$é egzemplarzy 4

* Przedmiar robdt — branza drogowa- ilosé egzemplarzy 4

* Przedmiar robét — odwodnienie- ilo$¢ egzemplarzy 4 (dla kazdego etapu)

* Przedmiar rob6t — branza elektryczna- ilo$¢ egzemplarzy 4

* Przedmiar robot — organizacja ruchu- ilos¢ egzemplarzy 4

* Kosztorys inwestorski-branza drogowa- ilos¢ egzemplarzy 2

* Kosztorys inwestorski-odwodnienie- ilo$¢ egzemplarzy 2

* Kosztorys inwestorski-branza elektryczna- ilos¢ egzemplarzy 2

* Kosztorys inwestorski-organizacja ruchu- ilo$¢ egzemplarzy 2

Wymaga si¢ sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych: kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) wraz ze zbiorczym
zestawieniem kosztow wszystkich branz.

* Audyt bezpieczenstwa ruchu drogowego- ilos¢ egzemplarzy 4

» Szczegoblowe specyfikacje techniczne- branza drogowa- ilos¢ egzemplarzy 4

» Szczegotowe specyfikacje techniczne- odwodnienie - ilo$¢ egzemplarzy 4

* Szczegotowe specyfikacje techniczne- branza elektryczna- ilos¢ egzemplarzy 4

» Szczegblowe specyfikacje techniczne- organizacja ruchu- ilos¢ egzemplarzy 4

» Dokumentacja geotechniczna-ilo$¢ egzemplarzy 2

Opracowanie badan geotechnicznych ma by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami
(Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych — Dz. U. z 1998r. Nr 126, poz. 839), obejmujacych
ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych. Geotechniczne warunki
posadowienia obiektéw nalezy opracowaé¢ w formie dokumentacji geotechnicznej, opierajac si¢ o zapisy
»Instrukcji badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych”.

* Sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w przypadku gdy jej

opracowanie jest wymagane na podstawie odrebnych przepisow — 4 egzemplarze

* Opracowanie mapy do celdw projektowych zatwierdzonej przez wymagany organ Starostwa

Powiatowego w Shupsku

* Uzyskanie warunkéw, opinii, uzgodnien niezbgdnych do prawidiowego opracowania dokumentacji
projektowej (m.in. decyzji Srodowiskowej, pozwolen wodnoprawnych jezeli bedg wymagane, decyzji na
wycinke drzew, decyzje ZUD itp.)

* Uzyskanie decyzji pozwolenie na budowe zgloszenie robot lub decyzji ZRID.

* W razie koniecznosci w ramach procedury ZRID przygotowanie projektéw podziatu dziatek na potrzeby
procedury uzyskania decyzji ZRID wraz z wyniesieniem i zastabilizowaniem w terenie nowych punktow
granicznych wedtug procedury przewidzianej prawem w ilosci 40 szt.. Po weryfikacji na etapie opracowania
dokumentacji projektowej Zamawiajacy okresli rzeczywista ilo$¢ dziatek koniecznych do podziahi i rozliczy
si¢ z Wykonawca za wykonanie projektéw podziatu nieruchomoéci przyjmujac do rozliczenia podang w
formularzu ofertowym cen¢ jednostkowa za podziat 1 dzialki.

Dokumentacja projektowa opracowana z podzialem na czesci umozliwiajgce realizacje zadania =z




etapowaniem. Podzial na czesci w ilosci do trzech etapdw, ze wskazaniem podziatu przez Zamawiajacego.
Poszczegdlne czgsci dokumentacji tworzace poszczegélne etapy zawiera¢ maja wszystkie elementy
dokumentacji zgodne z wykazem z pkt. C.

oraz zmienia zapisy w rozdziale nr 3 pkt 3.10. SIWZ:

zapis przed zmiang:

Wykonawca ma obowiazek przeprowadzi¢ przynajmniej” dwa spotkania ze spolecznoscia — mieszkancami
miejscowosci objetych zakresem przedmiotu zamowienia w celu konsultacji koncepcji projektu
technicznego. Termin i miejsce przedmiotowych spotkan bedzie ustalane z Zamawiajacym.

zapis po zmianie:

Wykonawca ma obowigzek przeprowadzi¢ przynajmniej dwa spotkania ze spoteczno$cig — mieszkancami
miejscowosci objetych zakresem przedmiotu zamowienia w celu konsultacji koncepcji projektu
technicznego. Zamawiajacy zastrzega, ze po przeprowadzeniu konsultacji mozliwe bedzie
wprowadzenie zmian do proponowanego rozwigzania projektowego w postaci dodatkowych
elementéw chodnikéw, ciagéw pieszo-rowerowych lub Sciezek rowerowych, zatok autobusowych i
lokalizacji przej$¢ dla pieszych. Termin i miejsce przedmiotowego spotkania bedzie ustalane z
Zamawiajacym.

Powyzsze zmiany Zamawiajacy zawarl takze w ogloszeniu o zmianie ogloszenia z dn. 19.06.2020 r.
w sekcji II punkt 4) oraz w sekcji ZALACZNIK I - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT

CZESCIOWYCH

Uwagal!!!

Wykonawcey zwigzani sg wszelkimi zmianami i wyjasnieniami do Specyfikacji oraz Ogloszeniu, ktore
sq zamieszczane na stronie internetowej Zamawiajgcego. W zwigzku z powyiszym Zamawiajgcy zale-
ca  biezace monitorowanie strony internetowej, na ktérej zamieszczono SIWZ -
http://bip.zdp.slupsk.pl/ w celu zapoznania si¢ z ewentualnymi odpowiedziami na zapytania do SIWZ
badz wyjasnieniami SIWZ lub wprowadzonymi zmianami do SIWZ.

W zwiazku art. 38 ust. 1, 4, 4a Pzp Zamawiajgcy Z M 1 E N 1 A termin skladania i otwarcia ofert o
czas niezbedny na wprowadzenie zmian w ofertach tj.

(wskazany w SIWZ w Rozdziale 15 Punkt 1 oraz Ogloszeniu w Sckeji IV Punkt 6. ppkt 2) do dnia
30.06.2020 r. do godz. 11.00, natomiast otwarcie ofert wskazanc w SIWZ w Rozdziale 15 Punkt 3 oraz
w Ogloszeniu w Sekeji IV Punkt 6. ppkt §) nastapi w dniu 30.06.2020 r. o godz. 11.15.







