



ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU

76-200 Słupsk
ul. Słoneczna 16e
NIP 839-25-73-515

tel.0-59-842-07-30
fax.0-59-842-02-84
REGON 770983124

Słupsk, dn. 25.06.2020 r.

ZDP-GIZ.2611.10-2.2020

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku, w związku z zapytaniami od Wykonawcy, które wpłynęły do tutejszego Zarządu drogą mailową w dn. 22.06.2020 r. dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na usługi pn: „Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6”

udziela odpowiedzi jak poniżej:

Pytanie nr 1 cyt:

W Związku z procedurami obowiązującymi w Polsce zakreślone terminy w SIWZ wykonania dokumentacji projektowej przebudowy dróg 1135G, 1139G, 1142G w ujęciu optymistycznym wynoszą:

- decyzja środowiskowa - 2,5 miesiąca,
 - decyzja pozwolenia wodnoprawnego po decyzji środowiskowej - 3 miesiące,
 - opracowanie projektu i uzgodnienia - min. 3 miesiące,
- Razem: 8,5 miesiąca.

Czas ujęty w SIWZ to ca 4,5 miesiąca.

W związku z tym wnosimy o wydłużenie terminu o praktycznie 0,5 roku.

Odpowiedź na pyt. nr 1

Zamawiający informuje, że utrzymuje zapisy SIWZ dot. terminu wykonania zamówienia. Przedłużenie terminu realizacji zadania możliwe jest w sposób i z przyczyn przewidzianych zapisami umowy.

Z up. DYREKTORA
GE. INŻYNIER
mgr inż. Paweł Bojkowski