



ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU

76-200 Słupsk
ul. Słoneczna 16e
NIP 839-25-73-515

tel.0-59-842-07-30
fax.0-59-842-02-84
REGON 770983124

Słupsk, dn. 10.11.2020 r.

ZDP-GIZ.2611.15-1.2020

ZMIANA TREŚCI SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

W sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na usługi pn: **„Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych z terenu Powiatu Słupskiego”**, że po ocenie możliwości wykonania zadania nr 1: „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1147G na odcinku Ciecholub - granica powiatu”, Zamawiający zmienia treść SIWZ w następującym zakresie:

Zamawiający zmienia zapisy w rozdziale 3 pkt 3.5. dot. zadania nr 1

Zapis przed zmianą brzmiał:

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:

1. Projekt koncepcyjny i kosztorysy wstępne – do 15.12.2020 r.
Wartość pozycji nie może przekroczyć 15% wartości oferty.
2. Dokumentacja geotechniczna – do 15.12.2020 r.
3. Projekt budowlany wraz z wymaganymi załącznikami – do 23.12.2020 r.
4. Mapy do celów projektowych, pozwolenia - decyzje, specyfikacje, uzgodnienia, projekty budowlane – do 23.12.2020 r.
5. Projekty wykonawcze, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, projekt organizacji ruchu, audyt BRD – do 23.12.2020 r.
6. Przygotowanie projektów podziału działek na potrzeby procedury uzyskania decyzji ZRID wraz z wyniesieniem i zastabilizowaniem w terenie nowych punktów granicznych według procedury przewidzianej prawem w ilości 40 szt.=kpl – do 23.12.2020 r. Wartość przygotowania powyższych projektów podziału działek nie może być mniejsza niż 15% wartości oferty.
7. Przygotowanie wraz z załącznikami wniosku o wydanie decyzji (zgłoszenie robót lub decyzja ZRID)- w terminie do dn. 23.12.2020 r.

Zapis po zmianie:

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:

1. Projekt koncepcyjny i kosztorysy wstępne – **do dn. 23.12.2020 r.** Wartość pozycji nie może przekroczyć 15% wartości oferty.
2. Dokumentacja geotechniczna – **do dn. 23.12.2020 r.**
3. Projekt budowlany wraz z wymaganymi załącznikami – **do dn. 15.06.2021 r.**

4. Mapy do celów projektowych, pozwolenia - decyzje, specyfikacje, uzgodnienia, projekty budowlane – **do dn. 15.06.2021 r.**
5. Projekty wykonawcze, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, projekt organizacji ruchu, audyt BRD – **do dn. 15.06.2021 r.**
6. Przygotowanie projektów podziału działek na potrzeby procedury uzyskania decyzji ZRID wraz z wyniesieniem i zastabilizowaniem w terenie nowych punktów granicznych według procedury przewidzianej prawem w ilości 40 szt.=kpl – **do dn. 15.06.2021 r.** Wartość przygotowania powyższych projektów podziału działek nie może być mniejsza niż 15% wartości oferty.
7. Przygotowanie wraz z załącznikami wniosku o wydanie decyzji (zgłoszenie robót lub decyzja ZRID)- w terminie **do dn. 30.06.2021 r.**

oraz w rozdziale nr 8, części dotyczącej terminu wykonania zamówienia dla zadania nr 1:

Zapis przed zmianą brzmiał:

zadanie nr 1:

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:

1. Projekt koncepcyjny i kosztorysy wstępne – do 15.12.2020 r. Wartość pozycji nie może przekroczyć 15% wartości oferty.
2. Dokumentacja geotechniczna – do 15.12.2020 r.
3. Projekt budowlany wraz z wymaganymi załącznikami – do 23.12.2020 r.
4. Mapy do celów projektowych, pozwolenia - decyzje, specyfikacje, uzgodnienia, projekty budowlane – do 23.12.2020 r.
5. Projekty wykonawcze, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, projekt organizacji ruchu, audyt BRD – do 23.12.2020 r.
6. Przygotowanie projektów podziału działek na potrzeby procedury uzyskania decyzji ZRID wraz z wyniesieniem i zastabilizowaniem w terenie nowych punktów granicznych według procedury przewidzianej prawem w ilości 40 szt.=kpl – do 23.12.2020 r. Wartość przygotowania powyższych projektów podziału działek nie może być mniejsza niż 15% wartości oferty.
7. Przygotowanie wraz z załącznikami wniosku o wydanie decyzji (zgłoszenie robót lub decyzja ZRID)- w terminie do dn. 23.12.2020 r.

Zapis po zmianie:

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:

1. Projekt koncepcyjny i kosztorysy wstępne – **do dn. 23.12.2020 r.** Wartość pozycji nie może przekroczyć 15% wartości oferty.
2. Dokumentacja geotechniczna – **do dn. 23.12.2020 r.**
3. Projekt budowlany wraz z wymaganymi załącznikami – **do dn. 15.06.2021 r.**
4. Mapy do celów projektowych, pozwolenia - decyzje, specyfikacje, uzgodnienia, projekty budowlane – **do dn. 15.06.2021 r.**
5. Projekty wykonawcze, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, projekt organizacji ruchu, audyt BRD – **do dn. 15.06.2021 r.**
6. Przygotowanie projektów podziału działek na potrzeby procedury uzyskania decyzji ZRID wraz z wyniesieniem i zastabilizowaniem w terenie nowych punktów granicznych według procedury przewidzianej prawem w ilości 40 szt.=kpl – **do dn. 15.06.2021 r.** Wartość przygotowania powyższych projektów podziału działek nie może być mniejsza niż 15% wartości oferty.
7. Przygotowanie wraz z załącznikami wniosku o wydanie decyzji (zgłoszenie robót lub decyzja ZRID)- w terminie **do dn. 30.06.2021 r.**

W związku z powyższymi zmianami (dokonanymi także w treści Ogłoszenia, poprzez zamieszczoną na stronie bip Ogłoszeniu o Zmianie Treści Ogłoszenia z dn. 10.11.2020), Zamawiający zamieszcza zaktualizowane wersje załączników nr 1 formularza ofertowego, załącznika nr 1A kosztorysu ofertowego oraz nr 2 wzoru umowy dla zadania nr 1.

Uwaga!!!

Wykonawcy związani są wszelkimi zmianami i wyjaśnieniami do Specyfikacji oraz Ogłoszeniu, które są zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego. W związku z powyższym Zamawiający zaleca bieżące monitorowanie strony internetowej, na której zamieszczono SIWZ – <http://bip.zdp.slupsk.pl/> w celu zapoznania się z ewentualnymi odpowiedziami na zapytania do SIWZ bądź wyjaśnieniami SIWZ lub wprowadzonymi zmianami do SIWZ.

W związku art. 38 ust. 1, 4, 4a Pzp Zamawiający Z M I E N I A termin składania i otwarcia ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach tj.

(wskazany w SIWZ w Rozdziale 15 Punkt 1 oraz Ogłoszeniu w Sekcji IV Punkt 6. ppkt 2) do dnia 18.11.2020 r. do godz. 11.00, natomiast otwarcie ofert (wskazane w SIWZ w Rozdziale 15 Punkt 3 oraz Ogłoszeniu w Sekcji IV Punkt 6. ppkt 5) nastąpi w dniu 18.11.2020 r. o godz. 11.15.

DYREKTOR
mgr inż. Mariusz Ożarek