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ZMIANA TRESCI SWZ
oraz ZMIANA TERMINU SKEADANIA I OTWARCIA OFERT

Zarzad Drog Powiatowych w Stupsku, w zwigzku z zapytaniami od Wykonawcy, ktére
wplynely do tutejszego Zarzadu dn. 14.05.2021 r., dotyczace postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego, prowadzanego w trybie podstawowym z mozliwoscig negocjacji na
roboty budowlane pn: ,, Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G od skrzyzowania 7 DW 208 do
Ciecholubia (Gmina Kepice)”,
udziela odpowiedzi na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 ze zm.), jak ponizej:

Pytanie nr 1 cyt:
Na planie sytuacyjnym Rys. 2.1 na od. Od km 0+000 do km 0+210 wrysowano

nowoprojektowang sie¢ oswietlenia drogowego wraz z szafkq sterowniczqg. Ponadto w opisie

technicznym (str. 3) jest mowa o Tomie Il dokumentacji projektowej na budowe oswietlenia
ktorego Zamawiajgcy nie zalqgczyl. Prosimy o informacje czy roboty elektrotechniczne nalezy
uwzgledni¢ w wycenie robot? Jezeli tak, to prosimy o rewizje kosztorysu i przedmiaru robot

oraz zalgczenie brakujgcej dokumentacji projektowej, uzgodnien z gestorami sieci, SST.

Fragment opisu technicznego str. 3

Dokumentacja projektowa w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 1147G Darnowo -

Osowo zostala opracowana w tomach wedtug ponizszego zestawienia:

— Tom | - Brania drogowa

— Tom Il - Branza elektroenergetyczna — budowa oswietlenia drogowego;

\
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Odpowiedz na pyt. nr 1

Zamawiajgcy wymaga wykonania o§wietlenia ulicznego.

W dniu 25.05.2021 r. Zamawiajacy zalaczyl zalacznik nr 19 do SWZ - Projekt
Wykonawczy OS$wietlenia Drogowego , zaktualizowany zalacznik nr 11 do SWZ -
STWiOR oraz zaktualizowany przedmiar, kosztorys, wykaz os6b, opis przedmiotu
zamoéwienia, formularz ofertowy i wzor umowy.

Pytanie nr 2 cyl:

Wnosimy o zalgczenie dokumentacji projektowej na wykonanie muréw oporowych opisanych w
pozycjiach kosztorysowych Poz. nr 50, Poz. nr 51 i Poz. nr 52.

Brak w zatqczonej dokumentacji przetargowej:

- obliczen statycznych na te elementy konstrukcyjne

- brak rysunkow konstrukcjnych

- brak informacji o zbrojeniu konstrukcji

OdpowiedZ na pvt. nr 2

Zamawiajacy informuje, ze mur oporowy nalezy wykonaé¢ jako prefabrykowany.
Zamawiajacy publikujac zaméwienie w dniu  30.04.2021r. udostepnil w projekcie
drogowym przekroj konstrukcyjny i specyfikacje techniczna D-10.01.01.

Pytanie nr 3 cyi:

W kosztorysie w Poz. 20 opisano ,, Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C5/6 gr. 15 cm
na poszerzeniu”, natomiast w opisie technicznym pkt. 8 Rozwigzania konstrukcyjne wskazano dla
poszerzen jezdni ,, mieszanke kruszywa zwigzang cementem C3/4 gr. 18cm. Prosimy o informacje
Jaki rodzaj warstwy nalezy przyjgé do wyceny ?

Odpowiedz na pyt. nr 3
Zamawiajacy informuje, ze do wyceny nalezy przyjaé warstwe gruntu stabilizowanego
cementem zgodnie z przedmiarem.

Pytanie nr 4 cyi:
Wnosimy o zalgczenie szczegdtow konstrukcyjnych dla przepustéw pod zjazdami oraz przepustu pod korong

drogiw km 0+431,74.

Odpowiedz na pyt. nr 4
Zamawiajacy zalaczyl w dniu 20.05.2021 r. zalacznik nr 17 przekroje przepustow.

Pytanie nr 5 cyt:
Whnosimy o podanie powierzchni obrukowania wlotéw przepustow. Dotyczy Poz. kosztorysowychnr 14 i 37.

Odpowiedz na pyt. nr 5

Zamawiajgcy z dniem 28.05.2021 r. wykresla pozycje nr 14 z przedmiaru. Od
aktualizacji z dnia 20.05.2021 r. wszystkie powierzchnie do obrukowania uj¢te sg w
pozycji 37.1 przedmiaru.

Pytanie nr 6 cyt:
Wnosimy o zalgczenie szczegdtow konstrukcyjnych dla wlotu i wylotu $Scieku podchodnikowego. Dotyczy Poz.

kosztorysowej nr 49.

Odpowiedz na pvt. nr 6
Zamawiajagcy nie dysponuje szczegélem rysunku konstrukcyjnego wlotu i wylotu
$cieku podchodnikowego.




Pytanie nr 7 cyt:
W kosztorysic w Poz. nr 4 Mechaniczne karczowanie pni (§r. 16-25 cm) wpisano obmiar 0,70 szt. w Poz. nr 5

Mechaniczne karczowanie pni ($r. powyzej 66 cm) wpisano obmiar 37.40 szt. Prosimy o wyjasnienie dlaczego wpisano
takie ilosci - z doktadnoscia do jednego miejsca po przecinku ?

Odpowiedz na pyt. nr 7
Zamawiajacy w  dniu 20.05.2021 r. usunal pozycje 4 i S5 oraz wprowadzil
skorygowane pozycje 4.1 i 5.1 do przedmiaru od czasu aktualizacji przedmiaru

dokonanej

Pytanie nr 8 cyt:
Prosimy o informacj¢ czy zamawiajgcy dysponuje pozwoleniem na wycinke drzew ?

Odpowiedz na pyt. nr 8
Zamawiajacy jest w trakcie uzyskiwania takiego pozwolenia.

Pytanie nr 9 cyt:
Czy wszystkie odpowiedzi Zamawiajacego, na pytania dotyczace niniejszego postgpowania, stanowia integralna czesécé
SIWZ ?

Odpowiedz na pyt. nr 9
Zamawiajacy informuje, ze wszystkie odpowiedzi sg integralna czesciag SWZ.

ZMIANA TERMINU SKEADANIA I OTWARCIA OFERT

Zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy Pzp, ,W przypadku gdy zmiana tresci SWZ jest istotna dla
sporzqdzenia oferty lub wymaga od wykonawcow dodatkowego czasu na zapoznanie sig ze zmiang
tresci SWZ i przygotowanie ofert, zamawiajgcy przedtuza termin sktadania ofert o czas niezbedny na
ich przygotowanie”. W zwiazku z powyzszym Zamawiajacy wydiluza termin skladania ofert do dn.
02.06.2021r.do godz.10.00 (okreslony w dziale A rozdziale XI ust 1 SWZ), wraz z jednoczesnym
wydtuzeniem terminu otwarcia ofert do dn. 02.06.2021r.do godz. 11.00 (okreslony w dziale A
rozdziale XII ust 1 SWZ)

Ze wzgledu na zmiane¢ terminu skladania ofert, wydluza si¢ termin zwigzania oferta do dn.
01.07.2021 (okreslony w dziale A rozdziale XI ust 1 SWZ — przy zachowaniu 30 dniowego terminu

zwigzania ofertg)

Uwagal!!

W zwiazku z licznymi zapytaniami Wykonawecéw dot.tresci postepowania, ktore sa obecnie na
etapie opracowania, Zamawiajacy zaleca na biezaco S$ledzenie strony postepowania, w celu
zapoznania si¢ Z zmianami i wyjasnieniami w tresci SWZ oraz jej zalagcznikow.
https://bip.zdp.slupsk.pl/3.html







