



**ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
W SŁUPSKU**

76-200 Słupsk
ul. Słoneczna 16e
NIP 839-25-73-515

tel.0-59-842-07-30
fax.0-59-842-02-84
REGON 770983124

Słupsk, dn. 22.11.2021 r.

ZDP-GIZ.2611.14-14.2021

ZMIANA TREŚCI SWZ
oraz ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku, w związku z zapytaniami od Wykonawcy, które wpłynęły do tutejszego Zarządu dn. 15.11.2021 r. poprzez pocztę elektroniczną, dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzanego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na roboty budowlane pn: **„Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr: 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G i 1140G na terenie powiatu słupskiego (Gmina Damnica, Gmina Dębica Kaszubska, Gmina Główczyce)” - w podziale na 4 zadania,** udziela odpowiedzi na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129), jak poniżej:

Pytanie nr 1 cyt:

W zadaniu nr 2 w przedmiarze w pozycji 54 jest - "Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych PCW w gruncie kategorii III, 1-warstwowej, 1-rura w warstwie". Proszę o podanie z jakich rur oraz z jakich średnic ma być wykonany kanał technologiczny.

Odpowiedź na pyt. nr 1

Zamawiający informuje, że zmienił zakres robót do wykonania dot. Zadania nr 2 wyłączając budowę kanału technologicznego. Wprowadzono zmiany w załącznikach przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego.

Pytanie nr 2 cyt:

Proszę o załączenie planów zagospodarowania terenu lub planów sytuacyjnych na których narysowany jest przebieg kanału technologicznego wraz ze studniami. Dotyczy zadania 1, 2, 4.

Odpowiedź na pyt. nr 2

Zamawiający informuje, że zmienił zakres robót do wykonania dot. Zadania nr 1, 2 i 4 wyłączając budowę kanału technologicznego. Wprowadzono zmiany w załącznikach przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego.

Zamawiający w dn. 22.11.2021r. zamieszcza się aktualną wersję załącznika nr 8 przedmiaru robót i 9 kosztorysu ofertowego na zad nr 1, 2, i 4 do SWZ zmieniając i dodając wymienione niżej pozycje.

Zad. nr 1

Usunięto poz. 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94

Zmiana ilości poz. 15, 16, 17, 19, 23, 38, 39, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50

Zmiana opisu poz. 43

Zad. nr 2

Zmiana opisu poz. 46, 51

Zad. nr 4

Dodano poz. 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy Pzp, „W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie”. W związku z powyższym Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dn. **25.11.2021r.do godz.10.00 (określony w dziale A rozdziale XI ust 1 SWZ)**, wraz z jednoczesnym wydłużeniem terminu otwarcia ofert do dn. **25.11.2021r.do godz. 11.00 (określony w dziale A rozdziale XII ust 1 SWZ)**

Ze względu na zmianę terminu składania ofert, wydłuża się termin związania ofertą do dn. **24.12.2021 (określony w dziale A rozdziale IX ust 1 SWZ – przy zachowaniu 30 dniowego terminu związania ofertą)**

Uwaga!!!

W związku z licznymi zapytaniami Wykonawców dot. treści postępowania, które są obecnie na etapie opracowania, Zamawiający zaleca na bieżąco śledzenie strony postępowania, w celu zapoznania się z zmianami i wyjaśnieniami w treści SWZ oraz jej załączników.

<https://bip.zdp.slupsk.pl/3.html>

Z up. DYREKTORA
GŁ. INŻYNIER
mgr inż. Paweł Gajkowski

