
Załącznik nr 4 do SWZ 

Szczegółowy  Opis Przedmiotu Zamówienia

„Pomorskie  Trasy  Rowerowe  o  znaczeniu  międzynarodowym  R10  i  Wiślana  Trasa
Rowerowa R9-  Partnerstwo Gminy Ustka”   –  robota  budowlana w systemie zaprojektuj
wybuduj w podziale na zadania

Pomorskie trasy rowerowe – Opis Przedmiotu Zamówienia zadanie  nr 1

Zadanie nr 1:   Budowa ciągu pieszo – rowerowego na odcinku Wielichowo – skrzyż.  do Charnowa w
Gałęzinowie wzdłuż drogi powiatowej nr 1111G

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na
budowie wzdłuż drogi powiatowej nr 1111G na odcinku Wielichowo – skrzyż.  do Charnowa w
Gałęzinowie na długości ok. 1,71km ciągu pieszo rowerowego o szerokości 3,0m o nawierzchni z
betonu asfaltowego  oraz wykonanie oznakowania całej trasy.

Zakres zamówienia-należy zaprojektować i wykonać:

 ciąg pieszo – rowerowy o szerokości 3,0m,

 obramowanie z obrzeży i krawężników betonowych,

 warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa związanego cementem klasy C1,5/2,0o grubości
15cm,

 podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości 20cm,

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S KR 1-2 o grubości 4cm lub o nawierzchni z
innego materiału zapewniającego porównywalne parametry użytkowe,

 odwodnienie nawierzchni powierzchniowe lub w postaci odcinków kanalizacji deszczowej
do pasa drogowego,

 kompletne oznakowanie pionowe i poziome.

 ciąg pieszo – rowerowy zaprojektować jako odsunięty od krawędzi jezdni drogi powiatowej 
lub  w  przypadku  braku  miejsca  w  pasie  drogowym jako  przyległy  do  jezdni.  Należy  
uwzględnić zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Po stronie Wykonawcy leżeć będzie uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnień, opinii niezbędnych do
uzyskania  kompletnej  dokumentacji  projektowej  umożliwiającej  uzyskanie  zgłoszenia  robót
budowlanych lub decyzji pozwolenia na budowę bądź decyzji ZRID.

Wykonawca  ma  obowiązek  na  etapie  opracowania  koncepcji  rozwiązania  projektowego
przeprowadzić  przynajmniej  jedno  spotkanie  ze  społecznością  –  mieszkańcami  miejscowości
objętych zakresem przedmiotu zamówienia w celu konsultacji  koncepcji  projektu technicznego.
Zamawiający zastrzega, że po przeprowadzeniu konsultacji możliwe będzie wprowadzenie zmian
do proponowanego rozwiązania projektowego.



Zaprojektowanie i wykonanie oznakowania   zgodnie z  Projektem Wykonawczym: Oznakowanie
trasy rowerowej o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9- partnerstwo
Gminy Ustka w oparciu o  Koncepcję oznakowania tras  rowerowych w ramach przedsięwzięcia
strategicznego Pomorskie  trasy  rowerowe o znaczeniu  międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa
Rowerowa R-9.

Uwaga: Opracowany projekt budowy ciągu pieszo-rowerowego oraz projekt oznakowania należy
zaopiniować w Departamencie Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Warunki wykonania dokumentacji projektowej – zawartość dokumentacji projektowej:

 Projekt koncepcyjny zawierający plan zagospodarowania terenu wraz z opisem technicznym
proponowanych rozwiązań i kosztorysy wstępne w 2 egz.

 Projekt budowlano – wykonawczy z uwzględnieniem odwodnienia należy wykonać w 6 egz.
na mapie  do celów projektowych w skali  1:500 lub 1:1000 z naniesieniem granic  pasa
drogowego  i  projektowanymi  liniami  rozgraniczającymi  umożliwiający  uzyskanie
pozwolenia na budowę, zgłoszenie robót lub decyzji ZRID.

 Projekt docelowej organizacji ruchu w 4 egz.

 Trwała  stabilizacja  punktów  wierzchołkowych  trasy  i  geodezyjne  określenie  ich
współrzędnych z naniesieniem na plan sytuacyjny oraz opis.

 Kosztorys  inwestorski  w  2  egz.  sporządzony  w  oparciu  o  Rozporządzenie  Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzenia kosztorysów
inwestorskich ( Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z późn. zm.).

 Przedmiar  robót  –  szczegółowy,  z  określeniem sposobu  wyliczeń  ilości  poszczególnych
pozycji np. pokazanych na mapie zasadniczej lub w sposób opisowy.

 Nadzór autorski.

 Szczegółowe  Specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  w  oparciu  o  ogólne
specyfikacje wydane przez GDDKiA.

 Uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane przepisami.

Całość dokumentacji należy złożyć także w formie elektronicznej w formacie pdf oraz w plikach
edytowalnych w formacie dwg, doc, rds.

Pierwsza  faza  prac  projektowych  powinna  objąć  rozwiązanie  geometryczne  z  uwzględnieniem
wszystkich  elementów  drogi  łącznie  z  projektowanymi  liniami  rozgraniczającymi  w  celu
opracowania  dokumentacji  do wniosku o zgłoszenie robót,  pozwolenia  na  budowę,  lub  decyzji
ZRID.

Projektant ma obowiązek konsultować z Zamawiającym stosowane w projekcie rozwiązania celem
ich akceptacji bądź wniesienia ewentualnych uwag.



Wykonawca  dołączy  do  projektu  oświadczenie  osoby  posiadającej  odpowiednie  uprawnienia
budowlane,  stwierdzające  że  projekt  został  opracowany  zgodnie  z  umową,  obowiązującymi
przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi i jest kompletny z punktu widzenia
celu, któremu ma służyć.

Terminy:
1.  Opracowanie  dokumentacji  wraz  z  niezbędnymi  opiniami,  decyzjami,  pozwoleniami  i
przekazanie Zamawiającemu - w terminie do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy

2. Wykonanie robót budowlanych od dnia przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji
technicznej wraz z niezbędnymi opiniami, decyzjami, pozwoleniami - w terminie do 10 miesięcy
od dnia podpisania umowy

We wskazanym terminie należy przewidzieć uzyskanie pozwolenia na użytkowanie - w przypadku,
gdy będzie wymagane - lub zgłoszenie zakończenia robót i uzyskanie pozytywnego rozpatrzenia
przez właściwy organ.

Pomorskie trasy rowerowe – Opis Przedmiotu Zamówienia - zadanie  nr 2

Zadanie nr  2:  Budowa ciągu pieszo – rowerowego na odcinku skrzyż.  do Charnowa – koniec zwartej
zabudowy w Gałęzinowie wzdłuż drogi powiatowej nr 1110G 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na
budowie wzdłuż drogi powiatowej nr 1110G na odcinku skrzyż. do Charnowa – koniec zwartej
zabudowy w Gałęzinowie na długości ok. 0,95km ciągu pieszo rowerowego o szerokości 3,0m o
nawierzchni z betonu asfaltowego.

Zakres zamówienia -należy zaprojektować i wykonać:
 ciąg pieszo – rowerowy o szerokości 3,0m,

 obramowanie z obrzeży i krawężników betonowych,
 warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa związanego cementem klasy C1,5/2,0o grubości

15cm,
 podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości 20cm,
 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S KR 1-2 o grubości 4cm lub o nawierzchni z

innego materiału zapewniającego porównywalne parametry użytkowe,
 odwodnienie nawierzchni powierzchniowe lub w postaci odcinków kanalizacji deszczowej

do pasa drogowego,
 kompletne oznakowanie pionowe i poziome.

 Ciąg pieszo – rowerowy zaprojektować jako odsunięty od krawędzi jezdni drogi powiatowej
lub  w  przypadku  braku  miejsca  w  pasie  drogowym  jako  przyległy  do  jezdni.  Należy
uwzględnić zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Po stronie Wykonawcy leżeć będzie uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnień, opinii niezbędnych do
uzyskania  kompletnej  dokumentacji  projektowej  umożliwiającej  uzyskanie  zgłoszenia  robót
budowlanych lub decyzji pozwolenia na budowę bądź decyzji ZRID.



Wykonawca  ma  obowiązek  na  etapie  opracowania  koncepcji  rozwiązania  projektowego
przeprowadzić  przynajmniej  jedno  spotkanie  ze  społecznością  –  mieszkańcami  miejscowości
objętych zakresem przedmiotu zamówienia w celu konsultacji  koncepcji  projektu technicznego.
Zamawiający zastrzega, że po przeprowadzeniu konsultacji możliwe będzie wprowadzenie zmian
do proponowanego rozwiązania projektowego.

Zaprojektowanie i wykonanie oznakowania   zgodnie z  Projektem Wykonawczym: Oznakowanie
trasy rowerowej o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9- partnerstwo
Gminy Ustka w oparciu o  Koncepcję oznakowania tras  rowerowych w ramach przedsięwzięcia
strategicznego Pomorskie  trasy  rowerowe o znaczeniu  międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa
Rowerowa R-9.

Uwaga: Opracowany projekt budowy ciągu pieszo-rowerowego oraz projekt oznakowania należy
zaopiniować w Departamencie Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Warunki wykonania dokumentacji projektowej – zawartość dokumentacji projektowej:

 Projekt koncepcyjny zawierający plan zagospodarowania terenu wraz z opisem technicznym
proponowanych rozwiązań i kosztorysy wstępne w 2 egz.

 Projekt budowlano – wykonawczy z uwzględnieniem odwodnienia należy wykonać w 6 egz.
na mapie  do celów projektowych w skali  1:500 lub 1:1000 z naniesieniem granic  pasa
drogowego  i  projektowanymi  liniami  rozgraniczającymi  umożliwiający  uzyskanie
pozwolenia na budowę, zgłoszenie robót lub decyzji ZRID.

 Projekt docelowej organizacji ruchu w 4 egz.

 Trwała  stabilizacja  punktów  wierzchołkowych  trasy  i  geodezyjne  określenie  ich
współrzędnych z naniesieniem na plan sytuacyjny oraz opis.

 Kosztorys  inwestorski  w  2  egz.  sporządzony  w  oparciu  o  Rozporządzenie  Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzenia kosztorysów
inwestorskich ( Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z późn. zm.).

 Przedmiar  robót  –  szczegółowy,  z  określeniem sposobu  wyliczeń  ilości  poszczególnych
pozycji np. pokazanych na mapie zasadniczej lub w sposób opisowy.

 Nadzór autorski.

 Szczegółowe  Specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  w  oparciu  o  ogólne
specyfikacje wydane przez GDDKiA.

 Uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane przepisami.



Całość dokumentacji należy złożyć także w formie elektronicznej w formacie pdf oraz w plikach
edytowalnych w formacie dwg, doc, rds.

Pierwsza  faza  prac  projektowych  powinna  objąć  rozwiązanie  geometryczne  z  uwzględnieniem
wszystkich  elementów  drogi  łącznie  z  projektowanymi  liniami  rozgraniczającymi  w  celu
opracowania  dokumentacji  do wniosku o zgłoszenie robót,  pozwolenia  na  budowę,  lub  decyzji
ZRID.

Projektant ma obowiązek konsultować z Zamawiającym stosowane w projekcie rozwiązania celem
ich akceptacji bądź wniesienia ewentualnych uwag.

Wykonawca  dołączy  do  projektu  oświadczenie  osoby  posiadającej  odpowiednie  uprawnienia
budowlane,  stwierdzające  że  projekt  został  opracowany  zgodnie  z  umową,  obowiązującymi
przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi i jest kompletny z punktu widzenia
celu, któremu ma służyć.

Terminy:
1. Opracowanie  dokumentacji  wraz  z  niezbędnymi  opiniami,  decyzjami,  pozwoleniami  i
przekazanie Zamawiającemu - w terminie do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy

2. Wykonanie robót budowlanych od dnia przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji
technicznej wraz z niezbędnymi opiniami, decyzjami, pozwoleniami - w terminie do 10 miesięcy
od dnia podpisania umowy

We wskazanym terminie należy przewidzieć uzyskanie pozwolenia na użytkowanie - w przypadku,
gdy będzie wymagane - lub zgłoszenie zakończenia robót i uzyskanie pozytywnego rozpatrzenia
przez właściwy organ).

Pomorskie trasy rowerowe – Opis Przedmiotu Zamówienia - zadanie  nr 3

Zadanie nr 3: Budowa asfaltowych poboczy umocnionych od końca zwartej zabudowy w Gałęzinowie do
Charnowa wzdłuż drogi powiatowej nr 1110G

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na
przebudowie drogi powiatowej nr 1110G na odcinku od końca zwartej zabudowy w Gałęzinowie do
Charnowa  na  długości  ok.  2,42km  poprzez  wykonanie  obustronnych  poboczy  umocnionych  o
szerokości  1,5m  o  nawierzchni  z  betonu  asfaltowego  oraz  poszerzeniu  istniejącej  nawierzchni
asfaltowej

Zakres  zamówienia  -  należy  zaprojektować  i  wykonać  poszerzenie  jezdni  oraz  pobocze  o
konstrukcji:

 ulepszone podłoże z kruszywa związanego cementem klasy C 1,5/2,0 o grubości 15cm,
 podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości 20cm,
 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego KR 3-6 o grubości 7cm,
 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego KR 3-6 o grubości 5cm,



 odwodnienie nawierzchni powierzchniowe lub w postaci odcinków kanalizacji deszczowej
do pasa drogowego,

 kompletne oznakowanie pionowe i poziome
 należy  uwzględnić  zastosowanie  rozwiązań  zwiększających  bezpieczeństwo  ruchu

drogowego.

Po stronie Wykonawcy leżeć będzie uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnień, opinii niezbędnych do
uzyskania  kompletnej  dokumentacji  projektowej  umożliwiającej  uzyskanie  zgłoszenia  robót
budowlanych lub decyzji pozwolenia na budowę bądź decyzji ZRID.

Wykonawca  ma  obowiązek  na  etapie  opracowania  koncepcji  rozwiązania  projektowego
przeprowadzić  przynajmniej  jedno  spotkanie  ze  społecznością  –  mieszkańcami  miejscowości
objętych zakresem przedmiotu zamówienia w celu konsultacji  koncepcji  projektu technicznego.
Zamawiający zastrzega, że po przeprowadzeniu konsultacji możliwe będzie wprowadzenie zmian
do proponowanego rozwiązania projektowego.

Zaprojektowanie i wykonanie oznakowania   zgodnie z  Projektem Wykonawczym: Oznakowanie
trasy rowerowej o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9- partnerstwo
Gminy Ustka w oparciu o  Koncepcję oznakowania tras  rowerowych w ramach przedsięwzięcia
strategicznego Pomorskie  trasy  rowerowe o znaczeniu  międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa
Rowerowa R-9.

Uwaga: Opracowany projekt budowy ciągu pieszo-rowerowego oraz projekt oznakowania należy
zaopiniować w Departamencie Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Warunki wykonania dokumentacji projektowej – zawartość dokumentacji projektowej:

 Projekt koncepcyjny zawierający plan zagospodarowania terenu wraz z opisem technicznym
proponowanych rozwiązań i kosztorysy wstępne w 2 egz.

 Projekt budowlano – wykonawczy z uwzględnieniem odwodnienia należy wykonać w 6 egz.
na mapie  do celów projektowych w skali  1:500 lub 1:1000 z naniesieniem granic  pasa
drogowego  i  projektowanymi  liniami  rozgraniczającymi  umożliwiający  uzyskanie
pozwolenia na budowę, zgłoszenie robót lub decyzji ZRID.

 Projekt docelowej organizacji ruchu w 4 egz.

 Trwała  stabilizacja  punktów  wierzchołkowych  trasy  i  geodezyjne  określenie  ich
współrzędnych z naniesieniem na plan sytuacyjny oraz opis.

 Kosztorys  inwestorski  w  2  egz.  sporządzony  w  oparciu  o  Rozporządzenie  Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzenia kosztorysów
inwestorskich ( Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z późn. zm.).



 Przedmiar  robót  –  szczegółowy,  z  określeniem sposobu  wyliczeń  ilości  poszczególnych
pozycji np. pokazanych na mapie zasadniczej lub w sposób opisowy.

 Nadzór autorski.

 Szczegółowe  Specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  w  oparciu  o  ogólne
specyfikacje wydane przez GDDKiA.

 Uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane przepisami.

Całość dokumentacji należy złożyć także w formie elektronicznej w formacie pdf oraz w plikach
edytowalnych w formacie dwg, doc, rds.

Pierwsza  faza  prac  projektowych  powinna  objąć  rozwiązanie  geometryczne  z  uwzględnieniem
wszystkich  elementów  drogi  łącznie  z  projektowanymi  liniami  rozgraniczającymi  w  celu
opracowania  dokumentacji  do wniosku o zgłoszenie robót,  pozwolenia  na  budowę,  lub  decyzji
ZRID.

Projektant ma obowiązek konsultować z Zamawiającym stosowane w projekcie rozwiązania celem
ich akceptacji bądź wniesienia ewentualnych uwag.

Wykonawca  dołączy  do  projektu  oświadczenie  osoby  posiadającej  odpowiednie  uprawnienia
budowlane,  stwierdzające  że  projekt  został  opracowany  zgodnie  z  umową,  obowiązującymi
przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi i jest kompletny z punktu widzenia
celu, któremu ma służyć.

Terminy:
1. Opracowanie  dokumentacji  wraz  z  niezbędnymi  opiniami,  decyzjami,  pozwoleniami  i
przekazanie Zamawiającemu - w terminie do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy

2. Wykonanie robót budowlanych od dnia przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji
technicznej wraz z niezbędnymi opiniami, decyzjami, pozwoleniami -  w terminie do 10 miesięcy
od dnia podpisania umowy

We wskazanym terminie należy przewidzieć uzyskanie pozwolenia na użytkowanie - w przypadku,
gdy będzie wymagane - lub zgłoszenie zakończenia robót i uzyskanie pozytywnego rozpatrzenia
przez właściwy organ.

Pomorskie trasy rowerowe – Opis Przedmiotu Zamówienia - zadanie  nr 4

Zadanie  nr  4:  Przebudowa drogi  powiatowej  nr  1109G  na  odcinku koniec  miejscowości  Charnowo-
Wodnica Kolonia poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na
przebudowie drogi powiatowej nr 1109G na odcinku koniec miejscowości Charnowo - Wodnica
Kolonia  na  łącznej  długości  ok.  1,80km   poprzez  wykonanie  ciągu  pieszo-rowerowego  o



nawierzchni  z  betonu  cementowego  o  szerokości   3,50m  wraz  z  obustronnymi  poboczami  z
kruszywa łamanego o szerokości 1,00m.

Zakres zamówienia - należy zaprojektować i wykonać: 
 nawierzchnię z betonu cementowego  C25/30 grubości  18cm o szerokości  3,5m

 obustronne pobocza utwardzone kruszywem łamanym o szerokości 1,0m,

 odwodnienie drogi jako powierzchniowe do pasa drogowego,

 rowy przydrożne w zależności od potrzeb jako odparowujące,

 kompletne oznakowanie pionowe i poziome.

Po stronie Wykonawcy leżeć będzie uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnień, opinii niezbędnych do
uzyskania  kompletnej  dokumentacji  projektowej  umożliwiającej  uzyskanie  zgłoszenia  robót
budowlanych lub decyzji pozwolenia na budowę bądź decyzji ZRID.

Wykonawca  ma  obowiązek  na  etapie  opracowania  koncepcji  rozwiązania  projektowego
przeprowadzić  przynajmniej  jedno  spotkanie  ze  społecznością  –  mieszkańcami  miejscowości
objętych zakresem przedmiotu zamówienia w celu konsultacji  koncepcji  projektu technicznego.
Zamawiający zastrzega, że po przeprowadzeniu konsultacji możliwe będzie wprowadzenie zmian
do proponowanego rozwiązania projektowego.

Zaprojektowanie i wykonanie oznakowania   zgodnie z  Projektem Wykonawczym: Oznakowanie
trasy rowerowej o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9- partnerstwo
Gminy Ustka w oparciu o  Koncepcję oznakowania tras  rowerowych w ramach przedsięwzięcia
strategicznego Pomorskie  trasy  rowerowe o znaczeniu  międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa
Rowerowa R-9.

Uwaga: Opracowany projekt budowy ciągu pieszo-rowerowego oraz projekt oznakowania należy
zaopiniować w Departamencie Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Warunki wykonania dokumentacji projektowej – zawartość dokumentacji projektowej:

 Projekt koncepcyjny zawierający plan zagospodarowania terenu wraz z opisem technicznym
proponowanych rozwiązań i kosztorysy wstępne w 2 egz.

 Projekt budowlano – wykonawczy z uwzględnieniem odwodnienia należy wykonać w 6 egz.
na mapie  do celów projektowych w skali  1:500 lub 1:1000 z naniesieniem granic  pasa
drogowego  i  projektowanymi  liniami  rozgraniczającymi  umożliwiający  uzyskanie
pozwolenia na budowę, zgłoszenie robót lub decyzji ZRID.

 Projekt docelowej organizacji ruchu w 4 egz.

 Trwała  stabilizacja  punktów  wierzchołkowych  trasy  i  geodezyjne  określenie  ich
współrzędnych z naniesieniem na plan sytuacyjny oraz opis.



 Kosztorys  inwestorski  w  2  egz.  sporządzony  w  oparciu  o  Rozporządzenie  Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzenia kosztorysów
inwestorskich ( Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z późn. zm.).

 Przedmiar  robót  –  szczegółowy,  z  określeniem sposobu  wyliczeń  ilości  poszczególnych
pozycji np. pokazanych na mapie zasadniczej lub w sposób opisowy.

 Nadzór autorski.

 Szczegółowe  Specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  w  oparciu  o  ogólne
specyfikacje wydane przez GDDKiA.

 Uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane przepisami.

Całość dokumentacji należy złożyć także w formie elektronicznej w formacie pdf oraz w plikach
edytowalnych w formacie dwg, doc, rds.

Pierwsza  faza  prac  projektowych  powinna  objąć  rozwiązanie  geometryczne  z  uwzględnieniem
wszystkich  elementów  drogi  łącznie  z  projektowanymi  liniami  rozgraniczającymi  w  celu
opracowania  dokumentacji  do wniosku o zgłoszenie robót,  pozwolenia  na  budowę,  lub  decyzji
ZRID.

Projektant ma obowiązek konsultować z Zamawiającym stosowane w projekcie rozwiązania celem
ich akceptacji bądź wniesienia ewentualnych uwag.

Wykonawca  dołączy  do  projektu  oświadczenie  osoby  posiadającej  odpowiednie  uprawnienia
budowlane,  stwierdzające  że  projekt  został  opracowany  zgodnie  z  umową,  obowiązującymi
przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi i jest kompletny z punktu widzenia
celu, któremu ma służyć.

Terminy:
1.  Opracowanie  dokumentacji  wraz  z  niezbędnymi  opiniami,  decyzjami,  pozwoleniami  i
przekazanie Zamawiającemu - w terminie do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy

2. Wykonanie robót budowlanych od dnia przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji
technicznej wraz z niezbędnymi opiniami, decyzjami, pozwoleniami - w terminie do 10 miesięcy
od dnia podpisania umowy

Pomorskie trasy rowerowe – Opis Przedmiotu Zamówienia - zadanie  nr 5

Zadanie nr 5:  Budowa ciągu pieszo – rowerowego na odcinku z Wodnicy do skrzyżowania z DW 203
wzdłuż drogi powiatowej nr 1109G

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na
budowie wzdłuż drogi powiatowej nr 1109G na odcinku z Wodnicy do skrzyżowania z DW 203 na
długości  ok.  0,35km  ciągu  pieszo  rowerowego  o  szerokości  3,0m  o  nawierzchni  z  betonu
asfaltowego.



Zakres zamówienia - należy zaprojektować i wykonać: 
 ciąg pieszo – rowerowy o szerokości 3,0m,

 obramowanie z obrzeży i krawężników betonowych,
  warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa związanego cementem klasy C1,5/2,0o grubości

15cm,
 podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości  20cm,
 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S KR 1-2 o grubości 4cm lub o nawierzchni z

innego materiału zapewniającego porównywalne parametry użytkowe,
 odwodnienie nawierzchni powierzchniowe lub w postaci odcinków kanalizacji deszczowej

do pasa drogowego,
 kompletne oznakowanie pionowe i poziome. 
 ciąg pieszo – rowerowy zaprojektować jako odsunięty od krawędzi jezdni drogi powiatowej

lub  w  przypadku  braku  miejsca  w  pasie  drogowym  jako  przyległy  do  jezdni.  Należy
uwzględnić zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Po stronie Wykonawcy leżeć będzie uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnień, opinii niezbędnych do
uzyskania  kompletnej  dokumentacji  projektowej  umożliwiającej  uzyskanie  zgłoszenia  robót
budowlanych lub decyzji pozwolenia na budowę bądź decyzji ZRID.

Wykonawca  ma  obowiązek  na  etapie  opracowania  koncepcji  rozwiązania  projektowego
przeprowadzić  przynajmniej  jedno  spotkanie  ze  społecznością  –  mieszkańcami  miejscowości
objętych zakresem przedmiotu zamówienia w celu konsultacji  koncepcji  projektu technicznego.
Zamawiający zastrzega, że po przeprowadzeniu konsultacji możliwe będzie wprowadzenie zmian
do proponowanego rozwiązania projektowego.

Zaprojektowanie i wykonanie oznakowania   zgodnie z  Projektem Wykonawczym: Oznakowanie
trasy rowerowej o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9- partnerstwo
Gminy Ustka w oparciu o  Koncepcję oznakowania tras  rowerowych w ramach przedsięwzięcia
strategicznego Pomorskie  trasy  rowerowe o znaczeniu  międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa
Rowerowa R-9.

Uwaga: Opracowany projekt budowy ciągu pieszo-rowerowego oraz projekt oznakowania należy
zaopiniować w Departamencie Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Warunki wykonania dokumentacji projektowej – zawartość dokumentacji projektowej:

 Projekt koncepcyjny zawierający plan zagospodarowania terenu wraz z opisem technicznym
proponowanych rozwiązań i kosztorysy wstępne w 2 egz.

 Projekt budowlano – wykonawczy z uwzględnieniem odwodnienia należy wykonać w 6 egz.
na mapie  do celów projektowych w skali  1:500 lub 1:1000 z naniesieniem granic  pasa
drogowego  i  projektowanymi  liniami  rozgraniczającymi  umożliwiający  uzyskanie
pozwolenia na budowę, zgłoszenie robót lub decyzji ZRID.

 Projekt docelowej organizacji ruchu w 4 egz.



 Trwała  stabilizacja  punktów  wierzchołkowych  trasy  i  geodezyjne  określenie  ich
współrzędnych z naniesieniem na plan sytuacyjny oraz opis.

 Kosztorys  inwestorski  w  2  egz.  sporządzony  w  oparciu  o  Rozporządzenie  Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzenia kosztorysów
inwestorskich ( Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z późn. zm.).

 Przedmiar  robót  –  szczegółowy,  z  określeniem sposobu  wyliczeń  ilości  poszczególnych
pozycji np. pokazanych na mapie zasadniczej lub w sposób opisowy.

 Nadzór autorski.

 Szczegółowe  Specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  w  oparciu  o  ogólne
specyfikacje wydane przez GDDKiA.

 Uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane przepisami.

Całość dokumentacji należy złożyć także w formie elektronicznej w formacie pdf oraz w plikach
edytowalnych w formacie dwg, doc, rds.

Pierwsza  faza  prac  projektowych  powinna  objąć  rozwiązanie  geometryczne  z  uwzględnieniem
wszystkich  elementów  drogi  łącznie  z  projektowanymi  liniami  rozgraniczającymi  w  celu
opracowania  dokumentacji  do wniosku o zgłoszenie robót,  pozwolenia  na  budowę,  lub  decyzji
ZRID.

Projektant ma obowiązek konsultować z Zamawiającym stosowane w projekcie rozwiązania celem
ich akceptacji bądź wniesienia ewentualnych uwag.

Wykonawca  dołączy  do  projektu  oświadczenie  osoby  posiadającej  odpowiednie  uprawnienia
budowlane,  stwierdzające  że  projekt  został  opracowany  zgodnie  z  umową,  obowiązującymi
przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi i jest kompletny z punktu widzenia
celu, któremu ma służyć.

Terminy:
1.  Opracowanie  dokumentacji  wraz  z  niezbędnymi  opiniami,  decyzjami,  pozwoleniami  i
przekazanie Zamawiającemu - w terminie do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy

2. Wykonanie robót budowlanych od dnia przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji
technicznej wraz z niezbędnymi opiniami, decyzjami, pozwoleniami - w terminie do 10 miesięcy
od dnia podpisania umowy

We wskazanym terminie należy przewidzieć uzyskanie pozwolenia na użytkowanie - w przypadku,
gdy będzie wymagane - lub zgłoszenie zakończenia robót i uzyskanie pozytywnego rozpatrzenia
przez właściwy organ.

Pomorskie trasy rowerowe – Opis Przedmiotu Zamówienia - zadanie  nr 6



Zadanie nr 6: Przebudowa drogi powiatowej nr 1116G na odcinku Poddąbie-Dębina poprzez wykonanie
ciągu pieszo-rowerowego

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na
przebudowie  drogi  powiatowej  nr  1116G na  odcinku Poddąbie-Dębina  na  łącznej  długości  ok.
1,65km poprzez  wykonanie  ciągu  pieszo  rowerowego  o  nawierzchni  z  betonu  cementowego  o
szerokości  3,5m wraz z obustronnymi poboczami z kruszywa łamanego o szerokości 1,00m.

Zakres zamówienia - należy zaprojektować i wykonać: 
  nawierzchnię z betonu cementowego  C25/30 grubości  18cm o szerokości  3,5m 

 obustronne pobocza utwardzone kruszywem łamanym o szerokości 1,0m

 odwodnienie drogi jako powierzchniowe do pasa drogowego,

 rowy przydrożne w zależności od potrzeb jako odparowujące,

 kompletne oznakowanie pionowe i poziome.
 należy  uwzględnić  zastosowanie  rozwiązań  zwiększających  bezpieczeństwo  ruchu

drogowego.

Po stronie Wykonawcy leżeć będzie uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnień, opinii niezbędnych do
uzyskania  kompletnej  dokumentacji  projektowej  umożliwiającej  uzyskanie  zgłoszenia  robót
budowlanych lub decyzji pozwolenia na budowę bądź decyzji ZRID.

Wykonawca  ma  obowiązek  na  etapie  opracowania  koncepcji  rozwiązania  projektowego
przeprowadzić  przynajmniej  jedno  spotkanie  ze  społecznością  –  mieszkańcami  miejscowości
objętych zakresem przedmiotu zamówienia w celu konsultacji  koncepcji  projektu technicznego.
Zamawiający zastrzega, że po przeprowadzeniu konsultacji możliwe będzie wprowadzenie zmian
do proponowanego rozwiązania projektowego.

Zaprojektowanie i wykonanie oznakowania   zgodnie z  Projektem Wykonawczym: Oznakowanie
trasy rowerowej o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9- partnerstwo
Gminy Ustka w oparciu o  Koncepcję oznakowania tras  rowerowych w ramach przedsięwzięcia
strategicznego Pomorskie  trasy  rowerowe o znaczeniu  międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa
Rowerowa R-9.

Uwaga: Opracowany projekt budowy ciągu pieszo-rowerowego oraz projekt oznakowania należy
zaopiniować w Departamencie Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Warunki wykonania dokumentacji projektowej – zawartość dokumentacji projektowej:

 Projekt koncepcyjny zawierający plan zagospodarowania terenu wraz z opisem technicznym
proponowanych rozwiązań i kosztorysy wstępne w 2 egz.

 Projekt budowlano – wykonawczy z uwzględnieniem odwodnienia należy wykonać w 6 egz.
na mapie  do celów projektowych w skali  1:500 lub 1:1000 z naniesieniem granic  pasa



drogowego  i  projektowanymi  liniami  rozgraniczającymi  umożliwiający  uzyskanie
pozwolenia na budowę, zgłoszenie robót lub decyzji ZRID.

 Projekt docelowej organizacji ruchu w 4 egz.

 Trwała  stabilizacja  punktów  wierzchołkowych  trasy  i  geodezyjne  określenie  ich
współrzędnych z naniesieniem na plan sytuacyjny oraz opis.

 Kosztorys  inwestorski  w  2  egz.  sporządzony  w  oparciu  o  Rozporządzenie  Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzenia kosztorysów
inwestorskich ( Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z późn. zm.).

 Przedmiar  robót  –  szczegółowy,  z  określeniem sposobu  wyliczeń  ilości  poszczególnych
pozycji np. pokazanych na mapie zasadniczej lub w sposób opisowy.

 Nadzór autorski.

 Szczegółowe  Specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  w  oparciu  o  ogólne
specyfikacje wydane przez GDDKiA.

 Uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane przepisami.

Całość dokumentacji należy złożyć także w formie elektronicznej w formacie pdf oraz w plikach
edytowalnych w formacie dwg, doc, rds.

Pierwsza  faza  prac  projektowych  powinna  objąć  rozwiązanie  geometryczne  z  uwzględnieniem
wszystkich  elementów  drogi  łącznie  z  projektowanymi  liniami  rozgraniczającymi  w  celu
opracowania  dokumentacji  do wniosku o zgłoszenie robót,  pozwolenia  na  budowę,  lub  decyzji
ZRID.

Projektant ma obowiązek konsultować z Zamawiającym stosowane w projekcie rozwiązania celem
ich akceptacji bądź wniesienia ewentualnych uwag.

Wykonawca  dołączy  do  projektu  oświadczenie  osoby  posiadającej  odpowiednie  uprawnienia
budowlane,  stwierdzające  że  projekt  został  opracowany  zgodnie  z  umową,  obowiązującymi
przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi i jest kompletny z punktu widzenia
celu, któremu ma służyć.

Terminy:
1.  Opracowanie  dokumentacji  wraz  z  niezbędnymi  opiniami,  decyzjami,  pozwoleniami  i
przekazanie Zamawiającemu - w terminie do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy

2. Wykonanie robót budowlanych od dnia przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji
technicznej wraz z niezbędnymi opiniami, decyzjami, pozwoleniami - w terminie do 10 miesięcy
od dnia podpisania umowy

We wskazanym terminie należy przewidzieć uzyskanie pozwolenia na użytkowanie - w przypadku,
gdy będzie wymagane - lub zgłoszenie zakończenia robót i uzyskanie pozytywnego rozpatrzenia
przez właściwy organ).



Pomorskie trasy rowerowe – Opis Przedmiotu Zamówienia - zadanie  nr 7

Zadanie nr 7: Przebudowa drogi powiatowej nr 1116G na odcinku od początku Dębiny do skrzyżowania z
drogą nr 1117G

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych  przebudowy drogi
powiatowej nr 1116G na odcinku od początku Dębiny do skrzyżowania z drogą nr 1117G na łącznej
długości ok. 1,20km. Roboty będą polegały na wykonaniu na istniejącej nawierzchni bitumicznej
nawierzchni  z  betonu  asfaltowego  wraz  z  obustronnymi  poboczami  z  kruszywa  łamanego  o
szerokości 1,00m.

Zakres zamówienia - należy zaprojektować i wykonać: 
  warstwę wiążącą z betonu asfaltowego KR 3-6 o grubości 7cm,,

 warstwę ścieralną z betonu asfaltowego KR 3-6 o grubości 5cm,

 obustronne pobocza utwardzone kruszywem łamanym o szerokości 1,0m

 odwodnienie drogi jako powierzchniowe do pasa drogowego,

 rowy przydrożne w zależności od potrzeb jako odparowujące,

 kompletne oznakowanie pionowe i poziome.

 należy  uwzględnić  zastosowanie  rozwiązań  zwiększających  bezpieczeństwo  ruchu
drogowego.

Po stronie Wykonawcy leżeć będzie uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnień, opinii niezbędnych do
uzyskania  kompletnej  dokumentacji  projektowej  umożliwiającej  uzyskanie  zgłoszenia  robót
budowlanych lub decyzji pozwolenia na budowę bądź decyzji ZRID.

Wykonawca  ma  obowiązek  na  etapie  opracowania  koncepcji  rozwiązania  projektowego
przeprowadzić  przynajmniej  jedno  spotkanie  ze  społecznością  –  mieszkańcami  miejscowości
objętych zakresem przedmiotu zamówienia w celu konsultacji  koncepcji  projektu technicznego.
Zamawiający zastrzega, że po przeprowadzeniu konsultacji możliwe będzie wprowadzenie zmian
do proponowanego rozwiązania projektowego.

Zaprojektowanie i wykonanie oznakowania   zgodnie z  Projektem Wykonawczym: Oznakowanie
trasy rowerowej o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9- partnerstwo
Gminy Ustka w oparciu o  Koncepcję oznakowania tras  rowerowych w ramach przedsięwzięcia
strategicznego Pomorskie  trasy  rowerowe o znaczeniu  międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa
Rowerowa R-9.

Uwaga: Opracowany projekt budowy ciągu pieszo-rowerowego oraz projekt oznakowania należy
zaopiniować w Departamencie Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Warunki wykonania dokumentacji projektowej – zawartość dokumentacji projektowej:



 Projekt koncepcyjny zawierający plan zagospodarowania terenu wraz z opisem technicznym
proponowanych rozwiązań i kosztorysy wstępne w 2 egz.

 Projekt budowlano – wykonawczy z uwzględnieniem odwodnienia należy wykonać w 6 egz.
na mapie  do celów projektowych w skali  1:500 lub 1:1000 z naniesieniem granic  pasa
drogowego  i  projektowanymi  liniami  rozgraniczającymi  umożliwiający  uzyskanie
pozwolenia na budowę, zgłoszenie robót lub decyzji ZRID.

 Projekt docelowej organizacji ruchu w 4 egz.

 Trwała  stabilizacja  punktów  wierzchołkowych  trasy  i  geodezyjne  określenie  ich
współrzędnych z naniesieniem na plan sytuacyjny oraz opis.

 Kosztorys  inwestorski  w  2  egz.  sporządzony  w  oparciu  o  Rozporządzenie  Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzenia kosztorysów
inwestorskich ( Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z późn. zm.).

 Przedmiar  robót  –  szczegółowy,  z  określeniem sposobu  wyliczeń  ilości  poszczególnych
pozycji np. pokazanych na mapie zasadniczej lub w sposób opisowy.

 Nadzór autorski.

 Szczegółowe  Specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  w  oparciu  o  ogólne
specyfikacje wydane przez GDDKiA.

 Uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane przepisami.

Całość dokumentacji należy złożyć także w formie elektronicznej w formacie pdf oraz w plikach
edytowalnych w formacie dwg, doc, rds.

Pierwsza  faza  prac  projektowych  powinna  objąć  rozwiązanie  geometryczne  z  uwzględnieniem
wszystkich  elementów  drogi  łącznie  z  projektowanymi  liniami  rozgraniczającymi  w  celu
opracowania  dokumentacji  do wniosku o zgłoszenie robót,  pozwolenia  na  budowę,  lub  decyzji
ZRID.

Projektant ma obowiązek konsultować z Zamawiającym stosowane w projekcie rozwiązania celem
ich akceptacji bądź wniesienia ewentualnych uwag.

Wykonawca  dołączy  do  projektu  oświadczenie  osoby  posiadającej  odpowiednie  uprawnienia
budowlane,  stwierdzające  że  projekt  został  opracowany  zgodnie  z  umową,  obowiązującymi
przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi i jest kompletny z punktu widzenia
celu, któremu ma służyć.

Terminy:
1. Opracowanie  dokumentacji  wraz  z  niezbędnymi  opiniami,  decyzjami,  pozwoleniami  i
przekazanie Zamawiającemu - w terminie do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy



2. Wykonanie robót budowlanych od dnia przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji
technicznej wraz z niezbędnymi opiniami, decyzjami, pozwoleniami - w terminie do 14 miesięcy
od dnia podpisania umowy

We wskazanym terminie należy przewidzieć uzyskanie pozwolenia na użytkowanie - w przypadku,
gdy będzie wymagane - lub zgłoszenie zakończenia robót i uzyskanie pozytywnego rozpatrzenia
przez właściwy organ.

Pomorskie trasy rowerowe – Opis Przedmiotu Zamówienia - zadanie  nr 8

Zadanie nr 8:  Budowa ciągu pieszo – rowerowego na odcinku od początku Rowów do skrzyżowania z ul.
Kościelną wzdłuż drogi powiatowej nr 1117G

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na
budowie wzdłuż drogi powiatowej nr 1117G na odcinku od początku Rowów do skrzyżowania z ul.
Kościelną na długości ok. 1,65km ciągu pieszo rowerowego o szerokości 3,0m o nawierzchni z
betonu asfaltowego.

Zakres zamówienia - należy zaprojektować i wykonać: 
  ciąg pieszo – rowerowy o szerokości 3,0m,

 obramowanie z obrzeży i krawężników betonowych,
 warstwa warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa związanego cementem klasy C1,5/2,0 o

grubości 15cm,
 podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości 20cm,
 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S KR 1-2 o grubości 4cm lub o nawierzchni z

innego materiału zapewniającego porównywalne parametry użytkowe,
 odwodnienie nawierzchni powierzchniowe lub w postaci odcinków kanalizacji deszczowej

do pasa drogowego,
 kompletne oznakowanie pionowe i poziome.
 ciąg pieszo – rowerowy zaprojektować jako odsunięty od krawędzi jezdni drogi powiatowej

lub  w  przypadku  braku  miejsca  w  pasie  drogowym  jako  przyległy  do  jezdni.  Należy
uwzględnić zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Po stronie Wykonawcy leżeć będzie uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnień, opinii niezbędnych do
uzyskania  kompletnej  dokumentacji  projektowej  umożliwiającej  uzyskanie  zgłoszenia  robót
budowlanych lub decyzji pozwolenia na budowę bądź decyzji ZRID.

Wykonawca  ma  obowiązek  na  etapie  opracowania  koncepcji  rozwiązania  projektowego
przeprowadzić  przynajmniej  jedno  spotkanie  ze  społecznością  –  mieszkańcami  miejscowości
objętych zakresem przedmiotu zamówienia w celu konsultacji  koncepcji  projektu technicznego.
Zamawiający zastrzega, że po przeprowadzeniu konsultacji możliwe będzie wprowadzenie zmian
do proponowanego rozwiązania projektowego.

Zaprojektowanie i wykonanie oznakowania   zgodnie z  Projektem Wykonawczym: Oznakowanie
trasy rowerowej o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9- partnerstwo



Gminy Ustka w oparciu o  Koncepcję oznakowania tras  rowerowych w ramach przedsięwzięcia
strategicznego Pomorskie  trasy  rowerowe o znaczeniu  międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa
Rowerowa R-9.

Uwaga: Opracowany projekt budowy ciągu pieszo-rowerowego oraz projekt oznakowania należy
zaopiniować w Departamencie Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Warunki wykonania dokumentacji projektowej – zawartość dokumentacji projektowej:

 Projekt koncepcyjny zawierający plan zagospodarowania terenu wraz z opisem technicznym
proponowanych rozwiązań i kosztorysy wstępne w 2 egz.

 Projekt budowlano – wykonawczy z uwzględnieniem odwodnienia należy wykonać w 6 egz.
na mapie  do celów projektowych w skali  1:500 lub 1:1000 z naniesieniem granic  pasa
drogowego  i  projektowanymi  liniami  rozgraniczającymi  umożliwiający  uzyskanie
pozwolenia na budowę, zgłoszenie robót lub decyzji ZRID.

 Projekt docelowej organizacji ruchu w 4 egz.

 Trwała  stabilizacja  punktów  wierzchołkowych  trasy  i  geodezyjne  określenie  ich
współrzędnych z naniesieniem na plan sytuacyjny oraz opis.

 Kosztorys  inwestorski  w  2  egz.  sporządzony  w  oparciu  o  Rozporządzenie  Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzenia kosztorysów
inwestorskich ( Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z późn. zm.).

 Przedmiar  robót  –  szczegółowy,  z  określeniem sposobu  wyliczeń  ilości  poszczególnych
pozycji np. pokazanych na mapie zasadniczej lub w sposób opisowy.

 Nadzór autorski.

 Szczegółowe  Specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  w  oparciu  o  ogólne
specyfikacje wydane przez GDDKiA.

 Uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane przepisami.

Całość dokumentacji należy złożyć także w formie elektronicznej w formacie pdf oraz w plikach
edytowalnych w formacie dwg, doc, rds.

Pierwsza  faza  prac  projektowych  powinna  objąć  rozwiązanie  geometryczne  z  uwzględnieniem
wszystkich  elementów  drogi  łącznie  z  projektowanymi  liniami  rozgraniczającymi  w  celu
opracowania  dokumentacji  do wniosku o zgłoszenie robót,  pozwolenia  na  budowę,  lub  decyzji
ZRID.

Projektant ma obowiązek konsultować z Zamawiającym stosowane w projekcie rozwiązania celem
ich akceptacji bądź wniesienia ewentualnych uwag.



Wykonawca  dołączy  do  projektu  oświadczenie  osoby  posiadającej  odpowiednie  uprawnienia
budowlane,  stwierdzające  że  projekt  został  opracowany  zgodnie  z  umową,  obowiązującymi
przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi i jest kompletny z punktu widzenia
celu, któremu ma służyć.

Terminy:
1.  Opracowanie  dokumentacji  wraz  z  niezbędnymi  opiniami,  decyzjami,  pozwoleniami  i
przekazanie Zamawiającemu - w terminie do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy

2. Wykonanie robót budowlanych od dnia przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji
technicznej wraz z niezbędnymi opiniami, decyzjami, pozwoleniami - w terminie do 10 miesięcy
od dnia podpisania umowy

We wskazanym terminie należy przewidzieć uzyskanie pozwolenia na użytkowanie - w przypadku,
gdy będzie wymagane - lub zgłoszenie zakończenia robót i uzyskanie pozytywnego rozpatrzenia
przez właściwy organ.

Pomorskie trasy rowerowe – Opis Przedmiotu Zamówienia - zadanie  nr 9

Zadanie nr 9:  Przebudowa  drogi powiatowej nr 1118G  na odcinku Łódki-Retowo poprzez wykonanie
ciągu pieszo-rowerowego

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na
przebudowie drogi powiatowej nr 1118G na odcinku Łódki-Retowo na łącznej długości ok. 1,00km
poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni z betonu cementowego o szerokości
3,5m wraz z obustronnymi poboczami z kruszywa łamanego o szerokości 1,00m.

Zakres zamówienia - należy zaprojektować i wykonać: 
 nawierzchnię z betonu cementowego  C25/30 grubości  18cm o szerokości  3,5m 

 obustronne pobocza utwardzone kruszywem łamanym o szerokości 1,0m

 odwodnienie drogi jako powierzchniowe do pasa drogowego,

 rowy przydrożne w zależności od potrzeb jako odparowujące,

 kompletne oznakowanie pionowe i poziome.
 należy  uwzględnić  zastosowanie  rozwiązań  zwiększających  bezpieczeństwo  ruchu

drogowego.

Po stronie Wykonawcy leżeć będzie uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnień, opinii niezbędnych do
uzyskania  kompletnej  dokumentacji  projektowej  umożliwiającej  uzyskanie  zgłoszenia  robót
budowlanych lub decyzji pozwolenia na budowę bądź decyzji ZRID.

Wykonawca  ma  obowiązek  na  etapie  opracowania  koncepcji  rozwiązania  projektowego
przeprowadzić  przynajmniej  jedno  spotkanie  ze  społecznością  –  mieszkańcami  miejscowości
objętych zakresem przedmiotu zamówienia w celu konsultacji  koncepcji  projektu technicznego.



Zamawiający zastrzega, że po przeprowadzeniu konsultacji możliwe będzie wprowadzenie zmian
do proponowanego rozwiązania projektowego.

Zaprojektowanie i wykonanie oznakowania   zgodnie z  Projektem Wykonawczym: Oznakowanie
trasy rowerowej o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9- partnerstwo
Gminy Ustka w oparciu o  Koncepcję oznakowania tras  rowerowych w ramach przedsięwzięcia
strategicznego Pomorskie  trasy  rowerowe o znaczeniu  międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa
Rowerowa R-9.

Uwaga: Opracowany projekt budowy ciągu pieszo-rowerowego oraz projekt oznakowania należy
zaopiniować w Departamencie Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Warunki wykonania dokumentacji projektowej – zawartość dokumentacji projektowej:

 Projekt koncepcyjny zawierający plan zagospodarowania terenu wraz z opisem technicznym
proponowanych rozwiązań i kosztorysy wstępne w 2 egz.

 Projekt budowlano – wykonawczy z uwzględnieniem odwodnienia należy wykonać w 6 egz.
na mapie  do celów projektowych w skali  1:500 lub 1:1000 z naniesieniem granic  pasa
drogowego  i  projektowanymi  liniami  rozgraniczającymi  umożliwiający  uzyskanie
pozwolenia na budowę, zgłoszenie robót lub decyzji ZRID.

 Projekt docelowej organizacji ruchu w 4 egz.

 Trwała  stabilizacja  punktów  wierzchołkowych  trasy  i  geodezyjne  określenie  ich
współrzędnych z naniesieniem na plan sytuacyjny oraz opis.

 Kosztorys  inwestorski  w  2  egz.  sporządzony  w  oparciu  o  Rozporządzenie  Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzenia kosztorysów
inwestorskich ( Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z późn. zm.).

 Przedmiar  robót  –  szczegółowy,  z  określeniem sposobu  wyliczeń  ilości  poszczególnych
pozycji np. pokazanych na mapie zasadniczej lub w sposób opisowy.

 Nadzór autorski.

 Szczegółowe  Specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  w  oparciu  o  ogólne
specyfikacje wydane przez GDDKiA.

 Uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane przepisami.

Całość dokumentacji należy złożyć także w formie elektronicznej w formacie pdf oraz w plikach
edytowalnych w formacie dwg, doc, rds.

Pierwsza  faza  prac  projektowych  powinna  objąć  rozwiązanie  geometryczne  z  uwzględnieniem
wszystkich  elementów  drogi  łącznie  z  projektowanymi  liniami  rozgraniczającymi  w  celu
opracowania  dokumentacji  do wniosku o zgłoszenie robót,  pozwolenia  na  budowę,  lub  decyzji
ZRID.



Projektant ma obowiązek konsultować z Zamawiającym stosowane w projekcie rozwiązania celem
ich akceptacji bądź wniesienia ewentualnych uwag.

Wykonawca  dołączy  do  projektu  oświadczenie  osoby  posiadającej  odpowiednie  uprawnienia
budowlane,  stwierdzające  że  projekt  został  opracowany  zgodnie  z  umową,  obowiązującymi
przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi i jest kompletny z punktu widzenia
celu, któremu ma służyć.

Terminy:
1.  Opracowanie  dokumentacji  wraz  z  niezbędnymi  opiniami,  decyzjami,  pozwoleniami  i
przekazanie Zamawiającemu - w terminie do 8 miesięcy od dnia podpisania umowy

2. Wykonanie robót budowlanych od dnia przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji
technicznej wraz z niezbędnymi opiniami, decyzjami, pozwoleniami - w terminie do 14 miesięcy
od dnia podpisania umowy

We wskazanym terminie należy przewidzieć uzyskanie pozwolenia na użytkowanie - w przypadku,
gdy będzie wymagane - lub zgłoszenie zakończenia robót i uzyskanie pozytywnego rozpatrzenia
przez właściwy organ.

Pomorskie trasy rowerowe – Opis Przedmiotu Zamówienia - zadanie  nr 10

Zadanie nr 10: Przebudowa drogi powiatowej nr 1118G na odcinku Retowo-droga powiatowa nr 1120G
poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na
przebudowie drogi powiatowej nr 1118G na odcinku Retowo-droga powiatowa nr 1120G na łącznej
długości  ok.  1,30km   poprzez  wykonanie  ciągu  pieszo-rowerowego  o  nawierzchni  z  betonu
cementowego  o  szerokości   3,5m  wraz  z  obustronnymi  poboczami  z  kruszywa  łamanego  o
szerokości 1,00m.

Zakres zamówienia - należy zaprojektować i wykonać: 
 nawierzchnię z betonu cementowego  C25/30 grubości  18cm o szerokości  3,5m 

 obustronne pobocza utwardzone kruszywem łamanym o szerokości 1,0m

 odwodnienie drogi jako powierzchniowe do pasa drogowego,

 rowy przydrożne w zależności od potrzeb jako odparowujące,

 kompletne oznakowanie pionowe i poziome.
 należy  uwzględnić  zastosowanie  rozwiązań  zwiększających  bezpieczeństwo  ruchu

drogowego.

Po stronie Wykonawcy leżeć będzie uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnień, opinii niezbędnych do
uzyskania  kompletnej  dokumentacji  projektowej  umożliwiającej  uzyskanie  zgłoszenia  robót
budowlanych lub decyzji pozwolenia na budowę bądź decyzji ZRID.



Wykonawca  ma  obowiązek  na  etapie  opracowania  koncepcji  rozwiązania  projektowego
przeprowadzić  przynajmniej  jedno  spotkanie  ze  społecznością  –  mieszkańcami  miejscowości
objętych zakresem przedmiotu zamówienia w celu konsultacji  koncepcji  projektu technicznego.
Zamawiający zastrzega, że po przeprowadzeniu konsultacji możliwe będzie wprowadzenie zmian
do proponowanego rozwiązania projektowego.

Zaprojektowanie i wykonanie oznakowania   zgodnie z  Projektem Wykonawczym: Oznakowanie
trasy rowerowej o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9- partnerstwo
Gminy Ustka w oparciu o  Koncepcję oznakowania tras  rowerowych w ramach przedsięwzięcia
strategicznego Pomorskie  trasy  rowerowe o znaczeniu  międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa
Rowerowa R-9.

Uwaga: Opracowany projekt budowy ciągu pieszo-rowerowego oraz projekt oznakowania należy
zaopiniować w Departamencie Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Warunki wykonania dokumentacji projektowej – zawartość dokumentacji projektowej:

 Projekt koncepcyjny zawierający plan zagospodarowania terenu wraz z opisem technicznym
proponowanych rozwiązań i kosztorysy wstępne w 2 egz.

 Projekt budowlano – wykonawczy z uwzględnieniem odwodnienia należy wykonać w 6 egz.
na mapie  do celów projektowych w skali  1:500 lub 1:1000 z naniesieniem granic  pasa
drogowego  i  projektowanymi  liniami  rozgraniczającymi  umożliwiający  uzyskanie
pozwolenia na budowę, zgłoszenie robót lub decyzji ZRID.

 Projekt docelowej organizacji ruchu w 4 egz.

 Trwała  stabilizacja  punktów  wierzchołkowych  trasy  i  geodezyjne  określenie  ich
współrzędnych z naniesieniem na plan sytuacyjny oraz opis.

 Kosztorys  inwestorski  w  2  egz.  sporządzony  w  oparciu  o  Rozporządzenie  Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzenia kosztorysów
inwestorskich ( Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z późn. zm.).

 Przedmiar  robót  –  szczegółowy,  z  określeniem sposobu  wyliczeń  ilości  poszczególnych
pozycji np. pokazanych na mapie zasadniczej lub w sposób opisowy.

 Nadzór autorski.

 Szczegółowe  Specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  w  oparciu  o  ogólne
specyfikacje wydane przez GDDKiA.

 Uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane przepisami.

Całość dokumentacji należy złożyć także w formie elektronicznej w formacie pdf oraz w plikach
edytowalnych w formacie dwg, doc, rds.



Pierwsza  faza  prac  projektowych  powinna  objąć  rozwiązanie  geometryczne  z  uwzględnieniem
wszystkich  elementów  drogi  łącznie  z  projektowanymi  liniami  rozgraniczającymi  w  celu
opracowania  dokumentacji  do wniosku o zgłoszenie robót,  pozwolenia  na  budowę,  lub  decyzji
ZRID.

Projektant ma obowiązek konsultować z Zamawiającym stosowane w projekcie rozwiązania celem
ich akceptacji bądź wniesienia ewentualnych uwag.

Wykonawca  dołączy  do  projektu  oświadczenie  osoby  posiadającej  odpowiednie  uprawnienia
budowlane,  stwierdzające  że  projekt  został  opracowany  zgodnie  z  umową,  obowiązującymi
przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi i jest kompletny z punktu widzenia
celu, któremu ma służyć.

Terminy:
1. Opracowanie  dokumentacji  wraz  z  niezbędnymi  opiniami,  decyzjami,  pozwoleniami  i
przekazanie Zamawiającemu - w terminie do 8 miesięcy od dnia podpisania umowy

2. Wykonanie robót budowlanych od dnia przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji
technicznej wraz z niezbędnymi opiniami, decyzjami, pozwoleniami - w terminie do 14 miesięcy
od dnia podpisania umowy

We wskazanym terminie należy przewidzieć uzyskanie pozwolenia na użytkowanie - w przypadku,
gdy będzie wymagane - lub zgłoszenie zakończenia robót i uzyskanie pozytywnego rozpatrzenia
przez właściwy organ.

Pomorskie trasy rowerowe – Opis Przedmiotu Zamówienia - zadanie  nr 11

Zadanie nr 11: Przebudowa drogi powiatowej nr 1125G na odcinku Rumsko-Równo poprzez wykonanie
ciągu pieszo-rowerowego

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na
przebudowie  drogi  powiatowej  nr  1125G  na  odcinku  Rumsko-Równo  na  łącznej  długości  ok.
0,68km  poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego o  nawierzchni z betonu cementowego o
szerokości  3,5m wraz z obustronnymi poboczami z kruszywa łamanego o szerokości 1,00m.

Zakres zamówienia - należy zaprojektować i wykonać: 
 nawierzchnię z betonu cementowego  C25/30 grubości  18cm o szerokości  3,5m 

 obustronne pobocza utwardzone kruszywem łamanym o szerokości 1,0m

 odwodnienie drogi jako powierzchniowe do pasa drogowego,

 rowy przydrożne w zależności od potrzeb jako odparowujące,

 kompletne oznakowanie pionowe i poziome.
 należy  uwzględnić  zastosowanie  rozwiązań  zwiększających  bezpieczeństwo  ruchu

drogowego.



Po stronie Wykonawcy leżeć będzie uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnień, opinii niezbędnych do
uzyskania  kompletnej  dokumentacji  projektowej  umożliwiającej  uzyskanie  zgłoszenia  robót
budowlanych lub decyzji pozwolenia na budowę bądź decyzji ZRID.

Wykonawca  ma  obowiązek  na  etapie  opracowania  koncepcji  rozwiązania  projektowego
przeprowadzić  przynajmniej  jedno  spotkanie  ze  społecznością  –  mieszkańcami  miejscowości
objętych zakresem przedmiotu zamówienia w celu konsultacji  koncepcji  projektu technicznego.
Zamawiający zastrzega, że po przeprowadzeniu konsultacji możliwe będzie wprowadzenie zmian
do proponowanego rozwiązania projektowego.

Zaprojektowanie i wykonanie oznakowania   zgodnie z  Projektem Wykonawczym: Oznakowanie
trasy rowerowej o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9- partnerstwo
Gminy Ustka w oparciu o  Koncepcję oznakowania tras  rowerowych w ramach przedsięwzięcia
strategicznego Pomorskie  trasy  rowerowe o znaczeniu  międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa
Rowerowa R-9.

Uwaga: Opracowany projekt budowy ciągu pieszo-rowerowego oraz projekt oznakowania należy
zaopiniować w Departamencie Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Warunki wykonania dokumentacji projektowej – zawartość dokumentacji projektowej:

 Projekt koncepcyjny zawierający plan zagospodarowania terenu wraz z opisem technicznym
proponowanych rozwiązań i kosztorysy wstępne w 2 egz.

 Projekt budowlano – wykonawczy z uwzględnieniem odwodnienia należy wykonać w 6 egz.
na mapie  do celów projektowych w skali  1:500 lub 1:1000 z naniesieniem granic  pasa
drogowego  i  projektowanymi  liniami  rozgraniczającymi  umożliwiający  uzyskanie
pozwolenia na budowę, zgłoszenie robót lub decyzji ZRID.

 Projekt docelowej organizacji ruchu w 4 egz.

 Trwała  stabilizacja  punktów  wierzchołkowych  trasy  i  geodezyjne  określenie  ich
współrzędnych z naniesieniem na plan sytuacyjny oraz opis.

 Kosztorys  inwestorski  w  2  egz.  sporządzony  w  oparciu  o  Rozporządzenie  Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzenia kosztorysów
inwestorskich ( Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z późn. zm.).

 Przedmiar  robót  –  szczegółowy,  z  określeniem sposobu  wyliczeń  ilości  poszczególnych
pozycji np. pokazanych na mapie zasadniczej lub w sposób opisowy.

 Nadzór autorski.

 Szczegółowe  Specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  w  oparciu  o  ogólne
specyfikacje wydane przez GDDKiA.



 Uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane przepisami.

Całość dokumentacji należy złożyć także w formie elektronicznej w formacie pdf oraz w plikach
edytowalnych w formacie dwg, doc, rds.

Pierwsza  faza  prac  projektowych  powinna  objąć  rozwiązanie  geometryczne  z  uwzględnieniem
wszystkich  elementów  drogi  łącznie  z  projektowanymi  liniami  rozgraniczającymi  w  celu
opracowania  dokumentacji  do wniosku o zgłoszenie robót,  pozwolenia  na  budowę,  lub  decyzji
ZRID.

Projektant ma obowiązek konsultować z Zamawiającym stosowane w projekcie rozwiązania celem
ich akceptacji bądź wniesienia ewentualnych uwag.

Wykonawca  dołączy  do  projektu  oświadczenie  osoby  posiadającej  odpowiednie  uprawnienia
budowlane,  stwierdzające  że  projekt  został  opracowany  zgodnie  z  umową,  obowiązującymi
przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi i jest kompletny z punktu widzenia
celu, któremu ma służyć.

Terminy:
1. Opracowanie  dokumentacji  wraz  z  niezbędnymi  opiniami,  decyzjami,  pozwoleniami  i
przekazanie Zamawiającemu - w terminie do 8 miesięcy od dnia podpisania umowy

2.Wykonanie robót budowlanych od dnia przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji
technicznej wraz z niezbędnymi opiniami, decyzjami, pozwoleniami - w terminie do 14 miesięcy
od dnia podpisania umowy

We wskazanym terminie należy przewidzieć uzyskanie pozwolenia na użytkowanie - w przypadku,
gdy będzie wymagane - lub zgłoszenie zakończenia robót i uzyskanie pozytywnego rozpatrzenia
przez właściwy organ.

Pomorskie trasy rowerowe – Opis Przedmiotu Zamówienia - zadanie  nr 12

Zadanie nr 12: Przebudowa drogi powiatowej nr 1127G na odcinku Gać-początek drogi na terenie SPN
poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na
przebudowie drogi powiatowej nr 1127G na odcinku Gać-początek drogi na terenie SPN na łącznej
długości  ok.  0,60km  poprzez  wykonanie  ciągu  pieszo-rowerowego  o  nawierzchni  z  betonu
cementowego  o  szerokości   3,5m  wraz  z  obustronnymi  poboczami  z  kruszywa  łamanego  o
szerokości 1,00m.

Zakres zamówienia - należy zaprojektować i wykonać: 
 nawierzchnię z betonu cementowego  C25/30 grubości  18cm o szerokości  3,5m 



 obustronne pobocza utwardzone kruszywem łamanym o szerokości 1,0m

 odwodnienie drogi jako powierzchniowe do pasa drogowego,

 rowy przydrożne w zależności od potrzeb jako odparowujące,

 kompletne oznakowanie pionowe i poziome.
 należy  uwzględnić  zastosowanie  rozwiązań  zwiększających  bezpieczeństwo  ruchu

drogowego.

Po stronie Wykonawcy leżeć będzie uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnień, opinii niezbędnych do
uzyskania  kompletnej  dokumentacji  projektowej  umożliwiającej  uzyskanie  zgłoszenia  robót
budowlanych lub decyzji pozwolenia na budowę bądź decyzji ZRID.

Wykonawca  ma  obowiązek  na  etapie  opracowania  koncepcji  rozwiązania  projektowego
przeprowadzić  przynajmniej  jedno  spotkanie  ze  społecznością  –  mieszkańcami  miejscowości
objętych zakresem przedmiotu zamówienia w celu konsultacji  koncepcji  projektu technicznego.
Zamawiający zastrzega, że po przeprowadzeniu konsultacji możliwe będzie wprowadzenie zmian
do proponowanego rozwiązania projektowego.

Zaprojektowanie i wykonanie oznakowania   zgodnie z  Projektem Wykonawczym: Oznakowanie
trasy rowerowej o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9- partnerstwo
Gminy Ustka w oparciu o  Koncepcję oznakowania tras  rowerowych w ramach przedsięwzięcia
strategicznego Pomorskie  trasy  rowerowe o znaczeniu  międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa
Rowerowa R-9.

Uwaga: Opracowany projekt budowy ciągu pieszo-rowerowego oraz projekt oznakowania należy
zaopiniować w Departamencie Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Warunki wykonania dokumentacji projektowej – zawartość dokumentacji projektowej:

 Projekt koncepcyjny zawierający plan zagospodarowania terenu wraz z opisem technicznym
proponowanych rozwiązań i kosztorysy wstępne w 2 egz.

 Projekt budowlano – wykonawczy z uwzględnieniem odwodnienia należy wykonać w 6 egz.
na mapie  do celów projektowych w skali  1:500 lub 1:1000 z naniesieniem granic  pasa
drogowego  i  projektowanymi  liniami  rozgraniczającymi  umożliwiający  uzyskanie
pozwolenia na budowę, zgłoszenie robót lub decyzji ZRID.

 Projekt docelowej organizacji ruchu w 4 egz.

 Trwała  stabilizacja  punktów  wierzchołkowych  trasy  i  geodezyjne  określenie  ich
współrzędnych z naniesieniem na plan sytuacyjny oraz opis.

 Kosztorys  inwestorski  w  2  egz.  sporządzony  w  oparciu  o  Rozporządzenie  Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzenia kosztorysów
inwestorskich ( Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z późn. zm.).



 Przedmiar  robót  –  szczegółowy,  z  określeniem sposobu  wyliczeń  ilości  poszczególnych
pozycji np. pokazanych na mapie zasadniczej lub w sposób opisowy.

 Nadzór autorski.

 Szczegółowe  Specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  w  oparciu  o  ogólne
specyfikacje wydane przez GDDKiA.

 Uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane przepisami.

Całość dokumentacji należy złożyć także w formie elektronicznej w formacie pdf oraz w plikach
edytowalnych w formacie dwg, doc, rds.

Pierwsza  faza  prac  projektowych  powinna  objąć  rozwiązanie  geometryczne  z  uwzględnieniem
wszystkich  elementów  drogi  łącznie  z  projektowanymi  liniami  rozgraniczającymi  w  celu
opracowania  dokumentacji  do wniosku o zgłoszenie robót,  pozwolenia  na  budowę,  lub  decyzji
ZRID.

Projektant ma obowiązek konsultować z Zamawiającym stosowane w projekcie rozwiązania celem
ich akceptacji bądź wniesienia ewentualnych uwag.

Wykonawca  dołączy  do  projektu  oświadczenie  osoby  posiadającej  odpowiednie  uprawnienia
budowlane,  stwierdzające  że  projekt  został  opracowany  zgodnie  z  umową,  obowiązującymi
przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi i jest kompletny z punktu widzenia
celu, któremu ma służyć.

Terminy:
1. Opracowanie  dokumentacji  wraz  z  niezbędnymi  opiniami,  decyzjami,  pozwoleniami  i
przekazanie Zamawiającemu - w terminie do 8 miesięcy od dnia podpisania umowy

2. Wykonanie robót budowlanych od dnia przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji
technicznej wraz z niezbędnymi opiniami, decyzjami, pozwoleniami - w terminie do 14 miesięcy
od dnia podpisania umowy

We wskazanym terminie należy przewidzieć uzyskanie pozwolenia na użytkowanie - w przypadku,
gdy będzie wymagane - lub zgłoszenie zakończenia robót i uzyskanie pozytywnego rozpatrzenia
przez właściwy organ.

POZOSTAŁE WARUNKI DOT. OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Nazwy własne użyte w opisie przedmiotu zamówienia, określające typ produktu lub producenta,
zostały  podane  przykładowo  w  celu  określenia  minimalnych  oczekiwanych  parametrów
jakościowych  funkcjonalnych  i  użytkowych  produktu.  Wykonawca  oferując  przedmiot
równoważny  do  opisanego  w  SWZ  (oraz  jej  załączników)  jest  zobowiązany  zachować
równoważność w zakresie parametrów jakościowych , użytkowych i funkcjonalnych, które muszą
być  na  poziomie  nie  niższym  od  wskazanych  przez  Zamawiającego.  W  takim  przypadku
Wykonawca zobowiązany jest  przedstawić wraz z  ofertą  jego szczegółowy opis/specyfikację,  z
których  w  sposób  niebudzący  wątpliwości  Zamawiającego  powinno  wynikać,  że  oferowany



produkt ma nie gorsze parametry jakościowe,  funkcjonalne oraz użytkowe, niż  określony przez
Zamawiającego.  

2.  Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z użyciem materiałów i urządzeń własnych. Do 
wykonania Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów fabrycznie nowych, gwarantujących 
odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych określonych w dokumentacji 
projektowej. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia atestów i certyfikatów na każde żądanie
Zamawiającego lub inspektora nadzoru;

3. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót zgodnie z
STWiOR  technologią  robót  wyszczególnioną  w  pozycjach  katalogów  kosztorysu  po  cenach
oferowanych.

4. Wykonawca zobowiązuje się:

1) prowadzić roboty tak, aby możliwy był ruch kołowy i pieszy przez cały okres ich trwania
2) oznakowania  wykonywanych  robót,  pracującego  sprzętu  oraz  zabezpieczenia
pracowników  dokonuje  Wykonawca.  W  przypadku  wykonania  nawierzchni  betonowej.
Wykonawca robót odpowiada również za wszelkie skutki wynikające z pracy pod ruchem.
Oznakowanie  i  zabezpieczenie  robót  musi  być  zgodne  z  zaakceptowanym przez
Zamawiającego projektem organizacji ruchu. Projekt organizacji ruchu na  czas
wykonywania robót winien być sporządzony przez Wykonawcę i zatwierdzony przez organ
zarządzający ruchem.
3) W przypadku wykonania nawierzchni betonowej wymaga się czasowego zamknięcia odcinków
robót  dla  ruchu  samochodowego.  W takim wypadku w zakresie  Wykonawcy  jest    sporządzenie
projektu czasowej  organizacji ruchu  zatwierdzonego przez organ zarządzający ruchem – Starostwo
Powiatowe w Słupsku i ustawienie znaków na czas budowy.

5. Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt m.in.:

 zapewnić kompletne kierownictwo, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia 
niezbędne do wykonania robót oraz usunięcia wad,

 pełnić funkcje koordynacyjne w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców,
 zapewnić ciągły nadzór nad pracownikami wykonującymi roboty,
 ponosić odpowiedzialności za wykonanie robót, tj. zapewnienie warunków bezpieczeństwa
osób przebywających na placu budowy i mienia oraz za metody organizacyjno – techniczne 
stosowane na placu budowy,
 zapewnić specjalistyczne kierownictwo i montaż dla dostarczonych przez siebie maszyn i 
urządzeń,
 w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji
przedmiotu zamówienia - naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego,
 usuwać i składować wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci 
oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne,



 wykonać projekt i zabezpieczenie organizacji ruchu na czas trwania robót budowlanych,
 doprowadzić teren przyległy (do placu budowy) do stanu pierwotnego po zakończeniu 
realizacji robót budowlanych (np. przywrócenia do stanu pierwotnego pobocza i terenów 
zielonych),
 demontować, naprawiać, montować ogrodzenia posesji oraz innych uszkodzeń obiektów 
istniejących i elementów zagospodarowania terenu,
 transportować materiał uzyskany z robót ziemnych na odległość do 2km lub w miejsce 
wskazane przez Zamawiającego,
 zorganizować, zabezpieczyć, utrzymać i zlikwidować plac budowy,
 dokonać odbioru wykonanych robót wraz z wykonaniem wymaganych prób i 
badań, 
 zapewnić pełną obsługę geodezyjną oraz wykonanie dokumentacji 
powykonawczej,
 wykonywać wszelkie inne obowiązki, zgodnie z zapisami SWZ
 Wykonawca ma obowiązek uczestniczenia w konsultacjach i naradach koordynacyjnych 
organizowanych przez Zamawiającego w jego siedzibie,

6.  Wykonawca  przedłoży  zamawiającemu  zatwierdzony  i  uzgodniony  projekt  organizacji
ruchu  na  czas  budowy  oraz  plan  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  (BIOZ)  przed
rozpoczęciem robót budowlanych.

o Powiadomienia na piśmie właścicieli sieci technicznych znajdujących się w obszarze
robót  o  terminie  rozpoczęcia  robót  i  dostarczenia  zamawiającemu  kopii
potwierdzających wykonanie tych zawiadomień

7. Kody CPV – wspólnego słownika zamówień:
  CPV: 45.00.00.00-7 Roboty budowlane

   CPV: 45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

   CPV: 71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

   CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

   CPV: 71354000-4 Usługi sporządzenia map


