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ZDP-GIZ.2611.1-2.2022

WYJASNIENIE TRESCI SWZ

Zarzad Drog Powiatowych w Stupsku, w zwiazku z zapytaniami od Wykonawcy, ktore
wplynety do tutejszego Zarzadu droga mailowa dn. 10.02.2022 r., dotyczace postgpowania o
udzielenie zaméwienia publicznego, prowadzanego w trybie podstawowym z mozliwoscig
negocjacji na roboty budowlane pn: ,,Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu migdzynarodowym
R10 i Wislana Trasa Rowerowa R9- Partnerstwo Gminy Ustka” — robota budowlana w systemie
zaprojektuj i wybuduj w podziale na zadania,
udziela odpowiedzi na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo
zaméwien publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129), jak ponizej:

Pytanie nr 1 cyt:
1. Czy Zamawiajgcy ma wiedze ktdre zadania bedq wymagaty realizacji inwestycji w procedurze ZRID.
Procedura ta wiaze sig koniecznoscia poniesienia kosztéw wynikajgcych z projektéw podziatu dziatek
a nastepnie wyniesienia granic pasa drogowego, ktorych potencjalne koszty beda znaczaco
oddziatywac na wysokos¢ oferty w tym w szczegdinosci na wycene zakresu projektowego Inwestycji.

Odpowiedz na pyt. nr 1
Zamawiajacy informuje, ze nie dysponuje szczegélowa informacja na temat zakresu

poszczegdlnych zadan odnosnie ich ewentualnej realizacji w trybie specustawy drogowej.
Nie moze w zwiazku z tym okresli¢, ktore zadania beda wykonywane w oparciu o

decyzje ZRID.

Pytanie nr 2 cyt:
2. Czy w przypadku braku wiedzy Zamawiajgcego w zakresie pytania 1, Zamawiajacy pokryje

dodatkowe koszty wynikie z konieczno$ci przeprowadzenia procedury ZRID, w tym w szczegbinosci
koszty projektéw podziatu dziatek i wyniesienia granic w terenie?

Odpowiedz na pyt. nr 2
Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca w ramach zaméwienia realizowanego w trybie

»zaprojektuj i zbuduj” ponosi koszty wykonania dokumentacji projektowej oraz
wykonania rob6t budowlanych. Wiaze si¢ z koniecznoscia uzyskania przez Wykonawce
decyzji pozwolenia na budowg¢ lub zgloszenia robét budowlanych lub decyzji ZRID w
zalezno$ci od potrzeb. Wykonawca ponosi takze koszty uzyskania wszystkich

dokumentéw, uzgodnien, decyzji niezbednych do przeprowadzenia inwestycji, w tym



réowniez (jesli to konieczne) wykonania projektow podzialow dzialek i wyniesienia granic
w terenie. Zamawiajacy zaleca przeprowadzenie wizji w terenie oraz analiz¢ dost¢pnych

materialéw geodezyjnych w celu wlasciwego oszacowania kosztow i zakresu robét.

Pytanie nr 3 cyt:
3. Czy Zamawiajacy ma wiedze jaki jest aktualny stan prawny granic pasa drogowego w obrebie

zadan objetych postepowaniem?

OdpowiedZ na pyt. nr 3
Zamawiajacy informuje, Ze nie dysponuje szczegélowa wiedza odnos$nie stanu prawnego

granic pasa drogowego w zakresie poszczegélnych zadan.

Pytanie nr 4 cyt:
4. Czy Zamawiajacy przewiduje koniecznoé¢ ustalenia na etapie sporzgdzania mapy do celéw

projektowych stanu faktycznego i ewentualne uporzadkowanie stanu prawnego istniejgcych granic
pasa drogowego na gruncie a nastepnie w zasobie geodezyjnym Starostwa Powiatowego. Prace te
mogg by¢ obligatoryjne do wtasciwego sporzadzenia map do celéw projektowych a w konsekwencji
dokumentacji projektowej ale ich koszt nie jest obligatoryjny dla kalkulacji i wyceny zakresu zadania
do wykanania.

OdpowiedZ na pyt. nr 4
Zamawiajacy informuje, ze wg obowiazujacego stanu prawnego na etapie opracowania

mapy do celow projektowych uprawniony geodeta ma obowigzek zweryfikowaé
polozenie punktéw granicznych pasa drogowego i okresli¢ ich faktyczny stan prawny. W
razie koniecznosci geodeta wdraza procedur¢e zmian w ewidencji zasobu o$rodka
geodezyjnego. Koszty przygotowania map do celow projektowych zgodnie z
obowigzujacymi procedurami leza po stromie Wykonawcy i nalezy je oszacowaé na

etapie przygotowania oferty.

Pytanie nr 5 cyt:
5. Czy Zamawiajacy przewiduje konieczno$¢ przeprowadzenia procedury oceny oddziatywania

inwestycji na srodowisko dla zadari o dtugosciach przekraczajacych 1 km. Jednoznaczne okreglenie w
tym zakresie umozliwi réwne oszacowanie zakresu zadania dla wszystkich potencjalnych oferentéw.
Interpretacje prawne dla podobnych przedsiewzie¢ sg niejednoznaczne.

Odpowiedz na pyt. nr 5
Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca opracowuje dokumentacj¢ projektowa w

oparciu o obowigzujace przepisy prawa, ktore okreslaja w jakich przypadkach zachodzi
konieczno$¢ przeprowadzenia procedury oceny oddzialywania na Srodowiske.

Interpretacje prawne w tym zakresie nie lezg w gestii Zamawiajacego.




Pytanie nr 6 cyt:
6. Czy w przypadku stwierdzenia koniecznosci przeprowadzenia procedury oddziatywania na

srodowisko i/lub procedury ZRID zachodzi mozliwos¢ wydtuzenia terminu realizacji robét.

Odpowiedz na pyt. nr 6
Zamawiajacy informuje, Ze zmiana terminu wykonania robét moze nastapi¢ na

warunkach i z powodéw wskazanych w projekcie umowy na wykonanie poszczegélnych

zadan.







