



**ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
W SŁUPSKU**

76-200 Słupsk
ul. Słoneczna 16e

tel.0-59-842-07-30
fax.0-59-842-02-84

Słupsk, dn. 11.07.2022 r.

ZDP-GIZ.2611.8-1.2022

ZMIANA TREŚCI SWZ
oraz ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku, w związku z zapytaniem od Wykonawcy, które wpłynęło do tutejszego Zarządu dn. 08.07.2022 r. dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzanego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na roboty budowlane pn: **„Przebudowa obiektu mostowego JNI 06240082 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Lubuń (Gmina Kobylnica)”,** udziela odpowiedzi na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129), jak poniżej:

Pytanie nr 1 cyt:

Zgodnie z zapisami Rozdziału III pkt 3 oraz Rozdziału X pkt 1, oprócz kosztorysu ofertowego, wraz z ofertą należy złożyć kosztorys szczegółowy opracowany przez Wykonawcę.

Zwracamy uwagę, iż przygotowanie kosztorysu szczegółowego jest bardzo czasochłonne, w szczególności w odniesieniu do 73 pozycji. Dodatkowo informacje zawarte w kosztorysie szczegółowym mogą zawierać informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy z uwagi na wskazane w nim stawki oraz przyjęte założenia.

W opinii Wykonawcy składanie kosztorysu szczegółowego wraz z ofertą jest bezcelowe dlatego prosimy o zmianę zapisów tak, aby kosztorys szczegółowy złożyć wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym w dniu podpisania umowy.

Jednocześnie prosimy o wskazanie, co powinien zawierać kosztorys szczegółowy.

Odpowiedź na pyt. nr 1

Zamawiający zmienia treść zapisów w Rozdziale III pkt 3 oraz Rozdziale X pkt 1 SWZ w następujący sposób:

1) Rozdział III pkt 3 zapis przed zmianą:

„Do oferty należy dołączyć pełny kosztorys ofertowy - załącznik nr 9 do SWZ - do wypełnienia, oparty na przedmiarze robót załącznik nr 8 do SWZ wraz ze szczegółowym kosztorysem robót opracowanym przez Wykonawcę”

Rozdział III pkt 3 zapis po zmianie:

„Do oferty należy dołączyć pełny kosztorys ofertowy - załącznik nr 9 do SWZ – do wypełnienia, oparty na przedmiarze robót załącznik nr 8 do SWZ. Szczegółowy kosztorys robót opracowany przez Wykonawcę należy przedłożyć w dniu podpisania umowy wraz z harmonogramem rzeczowo - finansowym ”

2) Rozdział X pkt 1 lit. b) zapis przed zmianą:

„Wypełniony załącznik nr 9 do SWZ kosztorys ofertowy, wraz z kosztorysem szczegółowym robót opracowanym przez Wykonawcę”

Rozdział X pkt 1 lit. b) zapis po zmianie:

„Wypełniony załącznik nr 9 do SWZ kosztorys ofertowy”

Jednocześnie Zamawiający informuje, że szczegółowy kosztorys robót winien być sporządzony dla wszystkich pozycji ujętych w kosztorysie ofertowym w oparciu o kosztorysowe normy nakładów rzeczowych określone w odpowiednich katalogach.

Ponadto Zamawiający zamieszcza zaktualizowany w dn. 11.07.2022r. projekt umowy zawierający zapisy dot. przedłożenia kosztorysu szczegółowego robót w dniu podpisania umowy (§ 8 ust.3)

Pytanie nr 2 cyt:

Zamawiający wskazał, że ubiega się o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji. W przypadku braku pełnego dofinansowania, Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu zamówienia lub unieważnienia postępowania.

Kiedy, w opinii Zamawiającego, będzie wiadomo czy przyznano dofinansowanie przedmiotowej inwestycji?

Odpowiedź na pyt. nr 2

Zamawiający informuje, że uzyskał dofinansowanie przedmiotowej inwestycji.

Pytanie nr 3 cyt:

§4 ust. 1 projektu Umowy – Zamawiający wymaga aby Wykonawca zatrudnił min. 20 osób jako pracowników drogowych oraz min. 10 osób do obsługi maszyn, sprzętu i samochodów.

W opinii Wykonawcy takie żądanie jest bezpodstawne i nie pokrywa się w żaden sposób z zakresem zamówienia. Wymaganie min. 30 osób do realizacji przedmiotowego zamówienia służy jedynie generowaniu kosztów, za które zapłaci Zamawiający i w żaden sposób nie wpłynie to na jakość i czas realizowanych robót. Wykonawca uważa, że przy realizacji przedmiotowej inwestycji łączne zaangażowanie personelu nie przekroczy 10 osób.

W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o usunięcie wymogu zatrudnienia określonej liczby osób i ograniczenie się wprost do dyspozycji wynikającej z art. 95 ustawy Pzp czyli zatrudnienie na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji przedmiotowego zamówienia.

Odpowiedź na pyt. nr 3

Zamawiający zmienia treść zapisów §4 ust.1 projektu umowy w następujący sposób:

zapis przed zmianą:

Stosownie do art. 95 ustawy PZP, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: tj.: a) Pracownicy drogowi - min. 20 osób, b) Obsługa maszyn, sprzętu i samochodów- min. 10 osób

zapis po zmianie:

Stosownie do art. 95 ustawy PZP, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: tj.: a) Pracownicy drogowi - min. 5 osób, b) Obsługa maszyn, sprzętu i samochodów- min. 5 osób

W związku z powyższym zamieszcza się zaktualizowany w dn. 11.07.2022r. załącznik nr 7 – projekt umowy.

Pytanie nr 4 cyt.:

Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie edytowalnej wersji Formularzy i Oświadczeń.

Odpowiedź na pyt. nr 4

Zamawiający informuje, że edytowalne wersje Formularzy i Oświadczeń nie będą zamieszczane ze względu na ryzyko popełnienia błędów przez Wykonawców.

Pytanie nr 5 cyt.:

Pozycja nr 36 kosztorysu ofertowego zawiera m.in. „oczyszczenie powierzchni betonowych na płycie pomostowej od góry po usunięciu izolacji, wykonanie warstwy szczepnej oraz reprofilującej średniej grubości 2 cm”. Proszę o potwierdzenie że ramach powyższej pozycji nie należy wykonywać usunięcia izolacji oraz wykonywać warstwy reprofilującej oraz szczepnej.

Odpowiedź na pyt. nr 5

Zamawiający potwierdza, że w poz. 36 kosztorysu ofertowego nie należy uwzględniać usunięcia izolacji oraz wykonywania warstwy reprofilującej.

Pytanie nr 6 cyt.:

Na rysunku PZT zaznaczone jest umocnienie brzegowe wg osobnego opracowania. Czy ramach zadania należy wykonywać ten zakres umocnienia? Jeśli tak, to prosimy o udostępnienie tego opracowania.

Odpowiedź na pyt. nr 6

Zamawiający informuje, że umocnienie brzegowe oznaczone na PZT "wg osobnego opracowania" należy wykonać w ramach tego zadania, według przyjętego rozwiązania projektowego zawartego w opisie technicznym, SST oraz rysunkach technicznych.

Dodatkowo Zamawiający informuje, że na rysunku PZT obszar robót zaznaczony według legendy jako "zakres robót wg osobnego opracowania" również należy wykonać w ramach tego zadania. Wielkości przedmiarowe zawarte w kosztorysie ofertowy zawierają zwiększony zakres dla wykonania tych elementów, w tym umocnienia brzegowego.

Pytanie nr 7 cyt.:

Czy Zamawiający potwierdza, że ruch drogowy i pieszy będzie skierowany na trasy objazdowe?

Odpowiedź na pyt. nr 7

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 4 do SWZ), Wykonawca na czas trwania robót winien wyznaczyć objazd dla ruchu kołowego, natomiast ruch pieszych i rowerzystów należy zapewnić.

Pytanie nr 8 cyt:

Według „SST M.11.04.01. PALE PREFABRYKOWANE” - materiałem do ich wykonania będą prefabrykowane pale żelbetowe o wymiarach 400x400 mm. Natomiast wg projektu technicznego należy zastosować pale o wymiarach 450x450 mm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź na pyt. nr 8

Zamawiający informuje, że należy wykonać pale o przekroju zgodnie z projektem technicznym o wymiarach 450x450 mm.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy Pzp, „W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie”. W związku z powyższym Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dn. **2022-07-13 do godz. 11.00 (określony w dziale A rozdziale XI SWZ)**, wraz z jednoczesnym wydłużeniem terminu otwarcia ofert do dn. **2022-07-13 do godz. 12.00 (określony w dziale A rozdziale XII ust. 1 SWZ)**

Ze względu na zmianę terminu składania ofert, wydłuża się termin związania ofertą do dn. **2022-08-11 (określony w dziale A rozdziale IX ust. 1 SWZ – przy zachowaniu 30 dniowego terminu związania ofertą)**

ZASTĘPCA DYREKTORA

mgr inż. Dawid Bojkowski

