



**ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
W SŁUPSKU**

76-200 Słupsk
ul. Słoneczna 16e

tel.0-59-842-07-30
fax.0-59-842-02-84

Słupsk, dn. 15.07.2022 r.

ZDP-GIZ.2611.9-1.2022

ZMIANA TREŚCI SWZ
oraz ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzanego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na roboty budowlane pn: „***Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G w miejscowości Dębica Kaszubska – Etap II (gmina Dębica Kaszubska)***” – ***robota budowlana w systemie zaprojektuj i wybuduj***, **informuje o zmianie treści SWZ zgodnie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.), poprzez:**

Zamawiający zmienia termin wykonania zamówienia określony w rozdziale IV dziale A ust 1 pkt 3) SWZ:

Zapis przed zmianą:

1. Terminy wykonania :

1) Opracowanie koncepcji drogowej wraz z zasadniczymi elementami organizacji ruchu - w terminie do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.

2) Opracowanie dokumentacji wraz z niezbędnymi opiniami, decyzjami, pozwoleniami i przekazanie Zamawiającemu - w terminie do 7 miesięcy od dnia podpisania umowy.

3) Wykonanie robót budowlanych od dnia przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji technicznej wraz z niezbędnymi opiniami, decyzjami, pozwoleniami - w terminie do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Zapis po zmianie:

1. Terminy wykonania :

1) Opracowanie koncepcji drogowej wraz z zasadniczymi elementami organizacji ruchu - w terminie do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.

2) Opracowanie dokumentacji wraz z niezbędnymi opiniami, decyzjami, pozwoleniami i przekazanie Zamawiającemu - w terminie do 7 miesięcy od dnia podpisania umowy.

3) Wykonanie robót budowlanych od dnia przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji technicznej wraz z niezbędnymi opiniami, decyzjami, pozwoleniami - w terminie do 13 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Jednocześnie zamieszcza się zaktualizowane w dniu 15.07.2022 r. wersje załącznika nr 1 formularza ofertowego oraz załącznika nr 7 projektu umowy, w których zawarto powyższy zapis.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy Pzp, „W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie”. W związku z powyższym Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dn. **03.08.2022 r. do godz. 11.00** (określony w dziale A rozdziale XI SWZ), wraz z jednoczesnym wydłużeniem terminu otwarcia ofert do dn. **03.08.2022 r. do godz. 12.00** (określony w dziale A rozdziale XII ust. 1 SWZ)

Ze względu na zmianę terminu składania ofert, wydłuża się termin związania ofertą dn. **01.09.2022 r.** (określony w dziale A rozdziale IX ust 1 SWZ – przy zachowaniu 30 dniowego terminu związania ofertą).

ZASTĘPCA DYREKTORA

mgr inż. *Paweł Bojkowski*

