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ZDP-GIZ.2611.9-2.2022

WYJASNIENIE TRESCI SWZ

Zarzad Drog Powiatowych w Stupsku, w zwigzku z zapytaniami od Wykonawcy, ktore
wptynety do tutejszego Zarzgdu dn. 21.07.2022 r. dotyczace postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego, prowadzanego w trybie podstawowym z mozliwoscia negocjacji na roboty budowlane
»Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G w miejscowosci Debnica Kaszubska — Etap II (gmina
Debnica Kaszubska)” — robota budowlana w systemie zaprojektuj i wybuduj,
udziela odpowiedzi na podstawie art. 284 ust. 2 1 6 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien
publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129), jak ponizej:

Pytanie nr 1 cyt:

Prosimy o potwierdzenie, ze w terminie 12 m-cy od dnia zawarcia umowy Wykonawca musi
opracowac, koncepcje, dokumentacje projektowq, uzyska¢ odpowiednie decyzje, pozwolenia i
przekazaé je do Zamawiajgcego oraz wykona¢ roboty budowlane nie przekraczajqc tego terminu.

Odpowiedz na pyt. nr 1

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie ze zmiana zapiséw SWZ z dnia 15.07.2022 r. (pismo znak:
ZDP-GIZ.2611.9-1.2022) terminy, o ktérych mowa w rozdziale IV dzial A ust 1 pkt 3) sa
nastepujace:

1.Terminy wykonania
1) Opracowanie koncepcji drogowej wraz z zasadniczymi elementami organizacji ruchu - w
terminie do 3 miesigecy od dnia podpisania umowy.
2) Opracowanie dokumentacji wraz z niezbednymi opiniami, decyzjami, pozwoleniami i
przekazanie Zamawiajacemu - w terminie do 7 miesiecy od dnia podpisania umowy.
3) Wykonanie robét budowlanych od dnia przekazania Zamawiajacemu kompletnej
dokumentacji

technicznej wraz z niezbednymi opiniami, decyzjami, pozwoleniami - w terminie do 13
miesiecy od dnia podpisania umowy.

Pytanie nr 2 cyt:
Prosimy o potwierdzenie, ze w-w terminie 12 m-cy Wykonawca musi réwniez uzyska¢ pozwolenie na
uzytkowanie.

Odpowiedz na pyt. nr 2

Zamawiajacy informuje, Zze pozwolenie na uzytkowanie badz brak sprzeciwu organu do
zlozonego wniosku o zakonczeniu budowy nalezy uzyska¢ w terminie 60 dni od daty
ostatecznego odbioru robdt (odbiér koncowy).




