Zalacznik nr 4 do SWZ

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowe drogi powiatowej nr 1163G na
odcinku Plocko — DW206 (Gmina Kepice)

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie dokumentacji technicznej obejmujacej przebudowe drogi
powiatowej nr 1163G na odcinku od miejscowos$ci Pustowo do granicy powiatu tj. od km ok. 2+300
do km 74926 na dlugosci 5,626 km lezacej na terenie Powiatu Stupskiego (Gmina Kepice). Klasa
techniczna drogi L, ale projekt sporzadzi¢ dla parametrow technicznych okreslonych dla klasy Z.

Zaméwienie obejmuje:

- wykonanie mapy do celow projektowych i jej ewentualnej aktualizaciji,

- wykonanie projektu koncepcyjnego,

- wykonanie projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,

- wykonanie opracowan srodowiskowych, niezb¢dnych do prawidlowego przygotowania oraz
zrealizowania zadania,

- wykonanie dokumentacji do wniosku o wydanie decyzji ZRID, w tym projekty podzialu
nieruchomosci, wraz ze zlozeniem wniosku i uzyskaniem decyzji ZRID,

- wykonanie dokumentacji geotechnicznej,

- wykonanie Specyfikacji Technicznych, Przedmiaréw, Kosztorysow Ofertowych, Kosztorysu
Inwestorskiego,

- wyznaczenie projektow podzialu na gruncie wraz z oznaczeniem granic shupami PD
oraz ujawnienie zmian w ewidencji gruntow i budynkow,

Lokalizacj¢ odcinka drogi powiatowej przewidzianej do opracowania projektowego przedstawiono na
zalaczonym planie orientacyjnym.

Uwaga: W przypadku wystgpienia opdznien niezawinionych przez Wykonawce w uzyskaniu danych
koniecznych do wykonania dokumentéw stanowigcych integralng cze$¢ przedmiotu zamodwienia,
uzgodnien, opinii lub decyzji niezbednych do prawidtowego wykonania zamdowienia Zamawiajacy
przewiduje mozliwo$¢ wydtuzenia terminu realizacji danego zadania.

A) ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI:

W ramach niniejszego zamowienia nalezy zaprojektowa¢ w szczegdlno$ci nastepujace roboty:

1. poszerzenie istniejacej jezdni do 6,0m z warstwg Scieralng z betonu asfaltowego dla KR
co najmniej 3-4

2. wzmocnienie konstrukcji jezdni poprzez dostosowanie no$nosci do kategorii ruchu istniejgcego
1 prognozowanego na drodze:

swarstwg $cieralng z betonu asfaltowego dla KR co najmniej 3-4,

swarstwg wigzaca z betonu asfaltowego dla KR co najmniej 3-4,

swarstwg wyrownawczg z betonu asfaltowego dla KR co najmniej 3-4

spodbudowg zasadnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie przy poszerzeniu
istniejgcej jezdni po jednej stronie drogi,

swzmocnieniem podloza gruntowego do nosnosci G1, przy zastosowaniu gruntu stabilizowanego
cementem klasy C 5/6

*konstrukcja jezdni obustronnie ograniczong opornikami betonowymi.

3. na obszarach zabudowanych skrzyzowania zwykte, skanalizowane lub typu rondo (przewidzie¢
szerszy zakres mapy w rejonach skrzyzowan),



4. zapewnienie obstugi terendw przylegtych do drogi powiatowej nr 1190G (zjazdy z kostki
betonowej),

5. odwodnienie pasa drogowego powierzchniowe, na obszarach zabudowanych powierzchniowe lub
poprzez kanalizacj¢ deszczowgq .

6. odcinki chodnikéw na obszarach zabudowany z kostki betonowej

7. wydzielone zatoki autobusowe lub w przypadku braku mozliwosci terenowych miejsca
zatrzymywania autobusOw oznaczone znakiem D-15 z zastosowaniem perondéw dla pasazerow

8. pobocza o szer. 1,0 o nawierzchni z kruszywa tamanego

9. oczyszczenie 1 uksztaltowanie rowdw przydroznych, zaprojektowanie przepustow.

10. w przypadku wystgpienia na odcinku drogi obiektow uzytecznosci publicznej:

a) w obrebie chodnikow nalezy zaprojektowal urzadzenia poprawiajace bezpieczenstwo
uzytkownikéw (bariery, porecze)

b) nalezy przewidzie¢ miejsca postojowe

11. przewidzie¢ nalezy rozwigzania majace na celu zapewnienie bezpieczenstwa ruchu drogowego:
*przejscia dla pieszych z azylami wraz z ich do§wietleniem,

*oznakowanie w postaci znakow aktywnych o zmiennej tresci.

12. nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego istniejacych obiektéw inzynieryjnych (przepusty pod
korong drogi) 1 zaprojektowac rozwigzanie dostosowujgce ich no$nos$¢ do kategorii ruchu istniejacego
1 prognozowanego na drodze

13. zaprojektowac kompletne docelowe oznakowanie pionowe i poziome

14. zaprojektowac¢ kanat technologiczny lub uzyska¢ zgod¢ na odstepstwo w imieniu Zamawiajacego

B) ZAKRES DOKUMENTACJI

Dokumentacja projektowa musi by¢ kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma shuzy¢,
czyli ma umozliwi¢ uzyskanie wymaganych pozwolen, wystapienie 2z  wnioskiem
o dofinansowanie inwestycji ze $rodkow pochodzacych z zewnatrz, a nastepnie stuzy¢ do jej
realizacji. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania
opracowan projektowych, w taki sposob, aby zatozone cele projektu zostaly osiggnigte
zgodnie z umowa. Dokumentacje¢ projektowa nalezy wykona¢ jak dla robot budowlanych,
dla ktorych jest wymagane uzyskanie decyzji zezwalajacej na realizacje¢ inwestycji
drogowe;j.

Wykonawca ma obowigzek na etapie opracowania koncepcji rozwigzania projektowego
przeprowadzi¢  przynajmniej jedno  spotkanie = ze  spotecznoscia —  mieszkancami
miejscowosci  objetych zakresem przedmiotu zamoéwienia w celu konsultacji  koncepcji
projektu technicznego.

Zamawiajacy zastrzega, ze po przeprowadzeniu konsultacji mozliwe bedzie wprowadzenie
zmian do proponowanego rozwigzania projektowego, w zakresie zgodnym z opisem przedmiotu
zamowienia.

C) ZESTAWIENIE ELEMENTOW DOKUMENTACJI DO WYKONANIA:

*Projekt koncepcyjny rozwigzan nalezy przedstawi¢ do zatwierdzenia - ilo$¢ egzemplarzy 2

*Projekt budowlany branzy drogowej - ilo$¢ egzemplarzy 3

*Projekt budowlany branzy sanitarnej - ilo$¢ egzemplarzy 3

*Projekt budowlany wielobranzowy (usuniecie kolizji w przypadku gdy jest wymagany w celu
uzyskania uzgodnienia branzowego z gestorami infrastruktury technicznej np. z siecig teletechniczng
Orange, istniejacym os$wietleniem, sieciami wod.-kan., sieci gazowych) - ilo§¢ egzemplarzy 3
*Projekt docelowej organizacji ruchu - ilo$¢ egzemplarzy 3

*Przedmiar rob6t — branza drogowa- ilo$¢ egzemplarzy 3

*Przedmiar robot — branza sanitarna - ilo$¢ egzemplarzy 3

*Przedmiar rob6t — wielobranzowy (usuniecie kolizji) - ilo§¢ egzemplarzy 3

*Przedmiar robot — organizacja ruchu- ilo$¢ egzemplarzy 3

*Kosztorys inwestorski-branza drogowa- ilo$¢ egzemplarzy 2



*Kosztorys inwestorski-branza sanitarna - ilo$¢ egzemplarzy 2
*Kosztorys inwestorski-wielobranzowy (usunigcie kolizji) - ilo$¢ egzemplarzy 2
*Kosztorys inwestorski-organizacja ruchu- ilo$¢ egzemplarzy 2

Wymaga si¢ sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. ww sprawie okreslenia metod i1 podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztoéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okre§lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.
U. 22021 r. poz.2458) wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztéw wszystkich branz.

*Audyt bezpieczenstwa ruchu drogowego (jezeli jest wymagany)- ilo$¢ egzemplarzy 2

*Szczegotowe specyfikacje techniczne- branza drogowa- ilos¢ egzemplarzy 2

*Szczegdlowe specyfikacje techniczne- branza sanitarna - ilo$¢ egzemplarzy 2

*Szczegotowe specyfikacje techniczne- organizacja ruchu- ilo$¢ egzemplarzy 2

*Dokumentacja geotechniczna -ilo$¢ egzemplarzy 2

UWAGA: Opracowanie badan geotechnicznych ma by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami (Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r — Dz. U. z 2012r., poz. 463), w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych. Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw nalezy
opracowa¢ w formie dokumentacji geotechnicznej, opierajac si¢ o zapisy ,,Instrukcji badan podtoza
gruntowego budowli drogowych 1 mostowych”.

*Opracowanie mapy do celow projektowych zatwierdzonej przez wymagany organ Starostwa
Powiatowego w Stupsku

*Uzyskanie warunkow, opinii, uzgodnien niezb¢dnych do prawidiowego opracowania dokumentacji
projektowej (m. in. decyzji $rodowiskowej, pozwolen wodnoprawnych jezeli beda wymagane,
decyzji na wycinke drzew, decyzje ZUD itp.)

*Przygotowanie projektéw podziatu dzialek na potrzeby procedury uzyskania decyzji ZRID wraz
z wyniesieniem 1 zastabilizowaniem w terenie nowych punktow granicznych wedtug procedury
przewidzianej] prawem. Po weryfikacji na etapie opracowania dokumentacji projektowej
Zamawiajacy okresli rzeczywistg ilos¢ dziatek koniecznych do podziatu 1 rozliczy si¢ z Wykonawca
za wykonanie projektow podziatu nieruchomosci przyjmujac do rozliczenia podang w formularzu
ofertowym ceng¢ jednostkowg za podziat 1 dzialki.

*Przygotowanie kompletnych wnioskbw o wydanie decyzji ZRID i w razie konieczno$ci ich
uzupetnianie oraz uzyskanie decyzji ZRID

Catos¢ dokumentacji nalezy zlozy¢ takze w formie elektronicznej w formacie pdf oraz w plikach
edytowalnych w formacie dwg, doc, rds, xIs.

D) TERMINY WYKONANIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW ZAMOWIENIA

Ustugi nalezy wykona¢ w terminie 11 miesiecy od dnia zawarcia umowy, z zachowaniem
nastepujacych terminéw posrednich:

L. p. Wyszczegolnienie elementow ustugi Daty, liczba dni lub
projektowej Terminy w miesigcach
(liczgc od dnia

podpisania umowy)

1 2 3
ETAPI

1. OPRACOWANIA GEODEZYJNE

1.1 Mapa do celow projektowych 2 miesigce




2. OPRACOWANIA KONCEPCYJNE

2.1 Koncepcja projektowanego uktadu drogowego 3 miesigce
wraz z analiza BRD

3. OPRACOWANIA SRODOWISKOWE

3.1 Opracowanie karty informacyjnej przedsiewziecia (facznie z 5 miesigcy

inwentaryzacja przyrodnicza) wraz z pozostatymi materiatami do
wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

3.2 | Opracowanie operatu wodnoprawnego / operatow wodnoprawnych 7 miesiecy
/o ile zajdzie taka potrzeba/
4. MATERIALY I MAPY DO WNIOSKU (WRAZ Z WNIOSKIEM)
O WYDANIE DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJE INWESTYCJI
DROGOWEJ
4.1 Opracowanie materialdow do uzyskania opinii niezbednych do 9 miesigcy
ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID
4.2 | Przygotowanie dokumentacji do wniosku o wydanie decyzji ZRID 9 miesigcy
4.3 Mapy z projektami podziatu (40 dzialek *) 9 miesigcy
5. PROJEKT BUDOWLANY
5.1 Wykonanie dokumentacji geotechniczne;j 3 miesigce
5.2 Opracowanie projektu budowlanego 9 miesigcy
/zgodnie z obowiqzujgcymi wymaganiami przepisow prawa/
53 Opracowanie projektu organizacji ruchu 9 miesiecy
6. POZOSTALE MATERIALY NIEZBEDNE DO PRZEPROWADZENIA
POSTEPOWANIA PRZETARGOWEGO NA ROBOTY BUDOWLANE
6.1 |Opracowanie Specyfikacji Technicznych, Przedmiardéw, Kosztorysow 9 miesigcy
Ofertowych
6.2 Opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz ZZK (wersja 9 miesigcy
papierowa — 2 egz.) oraz wersja elektroniczna (edytowalna w 1 egz.
na odrebnym CD/DVD)
6.3 | Wersja elektroniczna projektu nieedytowalna na no$niku CD/DVD 9 miesigcy
do udostepniania dokumentacji przetargowej na stronie internetowe;j
(3 egz.)
6.4 | Wersja elektroniczna edytowalna catego przedmiotu zamowienia w 9 miesigcy
formacie CAD (*.dwg albo *.dxf) oraz Word i Excel - 3 egz.
ETAP 11
7. | Wyznaczenie projektow podziatu na gruncie oraz oznaczenie granic 11 miesigcy

stupami PD oraz wykonanie II etapu prac podziatowych — ujawnienie
zmian w ewidencji gruntow i budynkoéw

*) Platno$¢ realizowana bedzie za faktyczng liczbe dzialek dzielonych (do rozliczenia uwzglednia si¢ dziatki przed
podziatem).

Kody CPV — wspdlnego stownika zamowien:

71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71354000-4 Ustugi sporzadzenia map



