Zalacznik nr 4 do SWZ

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowe drogi powiatowej nr 1187G na
odcinku Potegowo — Skorowo Stare (Gmina Potegowo)

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie dokumentacji technicznej obejmujacej przebudowe drogi
powiatowej nr 1187G na odcinku od miejscowosci Potegowo do konca miejscowosci Skorowo Stare
tj. od km 0+000 do km 3+650 na dlugosci 3,65 km lezacej na terenie Powiatu Stupskiego (Gmina
Potggowo). Klasa techniczna drogi L, ale projekt sporzadzi¢ dla parametréw technicznych
okreslonych dla klasy Z.

Uwaga: W ramach zadnia nalezy zaprojektowa¢ droge z ciagiem pieszo-rowerowym
z dowiazaniem do projektowanej drogi ekspresowej S6.

Zamoéwienie obejmuje:

- wykonanie mapy do celow projektowych i jej ewentualnej aktualizacji,

- wykonanie projektu koncepcyjnego,

- wykonanie projektu budowlanego zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa,

- wykonanie opracowan Srodowiskowych, niezbednych do prawidlowego przygotowania oraz
zrealizowania zadania,

- wykonanie dokumentacji do wniosku o wydanie decyzji ZRID, w tym projekty podzialu
nieruchomosci, wraz ze zlozeniem wniosku i uzyskaniem decyzji ZRID,

- wykonanie dokumentacji geotechnicznej,

- wykonanie Specyfikacji Technicznych, Przedmiardow, Kosztorysow Ofertowych, Kosztorysu
Inwestorskiego,

- wyznaczenie projektow podzialu na gruncie wraz z oznaczeniem granic shupami PD
oraz ujawnienie zmian w ewidencji gruntow i budynkadw,

Lokalizacj¢ odcinka drogi powiatowej przewidzianej do opracowania projektowego przedstawiono na
zalaczonym planie orientacyjnym.

Uwaga: W przypadku wystapienia opdznien niezawinionych przez Wykonawce w uzyskaniu danych
koniecznych do wykonania dokumentow stanowigcych integralng cze¢s¢ przedmiotu zamdwienia,
uzgodnien, opinii lub decyzji niezb¢dnych do prawidlowego wykonania zamowienia Zamawiajacy
przewiduje mozliwos¢ wydtuzenia terminu realizacji danego zadania.

A) ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI:

W ramach niniejszego zamowienia nalezy zaprojektowa¢ w szczegdlno$ci nastepujace roboty:

1. poszerzenie istniejacej jezdni do 6,0m z warstwg Scieralng z betonu asfaltowego dla KR
co najmniej 3-4

2. wzmocnienie konstrukcji jezdni poprzez dostosowanie no$nosci do kategorii ruchu istniejgcego
1 prognozowanego na drodze:

swarstwg $cieralng z betonu asfaltowego dla KR co najmniej 3-4,

swarstwg wiagzaca z betonu asfaltowego dla KR co najmniej 3-4,

swarstwg wyrownawczg z betonu asfaltowego dla KR co najmniej 3-4

spodbudowg zasadnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie przy poszerzeniu
istniejgcej jezdni po jednej stronie drogi,

swzmocnieniem podloza gruntowego do nosnosci G1, przy zastosowaniu gruntu stabilizowanego
cementem klasy C 5/6

*konstrukcja jezdni obustronnie ograniczong opornikami betonowymi.



3. na obszarach zabudowanych skrzyzowania zwykte, skanalizowane lub typu rondo (przewidzie¢
szerszy zakres mapy w rejonach skrzyzowan),

4. zapewnienie obstugi terendw przylegtych do drogi powiatowej nr 1187G (zjazdy z kostki
betonowej),

5. odwodnienie pasa drogowego powierzchniowe, na obszarach zabudowanych powierzchniowe lub
poprzez kanalizacj¢ deszczowg .

6. droge dla pieszych i dla rowerdw o nawierzchni bitumicznej

7. odcinki chodnikoéw na obszarach zabudowany z kostki betonowe;j

8. wydzielone zatoki autobusowe lub w przypadku braku mozliwosci terenowych miejsca
zatrzymywania autobusOw oznaczone znakiem D-15 z zastosowaniem perondéw dla pasazeréw

9. pobocza o szer. 1,0 o nawierzchni z kruszywa tamanego

10. oczyszczenie 1 uksztaltowanie rowdw przydroznych, zaprojektowanie przepustow.

11. w przypadku wystapienia na odcinku drogi obiektoéw uzyteczno$ci publiczne;j:

a) w obrebie chodnikow nalezy =zaprojektowa¢ urzadzenia poprawiajagce bezpieczenstwo
uzytkownikéw (bariery, porgcze)

b) nalezy przewidzie¢ miejsca postojowe

12. przewidzie¢ nalezy rozwigzania majace na celu zapewnienie bezpieczenstwa ruchu drogowego:
*przejscia dla pieszych z azylami wraz z ich doswietleniem,

soznakowanie w postaci znakow aktywnych o zmiennej tresci.

13. nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego istniejagcych obiektow inzynieryjnych (przepusty pod
korong drogi) i zaprojektowaé rozwigzanie dostosowujace ich no$nos¢ do kategorii ruchu istniejacego
1 prognozowanego na drodze

14. zaprojektowac kompletne docelowe oznakowanie pionowe i poziome

15. zaprojektowac kanat technologiczny lub uzyska¢ zgode na odstepstwo w imieniu Zamawiajgcego

B) ZAKRES DOKUMENTACJI

Dokumentacja projektowa musi by¢ kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc¢,
czyli ma umozliwi¢ uzyskanie wymaganych pozwolen, wystgpienie 2z  wnioskiem
o dofinansowanie inwestycji ze $rodkow pochodzacych z zewnatrz, a nastgpnie stluzy¢é do jej
realizacji. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania
opracowan projektowych, w taki sposob, aby zatozone cele projektu zostaly osiagniete
zgodnie z umowa. Dokumentacje projektowa nalezy wykona¢ jak dla robot budowlanych,
dla ktérych jest wymagane uzyskanie decyzji zezwalajacej na realizacje inwestycji
drogowe;.

Wykonawca ma obowigzek na etapie opracowania koncepcji rozwigzania projektowego
przeprowadzi¢ przynajmniej jedno spotkanie ze spotecznoScig — mieszkancami miejscowosci
objetych zakresem przedmiotu zamdwienia w celu konsultacji koncepcji projektu technicznego.
Zamawiajacy zastrzega, ze po przeprowadzeniu konsultacji mozliwe bedzie wprowadzenie
zmian do proponowanego rozwigzania projektowego, w zakresie zgodnym z opisem przedmiotu
zamowienia.

C) ZESTAWIENIE ELEMENTOW DOKUMENTACJI DO WYKONANIA:

*Projekt koncepcyjny rozwiazan nalezy przedstawi¢ do zatwierdzenia - ilo$¢ egzemplarzy 2

*Projekt budowlany branzy drogowej - ilo$¢ egzemplarzy 3

*Projekt budowlany branzy sanitarnej - ilo$¢ egzemplarzy 3

*Projekt budowlany wielobranzowy (usuniecie kolizji w przypadku gdy jest wymagany w celu
uzyskania uzgodnienia branzowego z gestorami infrastruktury technicznej np. z siecig teletechniczng
Orange, istniejacym os$wietleniem, sieciami wod.-kan., sieci gazowych) - ilo§¢ egzemplarzy 3
*Projekt docelowej organizacji ruchu - ilo$¢ egzemplarzy 3

*Przedmiar rob6t — branza drogowa- ilo$¢ egzemplarzy 3

*Przedmiar robot — branza sanitarna - ilo$¢ egzemplarzy 3

*Przedmiar rob6t — wielobranzowy (usuniecie kolizji) - ilo§¢ egzemplarzy 3



*Przedmiar robot — organizacja ruchu- ilo$¢ egzemplarzy 3

*Kosztorys inwestorski-branza drogowa- ilos¢ egzemplarzy 2

*Kosztorys inwestorski-branza sanitarna - ilo$¢ egzemplarzy 2

*Kosztorys inwestorski-wielobranzowy (usunigcie kolizji) - ilo$¢ egzemplarzy 2
*Kosztorys inwestorski-organizacja ruchu- ilo$¢ egzemplarzy 2

Wymaga si¢ sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. ww sprawie okreslenia metod i1 podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztoéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okre§lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.
U. 22021 r. poz.2458) wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztéw wszystkich branz.

*Audyt bezpieczenstwa ruchu drogowego (jezeli jest wymagany)- ilo$¢ egzemplarzy 2

*Szczegodtowe specyfikacje techniczne- branza drogowa- ilos¢ egzemplarzy 2

*Szczegdlowe specyfikacje techniczne- branza sanitarna - ilo$¢ egzemplarzy 2

*Szczegotowe specyfikacje techniczne- organizacja ruchu- ilo$¢ egzemplarzy 2

*Dokumentacja geotechniczna -ilo$¢ egzemplarzy 2

UWAGA: Opracowanie badan geotechnicznych ma by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami (Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r — Dz. U. z 2012r., poz. 463), w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych. Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw nalezy
opracowa¢ w formie dokumentacji geotechnicznej, opierajac si¢ o zapisy ,,Instrukcji badan podtoza
gruntowego budowli drogowych 1 mostowych”.

*Opracowanie mapy do celow projektowych zatwierdzonej przez wymagany organ Starostwa
Powiatowego w Stupsku

*Uzyskanie warunkow, opinii, uzgodnien niezb¢dnych do prawidiowego opracowania dokumentacji
projektowej (m. in. decyzji $rodowiskowej, pozwolen wodnoprawnych jezeli beda wymagane,
decyzji na wycinke drzew, decyzje ZUD itp.)

*Przygotowanie projektéw podziatu dzialek na potrzeby procedury uzyskania decyzji ZRID wraz
z wyniesieniem 1 zastabilizowaniem w terenie nowych punktow granicznych wedtug procedury
przewidzianej] prawem. Po weryfikacji na etapie opracowania dokumentacji projektowej
Zamawiajacy okresli rzeczywistg ilos¢ dziatek koniecznych do podziatu 1 rozliczy si¢ z Wykonawca
za wykonanie projektow podziatu nieruchomosci przyjmujac do rozliczenia podang w formularzu
ofertowym ceng¢ jednostkowg za podziat 1 dzialki.

*Przygotowanie kompletnych wnioskbw o wydanie decyzji ZRID i w razie konieczno$ci ich
uzupetnianie oraz uzyskanie decyzji ZRID

Catos¢ dokumentacji nalezy zlozy¢ takze w formie elektronicznej w formacie pdf oraz w plikach
edytowalnych w formacie dwg, doc, rds, xIs.



D) TERMINY WYKONANIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW ZAMOWIENIA

Ushlugi nalezy wykona¢ w terminie 11 miesiecy od dnia zawarcia umowy, z zachowaniem
nastepujacych termindéw posrednich:

L. p. Wyszczegolnienie elementow ustugi Daty, liczba dni lub

projektowej Terminy w miesigcach
(liczac od dnia

podpisania umowy)

1 2 3
ETAPI
1. OPRACOWANIA GEODEZYJNE
1.1 Mapa do celéow projektowych 2 miesigce
2. OPRACOWANIA KONCEPCYJNE
2.1 Koncepcja projektowanego uktadu drogowego 3 miesigce
wraz z analizg BRD
3. OPRACOWANIA SRODOWISKOWE
3.1 Opracowanie karty informacyjnej przedsigwzi¢cia (tgcznie z 5 miesiecy

inwentaryzacja przyrodnicza) wraz z pozostatymi materiatami do
wniosku o wydanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach

3.2 | Opracowanie operatu wodnoprawnego / operatow wodnoprawnych 7 miesiecy
/o ile zajdzie taka potrzeba/
4. MATERIALY I MAPY DO WNIOSKU (WRAZ Z WNIOSKIEM)
O WYDANIE DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJE INWESTYCJI
DROGOWEJ
4.1 Opracowanie materialdow do uzyskania opinii niezbednych do 9 miesigcy
ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID
4.2 | Przygotowanie dokumentacji do wniosku o wydanie decyzji ZRID 9 miesigcy
4.3 Mapy z projektami podziatu (40 dziatek *) 9 miesiecy
5. PROJEKT BUDOWLANY
5.1 Wykonanie dokumentacji geotechniczne;j 3 miesigce
5.2 Opracowanie projektu budowlanego 9 miesigcy
/zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami przepisow prawa/
53 Opracowanie projektu organizacji ruchu 9 miesigcy
6. POZOSTALE MATERIALY NIEZBEDNE DO PRZEPROWADZENIA
POSTEPOWANIA PRZETARGOWEGO NA ROBOTY BUDOWLANE
6.1 |Opracowanie Specyfikacji Technicznych, Przedmiarow, Kosztorysow 9 miesiecy
Ofertowych
6.2 Opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz ZZK (wersja 9 miesigcy
papierowa — 2 egz.) oraz wersja elektroniczna (edytowalna w 1 egz.
na odrgbnym CD/DVD)
6.3 | Wersja elektroniczna projektu nieedytowalna na no$niku CD/DVD 9 miesigcy
do udostepniania dokumentacji przetargowej na stronie internetowe;j
(3 egz.)




6.4 | Wersja elektroniczna edytowalna catego przedmiotu zamoéwienia w 9 miesigcy
formacie CAD (*.dwg albo *.dxf) oraz Word i Excel - 3 egz.

ETAP II

7. | Wyznaczenie projektow podzialu na gruncie oraz oznaczenie granic 11 miesigcy
stupami PD oraz wykonanie II etapu prac podzialowych — ujawnienie
zmian w ewidencji gruntow 1 budynkoéw
*) Platno$¢ realizowana bedzie za faktyczng liczbe dzialek dzielonych (do rozliczenia uwzglednia si¢ dziatki przed

podziatem).

Kody CPV — wspdlnego stownika zamowien:

71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71354000-4 Ustugi sporzadzenia map




