Zalacznik nr 4 do SWZ

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowe drogi powiatowej nr 1197G na
odcinku ul. Plac Dabrowskiego w Ustce (Gmina Miasto Ustka)

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie dokumentacji technicznej obejmujacej przebudowe drogi
powiatowej nr 1197G — Plac Dabrowskiego w miesjcowosci Ustka tj. od km 0+530 do km 0+800
na dlugosci 0,27 km lezacej na terenie Powiatu Stupskiego (Miasto Ustka). Klasa techniczna drogi
L, ale projekt sporzadzi¢ dla parametrow technicznych okreslonych dla klasy Z.

Uwaga: W ramach zadania nalezy przedstawi¢ koncepcje projektowa dla 2 skrzyzowan
tj. skrzyzowanie ul. Grunwaldzkiej z Placem Dabrowskiego oraz skrzyzowanie ulic Plac
Dabrowskiego - Wczasowa — Kopernika w 2 wariantach t;.

I wariant - nalezy zaprojektowa¢ skrzyzowanie typu rondo turbinowe,

IT wariant - nalezy zaprojektowa¢é skrzyzowanie z wyspq centralng wraz z sygnalizacje Swietlng.

Zamoéwienie obejmuje:

- wykonanie mapy do celow projektowych i jej ewentualnej aktualizacji,

- wykonanie projektu koncepcyjnego,

- wykonanie projektu budowlanego zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa,

- wykonanie opracowan Srodowiskowych, niezbednych do prawidlowego przygotowania oraz
zrealizowania zadania,

- wykonanie dokumentacji do wniosku o wydanie decyzji ZRID, w tym projekty podzialu
nieruchomosci, wraz ze zlozeniem wniosku i uzyskaniem decyzji ZRID,

- wykonanie dokumentacji geotechnicznej,

- wykonanie Specyfikacji Technicznych, Przedmiardow, Kosztorysow Ofertowych, Kosztorysu
Inwestorskiego,

- wyznaczenie projektow podzialu na gruncie wraz z oznaczeniem granic slupami PD
oraz ujawnienie zmian w ewidencji gruntéow i budynkodw,

Lokalizacj¢ odcinka drogi powiatowej przewidzianej do opracowania projektowego przedstawiono na
zalaczonym planie orientacyjnym.

Uwaga: W przypadku wystapienia opdznien niezawinionych przez Wykonawce w uzyskaniu danych
koniecznych do wykonania dokumentow stanowigcych integralng cze¢s¢ przedmiotu zamdwienia,
uzgodnien, opinii lub decyzji niezb¢dnych do prawidlowego wykonania zamowienia Zamawiajacy
przewiduje mozliwos¢ wydtuzenia terminu realizacji danego zadania.

A) ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI:

W ramach niniejszego zamdwienia nalezy zaprojektowac w szczegdlnosci nastepujace roboty:

1. przebudowa istniejacej jezdni z warstwa $cieralng z betonu asfaltowego dla KR co najmniej 3-4

2. wzmocnienie konstrukcji jezdni poprzez dostosowanie nosnosci do kategorii ruchu istniejgcego
1 prognozowanego na drodze:

swarstwg $cieralng z betonu asfaltowego dla KR co najmniej 3-4,

swarstwg wigzaca z betonu asfaltowego dla KR co najmniej 3-4,

swarstwg wyrownawczg z betonu asfaltowego dla KR co najmniej 3-4

spodbudowg zasadnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie przy poszerzeniu
istniejgcej jezdni po jednej stronie drogi,

swzmocnieniem podloza gruntowego do nosnosci G1, przy zastosowaniu gruntu stabilizowanego
cementem klasy C 5/6



*konstrukcja jezdni obustronnie ograniczong kraweznikami betonowymi lub kamiennymi.

3. przedstawi¢ rozwigzania projektowe dla skrzyzowan drogi powiatowej z drogami gminnymi w
granicach opracowania ,

4. zapewnienie obshlugi terenow przylegtych do drogi powiatowej nr 1197G (zjazdy z kostki
betonowej),

5. budowg 1 przebudowe kanalizacji deszczowe;j

6. droge dla pieszych i dla rowerdw o nawierzchni bitumicznej

7. droge dla pieszych z kostki betonowe;j

8. wydzielone zatoki autobusowe lub w przypadku braku mozliwosci terenowych miejsca
zatrzymywania autobusOw oznaczone znakiem D-15 z zastosowaniem perondéw dla pasazeréw

9. w obrgbie drég dla pieszych nalezy zaprojektowac urzadzenia poprawiajace bezpieczenstwo
uzytkownikéw (bariery, porecze)

10. nalezy przewidzie¢ miejsca postojowe

11. nalezy przewidzie¢ rozwigzania majace na celu zapewnienie bezpieczenstwa ruchu drogowego:
*przejscia dla pieszych z azylami wraz z ich do§wietleniem,

*oznakowanie w postaci znakow aktywnych o zmiennej tresci.

12. zaprojektowac kompletne docelowe oznakowanie pionowe i poziome

13. zaprojektowac kanat technologiczny lub uzyska¢ zgode na odstepstwo w imieniu Zamawiajgcego
14. zaprojektowac tereny zagospodarowania zielenig

B) ZAKRES DOKUMENTACJI

Dokumentacja projektowa musi by¢ kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma shuzyg,
czyli ma umozliwi¢ uzyskanie wymaganych pozwolen, wystapienie 2z  wnioskiem
o dofinansowanie inwestycji ze $rodkow pochodzacych z zewnatrz, a nastepnie stuzy¢ do jej
realizacji. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania
opracowan projektowych, w taki sposob, aby zatozone cele projektu zostaly osiggnigte
zgodnie z umowa. Dokumentacje¢ projektowa nalezy wykona¢ jak dla robot budowlanych,
dla ktorych jest wymagane uzyskanie decyzji zezwalajacej na realizacje¢ inwestycji

drogowe;j.
Wykonawca ma obowigzek na etapie opracowania koncepcji rozwigzania projektowego
przeprowadzi¢  przynajmniej jedno  spotkanie = ze  spotecznoscia —  mieszkancami

miejscowosci  objetych zakresem przedmiotu zamoéwienia w celu konsultacji  koncepcji
projektu technicznego.

Zamawiajacy zastrzega, ze po przeprowadzeniu konsultacji mozliwe bedzie wprowadzenie
zmian do proponowanego rozwigzania projektowego, w zakresie zgodnym z opisem przedmiotu
zamowienia.

C) ZESTAWIENIE ELEMENTOW DOKUMENTACJI DO WYKONANIA:

*Projekt koncepcyjny rozwiazan nalezy przedstawi¢ do zatwierdzenia - ilo$¢ egzemplarzy 2

*Projekt budowlany branzy drogowe;j - ilo$¢ egzemplarzy 3

*Projekt budowlany branzy sanitarnej - ilo$¢ egzemplarzy 3

*Projekt budowlany wielobranzowy (usuniecie kolizji w przypadku gdy jest wymagany w celu
uzyskania uzgodnienia branzowego z gestorami infrastruktury technicznej np. z siecig teletechniczng
Orange, istniejacym os$wietleniem, sieciami wod.-kan., sieci gazowych) - ilo§¢ egzemplarzy 3
*Projekt branzy zieleni - ilo$¢ egzemplarzy 3

*Projekt docelowej organizacji ruchu - ilo$¢ egzemplarzy 3

*Przedmiar rob6t — branza drogowa- ilo$¢ egzemplarzy 3

*Przedmiar rob6t — branza sanitarna - ilos¢ egzemplarzy 3

*Przedmiar rob6t — wielobranzowy (usuni¢cie kolizji) - ilo§¢ egzemplarzy 3

*Przedmiar rob6t — branza zieleni - ilo$¢ egzemplarzy 3

*Przedmiar robot — organizacja ruchu- ilo$¢ egzemplarzy 3

*Kosztorys inwestorski-branza drogowa- ilo$¢ egzemplarzy 2



*Kosztorys inwestorski-branza sanitarna - ilo$¢ egzemplarzy 2

*Kosztorys inwestorski-wielobranzowy (usunigcie kolizji) - ilo$¢ egzemplarzy 2
*Kosztorys inwestorski-branza zieleni - ilo$¢ egzemplarzy 2

*Kosztorys inwestorski-organizacja ruchu- ilos¢ egzemplarzy 2

Wymaga si¢ sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. ww sprawie okres$lenia metod i1 podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okre§lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.
U. z 2021 r. poz. 2458) wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztoéw wszystkich branz.

*Audyt bezpieczenstwa ruchu drogowego - ilo$¢ egzemplarzy 2

*Szczegdtowe specyfikacje techniczne- branza drogowa- ilo$¢ egzemplarzy 2

*Szczegotowe specyfikacje techniczne- branza sanitarna - ilo$¢ egzemplarzy 2

*Szczegdlowe specyfikacje techniczne- branza zieleni - ilo$¢ egzemplarzy 2

*Szczegotowe specyfikacje techniczne- organizacja ruchu- ilo$¢ egzemplarzy 2

*Dokumentacja geotechniczna -ilo$¢ egzemplarzy 2

UWAGA: Opracowanie badan geotechnicznych ma by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami (Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r — Dz. U. z 2012r., poz. 463), w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych. Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw nalezy
opracowa¢ w formie dokumentacji geotechnicznej, opierajac si¢ o zapisy ,,Instrukcji badan podtoza
gruntowego budowli drogowych 1 mostowych”.

*Opracowanie mapy do celow projektowych zatwierdzonej przez wymagany organ Starostwa
Powiatowego w Stupsku

*Uzyskanie warunkow, opinii, uzgodnien niezb¢dnych do prawidiowego opracowania dokumentacji
projektowej (m. in. decyzji $rodowiskowej, pozwolen wodnoprawnych jezeli beda wymagane,
decyzji na wycinke drzew, decyzje ZUD itp.)

*Przygotowanie projektéw podziatu dzialek na potrzeby procedury uzyskania decyzji ZRID wraz
z wyniesieniem 1 zastabilizowaniem w terenie nowych punktow granicznych wedtug procedury
przewidzianej] prawem. Po weryfikacji na etapie opracowania dokumentacji projektowej
Zamawiajacy okresli rzeczywistg ilos¢ dziatek koniecznych do podziatu 1 rozliczy si¢ z Wykonawca
za wykonanie projektow podziatu nieruchomosci przyjmujac do rozliczenia podang w formularzu
ofertowym ceng¢ jednostkowg za podziat 1 dzialki.

*Przygotowanie kompletnych wnioskbw o wydanie decyzji ZRID i w razie konieczno$ci ich
uzupetnianie oraz uzyskanie decyzji ZRID

Catos¢ dokumentacji nalezy zlozy¢ takze w formie elektronicznej w formacie pdf oraz w plikach
edytowalnych w formacie dwg, doc, rds, xIs.

D) TERMINY WYKONANIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW ZAMOWIENIA

Ustugi nalezy wykona¢ w terminie 11 miesiecy od dnia zawarcia umowy, z zachowaniem
nastepujacych terminéw posrednich:

L. p. Wyszczegolnienie elementow ustugi Daty, liczba dni lub
projektowej Terminy w miesigcach
(liczgc od dnia
podpisania umowy)

1 2 3
ETAPI

1. OPRACOWANIA GEODEZYJNE




1.1 Mapa do celéow projektowych 2 miesigce

2. OPRACOWANIA KONCEPCYJNE

2.1 Koncepcja projektowanego uktadu drogowego 3 miesigce
wraz z analiza BRD

3. OPRACOWANIA SRODOWISKOWE

3.1 Opracowanie karty informacyjnej przedsigwzi¢cia (tgcznie z 5 miesigcy

inwentaryzacja przyrodnicza) wraz z pozostatymi materiatami do
wniosku o wydanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach

3.2 | Opracowanie operatu wodnoprawnego / operatow wodnoprawnych 7 miesiecy
/o ile zajdzie taka potrzeba/
4. MATERIALY I MAPY DO WNIOSKU (WRAZ Z WNIOSKIEM)
O WYDANIE DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJE INWESTYCJI
DROGOWEJ
4.1 Opracowanie materialdow do uzyskania opinii niezbednych do 9 miesigcy

ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID

4.2 | Przygotowanie dokumentacji do wniosku o wydanie decyzji ZRID 9 miesigcy
4.3 Mapy z projektami podziatu (40 dziatek *) 9 miesigcy
5. PROJEKT BUDOWLANY
5.1 Wykonanie dokumentacji geotechniczne;j 3 miesigce
5.2 Opracowanie projektu budowlanego 9 miesiecy
/zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami przepisow prawa/
53 Opracowanie projektu organizacji ruchu 9 miesigcy
6. POZOSTALE MATERIALY NIEZBEDNE DO PRZEPROWADZENIA
POSTEPOWANIA PRZETARGOWEGO NA ROBOTY BUDOWLANE
6.1 |Opracowanie Specyfikacji Technicznych, Przedmiarow, Kosztorysow 9 miesiecy
Ofertowych

6.2 Opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz ZZK (wersja 9 miesigcy

papierowa — 2 egz.) oraz wersja elektroniczna (edytowalna w 1 egz.

na odrgbnym CD/DVD)

6.3 | Wersja elektroniczna projektu nieedytowalna na no$niku CD/DVD 9 miesigcy

do udostepniania dokumentacji przetargowej na stronie internetowe;j

(3 egz.)
6.4 | Wersja elektroniczna edytowalna catego przedmiotu zamowienia w 9 miesigcy
formacie CAD (*.dwg albo *.dxf) oraz Word 1 Excel - 3 egz.
ETAP 11

7. | Wyznaczenie projektow podziatu na gruncie oraz oznaczenie granic 11 miesiecy

stupami PD oraz wykonanie II etapu prac podziatowych — ujawnienie

zmian w ewidencji gruntow i budynkoéw

*) Platnos$¢ realizowana bedzie za faktyczng liczbe dziatek dzielonych (do rozliczenia uwzglednia si¢ dzialki przed
podziatem).

Kody CPV — wspdlnego stownika zamowien:

71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71354000-4 Ustugi sporzadzenia map



