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WYJAŚNIENIE SIWZ


Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku, w związku z zapytaniem – pismo fax z dnia 28.09.2012r. dotyczące postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro na roboty budowlane pn.:

"Roboty utrzymaniowe dróg powiatowych zarządzanych przez ZDP Słupsk"

dot. pytania nr 1 cyt:

1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił wykonawcom całą dokumentację do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Odpowiedź na pyt. Nr 1

Zamawiający udostępnił odpowiednią Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) z Ogłoszeniem o zamówieniu wraz z Przedmiarem Robót oraz Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST) w celu realizacji przedmiotu zamówienia.

dot. pytania nr 2 cyt:


2. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają wykonawcy. 


Odpowiedź na pyt. Nr 2


Roboty utrzymaniowe – czyli zakres przedmiotu zamówienia, stanowi zakres wynikający z obowiązków nałożonych na Zarządcę drogi – czyli prowadzenie bieżących robót na administrowanej sieci drogowej.


dot. pytania nr 3 cyt:


3. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają wykonawcy. 


Odpowiedź na pyt. Nr 3


Zlecane sukcesywnie roboty drogowe w zakresie prac utrzymaniowych są zlokalizowane na działkach w ciągu pasów drogowych – terenach zarządzanych przez ZDP Słupsk.


dot. pytania nr 4 cyt:


4. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje środkami finansowymi na realizację przedmiotu zamówienia. Prosimy o wskazania, jakimi środkami finansowymi Zamawiający dysponuje na ten cel w roku 2012.


Odpowiedź na pyt. Nr 4


Zamawiający dysponuje środkami finansowymi na realizację przedmiotu zamówienia i wskaże je w dniu otwarcia ofert. 


dot. pytania nr 5 cyt:


5. Prosimy o potwierdzenie, że cena oferty winna zostać ustalona jako kwota stanowiąca iloczyn jednostkowych cen ryczałtowych brutto dla poszczególnych rodzajów robót stanowiących przedmiot zamówienia, o których mowa w przedmiarze stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ, oraz szacunkowych ilości  robót wskazanych w przedmiarze.


Odpowiedź na pyt. Nr 5


Zamawiający potwierdza, że cena oferty winna zostać ustalona jako kwota stanowiąca iloczyn jednostkowych cen ryczałtowych brutto dla poszczególnych rodzajów robót stanowiących przedmiot zamówienia, o których mowa w przedmiarze stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.


dot. pytania nr 6 cyt:


6. Prosimy o potwierdzenie, że jednostkowa cena ryczałtowa pozostaje stała w zakresie robót ujętych w przedmiarze i dokumentacji załączonej do SIWZ, natomiast nie obejmuje robót tam nieprzewidzianych, a ponadto, iż obowiązek uwzględnienia w tej cenie wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy dotyczy wyłącznie kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji, nie obejmuje zaś kosztów niemożliwych do przewidzenia na etapie oferowania, w szczególności wynikających z błędów/braków w dokumentacji, odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków gruntowych, wodnych, archeologicznych, ujawnienia się niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych instalacji podziemnych itp., oraz że w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe. Zwracamy uwagę, iż chociaż zgodnie z art. 632 k.c. „Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.”, to jednak należy pamiętać, iż rozmiar i koszt prac, o których mowa w treści tego przepisu, dotyczy wyłącznie rozmiaru prac ujętych w dokumentacji przetargowej oraz kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji oraz odbytej wizji lokalnej, nie obejmuje zaś kosztów robót, których wykonanie okazało się konieczne w celu realizacji przedmiotu zamówienia wskutek zaistnienia okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia. Rozszerzenie zakresu zamówienia o roboty nieprzewidziane w dokumentacji projektowej lub koszty niemożliwe do wyceny na etapie ofertowania byłoby sprzeczne z art. 140 ust. 3 PZP w związku z art. 58 § 1 KC, jako wykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia w SIWZ. Prace nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie stanowią bowiem przedmiotu zamówienia objętego ceną oferty.


Odpowiedź na pyt. Nr 6


Zamawiajacy wyjaśnia, że cena oferty pozostaje jako niezmienna. Ocena stanu istniejącego oraz wycena robót budowlanych leży po stronie Wykonawcy, na podstawie zapoznania się z treścią SIWZ. Wykonawca ma przedłożyć taką ofertę, w której ujęte zostaną wszelkie składniki ceny potrzebne do wykonania przedmiotowego zamówienia. Zakres robót jest wcześniej ustalany i uzgadniany celem oszacowania i przygotowania przedmiaru robót.


dot. pytania nr 7 cyt:


7. Prosimy o potwierdzenie, że rzeczywista wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy zostanie ustalona na podstawie obmiaru ilości faktyczni wykonanych robót oraz jednostkowych cen ryczałtowych wskazanych w ofercie wykonawcy.


Odpowiedź na pyt. Nr 7


Zamawiający potwierdza,  że rzeczywista wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy zostanie ustalona na podstawie obmiaru ilości wykonanych robót zleconych przez Kierowników Obwodów oraz jednostkowych cen ryczałtowych wskazanych w ofercie Wykonawcy.


dot. pytania nr 8 cyt:


8. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, stosownej zmianie ulegnie wynagrodzenie wykonawcy brutto.


Odpowiedź na pyt. Nr 8


Zamawiający potwierdza, że w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegnie wynagrodzenie Wykonawcy brutto ( a netto niezmienne).


dot. pytania nr 9 cyt:


9. Prosimy o potwierdzenie, że załącznikiem do oferty ma być kosztorys sporządzony metodą uproszczoną.


Odpowiedź na pyt. Nr 9


Załącznikiem do oferty  ma być pełen kosztorys ofertowy, w zwiąku z powyższym należy podać: zestawienia materiałów, sprzętu  oraz stawek  i narzutów (R,Kz,,Z,Kp).


dot. pytania nr 10 cyt:


10. W nawiązaniu do treści § 8 wzoru umowy, prosimy o potwierdzenie, że realizacja robót utrzymaniowych objętych zakresem przedmiotu zamówienia będzie następowała sukcesywnie, na podstawie pisemnych zleceń Zamawiającego (tj. działających w jego imieniu kierowników obwodów wskazanych w umowie) dostarczanych Wykonawcy z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem w stosunku do planowanego terminu rozpoczęcia robót. W treści zlecenia Zamawiający wskaże szczegółową lokalizację, szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy robót oraz termin ich wykonania, który będzie ustalony z uwzględnieniem możliwości technicznych, warunków technologicznych i bezpiecznego wykonywania robót. Roboty objęte danym zleceniem będą stanowiły etap robót, o którym mowa w postanowieniach umowy. 


Odpowiedź na pyt. Nr 10


Wykonawca ma obowiązek:

· przystąpić do realizacji przedmiotowych robót w czasie nie dłuższym niż 3 dni od momentu poinformowania go przez Kierowników w/w Obwodów wraz z niezbędnym protokołem przekazania pasa drogowego oraz zakończyć w/w prace w terminie: ustalonym przez Kierowników  Obwodów.


dot. pytania nr 11 cyt:


11. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie umożliwiającym zgodne z umową wykonanie robót, nie później niż w terminie 2 dni prze planowanym terminem ich rozpoczęcia.


Odpowiedź na pyt. Nr 11


Zamawiajacy przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie nie później niż  2 dni przed planowanym terminem ich rozpoczęcia.


dot. pytania nr 12 cyt:


12. W nawiązaniu do treści § 1 ust. 3 wzoru umowy, prosimy o potwierdzenie, podstawą do rozliczenia za wykonane roboty będą protokoły odbioru danego etapu robót, 
a rozliczenie ostateczne nastąpi po wykonaniu i odbiorze ostatniego etapu robót.


Odpowiedź na pyt. Nr 12


Rozliczenie nastąpi po wykonaniu i odbiorze  robót poszczególnego etapu, na podstawie protokółu odbioru ostatecznego poszczególnego etapu robót. W skali umowy, całości przedmiotu zamówienia czyli do 31.10.2014r. wystąpią poszczególne etapy robót, który każdy powinien być odebrany, następnie rozliczony. 


dot. pytania nr 13cyt:


13. W nawiązaniu do treści § 2 wzoru umowy, prosimy o potwierdzenie, że okres gwarancji dla robót stanowiących etap robót wynosi 12 miesięcy od daty odbioru tego etapu robót.


Odpowiedź na pyt. Nr 13


Zamawiajacy potwierdza,  że okres gwarancji dla robót stanowiących etap robót wynosi 12 miesięcy od daty odbioru tego etapu robót.


dot. pytania nr 14 cyt:


14. Prosimy o potwierdzenie, że okres rękojmi dla robót stanowiących etap robót wynosi 12 miesięcy od daty odbioru tego etapu robót.


Odpowiedź na pyt. Nr 14


Zamawiający potwierdza, że okres rękojmi za wady wynosi 1 rok od daty odbioru tego etapu robót.


dot. pytania nr 15 cyt:


15. W nawiązaniu do treści § 9 ust. 1 i 2 wzoru umowy, prosimy o potwierdzenie, że regulują one kary umowne na wypadek odstąpienia każdej ze stron od umowy. W związku z powyższym, prosimy o korektę omyłki pisarskiej zawartej w obu ustępach poprzez usunięcie słów: „podpisania”.


Odpowiedź na pyt. Nr 15


Zamawiający pozostawia zapis § 9 ust. 1 i 2 niezmienny tj.:taki jak we wzorze umowy, załącznik nr 7 do SIWZ.


dot. pytania nr 16 cyt:


16. W nawiązaniu do treści § 9 ust. 4 wzoru umowy, prosimy o zastąpienie słowa: „Zamawiający” słowami: „Każda ze stron”.


Odpowiedź na pyt. Nr 16


Zamawiający w treści  § 9 ust. 4 wzoru umowy, pozostawia zapis taki jak w SIWZ (Załącznik nr 7 do SIWZ).


dot. pytania nr 17 cyt:


17. Zwracamy uwagę, że zgodnie z art. 144 ust. 1 PZP zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz kreślił warunki takiej zmiany. Prosimy zatem o wprowadzenie do treści SIWZ oraz wzoru umowy dodatkowych postanowień zawierających następujące przypadki zmiany umowy: 

a) W zakresie terminu realizacji danego etapu robót lub całej umowy:

· wady i braki w dokumentacji technicznej lub innych dokumentów budowy,

· wykonanie robót zamiennych i/lub dodatkowych, niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy;

· wystąpienie okoliczności niezależnych od wykonawcy, w szczególności wynikających z błędów/braków w dokumentacji, odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków gruntowych, wodnych, archeologicznych, ujawnienia się niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych instalacji podziemnych itp.

b) W zakresie innych zmian:

· zmiany umowy polegające na zmianie jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego dla danego elementu robót lub zmiana technologii,

· zmiany w zakresie kolejności i terminów wykonywania robót budowlanych wskazanych w harmonogramie;

· zmiana w przypadku aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp techniczny lub zmiany obowiązujących przepisów prawa;

· zmiana zakresu robót powierzonego podwykonawcom.


Odpowiedź na pyt. Nr 17


Zamawiający wyjaśnia, że zapisy umowy pozostają niezmienne, tzn. wszystkie możliwe warunki dokonania zmian w umowie zostały określone w SIWZ oraz we wzorze umowy.

Sporządził: Jędrek Sitnik, tel.: 059 84 20 730, wew. 32
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