



## ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU

76-200 Słupsk  
ul. Słoneczna 16e  
NIP 839-25-73-515

tel.0-59-842-07-30  
tel.0-59-842-02-69  
REGON 770983124

Słupsk, dn. 26.05.2014r.

ZDP.GI Z/U.272.7-5.2014

### Udzielenie odpowiedzi na pytanie Wykonawcy – zmiana treści SIWZ (zmieniony przedmiar robót – zł. nr 9 do SIWZ wraz z kosztorysem ofertowym do wypełnienia – zał. nr 10 do SIWZ)

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku, w związku z zapytaniem – pismo fax nr **HC11\_1/15/05/2013** z dnia 16.05.2014r. dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn:

**„Przebudowa dróg powiatowych nr 1106G, 1015G i 1108G (Gmina Ustka, Gmina Słupsk)”**  
- realizacja dot. części I pn: **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1106G w m. Bierkowo (gm. Słupsk)”**

dot. pytania nr 1 cyt:

*Etap I. W załączniku nr 9 do SIWZ w poz. nr 16 podana jest grubość warstwy ścieralnej 4 cm, natomiast w projekcie grubości warstwy ścieralnej wynosi 5 cm. Prosimy o podanie poprawnej konstrukcji zjazdu.*

#### **Odpowiedź na pyt. nr 1**

Zamawiający wyjaśnia, że w Etapie I w załączniku nr 9 do SIWZ dokonano korekty poz. nr 16 – zmiana grubości w-wy ścieralnej z 4 na 5 cm.

dot. pytania nr 2 cyt:

*Etap III. W załączniku nr 9 do SIWZ w poz. nr 95 podana jest grubość warstwy ścieralnej 5 cm, natomiast w projekcie grubości warstwy ścieralnej wynosi 3 cm. Prosimy o podanie poprawnej konstrukcji wykonania nakładki.*

#### **Odpowiedź na pyt. nr 2**

Zamawiający wyjaśnia, że w Etapie III w załączniku nr 9 do SIWZ dokonano korekty **poz. nr 95** – zmiana grubości w-wy ścieralnej z 5 na 3 cm.

Uwaga! **Przedmiotowa pozycja** w nowym skorygowanym Przedmiarze ze względu na dodanie nowych pozycji uzupełnionych- znajduje się pod **nowym numerem 99**

dot. pytania nr 3 cyt:

*Etap III. W załączniku nr 9 do SIWZ w poz. nr 96-98 podana jest inna konstrukcja wyniesienia przejść dla pieszych niż jest to podane w projekcie. Prosimy o podanie poprawnej konstrukcji wykonania wyniesienia.*

#### **Odpowiedź na pyt. nr 3**

Zamawiający wyjaśnia, że w Etapie III w załączniku nr 9 do SIWZ do SIWZ dokonano korekty **poz. nr 97** - zmiana grubości górnej w-wy podbudowy z kruszyw łamanych z 15 na 5 cm.

Uwaga! **Przedmiotowa pozycja** w nowym skorygowanym Przedmiarze ze względu na dodanie nowych pozycji uzupełnionych - znajduje się pod **nowym numerem 101**

dot. pytania nr 4 cyt:

*W przedmiarze dot. etapu V są wpisane warstwy z mma o następujących grubościach 7cm podbudowa, 6cm wiążąca i 3cm ścieralna, natomiast w projekcie występuje na tym etapie trzy rodzaje - grubości warstwy ścieralnej 3,4 i 5cm, również dwie grubości warstwy wiążącej 4 i 6cm. Prosimy o podanie ilości, jakie należy przyjąć do kalkulacji dla poszczególnych grubości mma.*

#### **Odpowiedź na pyt. nr 4**

Zamawiający wyjaśnia, że w Etapie V w załączniku nr 9 dokonano korekty **poz. nr 161**- ilość w-wy wiążącej z 286 m2 na 417 m2 oraz w **poz. 162** - grubość w-wy ścieralnej z 3 na 5 cm W związku z powyższym Zamawiający uzupełnia na stronie bip.zdp.słupsk.pl projekt etapu V o aktualne rysunki przekrojów konstrukcyjnych – pliki pdf pod nazwą: „Uzupełniony 26.05.2014r. Przekroje konstrukcyjne – rysunek 5, etap 5” oraz „Uzupełniony

26.05.2014r. Przekroje konstrukcyjne – rysunek 6, etap 5”

Uwaga! **Przedmiotowa pozycja 161** w nowym skorygowanym Przedmiarze ze względu na dodanie nowych pozycji uzupełnionych - znajduje się pod **nowym numerem 163**, natomiast **Przedmiotowa pozycja 162** w nowym skorygowanym Przedmiarze ze względu na dodanie nowych pozycji uzupełnionych - znajduje się pod **nowym numerem 164**

*dot. pytania nr 5 cyt:*

*W związku z tym, że część SST dot. mieszanek mineralno asfaltowych napisana jest w oparciu o wycofaną normę PN-S-96025:2000 prosimy o potwierdzenie, że MMA ma być produkowana w oparciu o wspomnianą euronormę i dokumenty aplikacyjne WT-1 i W-2 2010.*

**Odpowiedź na pyt. nr 5**

Zamawiający wyjaśnia, że potwierdza, iż MMA ma być produkowana w oparciu o euronormę i dokumenty aplikacyjne WT-1 i W-2 2010.

**udzielenie odpowiedzi na zapytanie w/w Wykonawcy - pismo fax nr HC11\_2/15/05/2013 z dnia 16.05.2014r.**

*dot. pytania nr 1 cyt:*

*W etapie III należy wykonać ogrodzenie – barierki stalowe nierdzewne na słupkach stalowych – poz. nr 113 kosztorysu ofertowego. Prosimy o przekazanie rysunku szczegółowego wykonania tych barierek oraz o wskazanie miejsca, w którym mają być one ustawione.*

**Odpowiedź na pyt. nr 1**

Zamawiający uzupełnia rysunek szczegółowy wykonania barierek wraz ze wskazaniem miejsca, w którym mają być one ustawione.

**Uzupełniające pliki umieszczono na stronie [bip.zdp.slupsk.pl](http://bip.zdp.slupsk.pl)**

– **Plik PDF pod nazwą** uzupełniony w dniu 26.05.2014r.: **Bierkowo ETAP III – Bariierka**

– **Plik PDF pod nazwą** uzupełniony w dniu 26.05.2014r.: **Bierkowo ETAP III – Plan sytuacyjny**

Uwaga! Zamawiający wyjaśnia, że w Etapie III w załączniku nr 9 do SIWZ dokonano korekty **poz. nr 113** - ilość ogrodzeń z barierek stalowych z 50 na 40m. Uwaga! **Przedmiotowa pozycja nr 113** w nowym skorygowanym Przedmiarze ze względu na dodanie nowych pozycji uzupełnionych- znajduje się pod **nowym numerem 115**. **Zamawiający również dodaje nową pozycję**, która brzmi „, przestawienie istniejących ogrodzeń” w ilość 31 m – która znajduje się pod poz. nr **86**

**udzielenie odpowiedzi na zapytanie w/w Wykonawcy - pismo fax nr HC11\_3/15/05/2013 z dnia 19.05.2014r.**

*dot. pytania nr 1 cyt:*

*Czy w związku z faktem, iż do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy zgodny z załącznikiem nr 10, zamawiający potwierdza, iż wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia stanowić będzie iloczyn ilości wykonanych robót i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym?.*

**Odpowiedź na pyt. nr 1**

Zamawiający potwierdza, iż wynagrodzenie za wykonanie poszczególnych pozycji stanowić będzie iloczyn ilości wykonanych robót i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym.

*dot. pytania nr 2 cyt:*

*Brak w kosztorysie ofertowym etap I pozycji dotyczących przełożenie chodnika, prosimy o przekazanie poprawnego kosztorysu ofertowego.*

**Odpowiedź na pyt. nr 2**

Zamawiający informuje, iż w etapie I założono wykonanie całości chodników z nowych elementów prefabrykowanych.

*dot. pytania nr 3 cyt:*

*W jakich pozycjach należy uwzględnić wykonanie oczyszczenia i skropienia nawierzchni?*

**Odpowiedź na pyt. nr 3**

Zamawiający wyjaśnia, że wykonanie oczyszczenia i skropienia nawierzchni wynika z pozycji przedmiarowych udostępnionego załącznika nr 9 do SIWZ.

**udzielenie odpowiedzi na zapytanie w/w Wykonawcy - pismo fax nr HC11\_4/15/05/2013 z dnia 19.05.2014r.**

*dot. pytania nr 1 cyt:*

*Prosimy o przekazanie brakujących specyfikacji technicznych dla etapów: I, II, III, IV, V.*

**Odpowiedź na pyt. nr 1**

Zamawiający informuje, że wspomniane w/w specyfikacje techniczne dla etapów: I, II, III, IV, V znajdują się zbiorczo w jednym pliku pdf na stronie **bip.zdp.slupsk.pl** – jako załącznik nr 56 pod nazwą ZDP.GI Z.272.7.2014 – BIERKOWO -STWIOR

*dot. pytania nr 2 cyt:*

*Prosimy o przekazanie SST dotyczącej wykonania murów oporowych z gazonów*

**Odpowiedź na pyt. nr 2**

Zamawiający informuje o zamianie z wykonania murów oporowych z gazonów na wykonanie murów oporowych z prefabrykatów betonowych. W związku z powyższym Zamawiający uzupełnia na stronie **bip.zdp.slupsk.pl** załącznik dot. SST – plik PDF pod nazwą „Uzupełniony 26.05.2014r. STWiOR – mur oporowy”.

Uwaga! Przedmiotowa pozycja nr 61 – wykonanie ścian oporowych o grubości do 50 cm z gazonów zostaje usunięta, natomiast w nowym skorygowanym Przedmiarze ze względu na dodanie nowych pozycji uzupełnionych - dodaje się **trzy nowe pozycje o nr 68, 69, 70** dot. **wykonania muru oporowego z z prefabrykatów betonowych.**

*dot. pytania nr 3 cyt:*

*Prosimy o przekazanie szczegółów technicznych wykonania murów oporowych z gazonów.*

**Odpowiedź na pyt. nr 3**

Jak wyżej- po uwzględnieniu zmiany Zamawiający wyjaśnia, że szczegóły techniczne wykonania murów oporowych z prefabrykatów betonowych udostępnione są w projekcie technicznym.

*dot. pytania nr 4 cyt:*

*Prosimy o przekazanie wykazów robót ziemnych dla poszczególnych etapów.*

**Odpowiedź na pyt. nr 4**

Zamawiający wyjaśnia, że ilość robót ziemnych dla poszczególnych etapów należy przyjąć z Przedmiaru robót- załącznik nr 9

*dot. pytania nr 5 cyt:*

*Prosimy o przekazanie rysunków przekroi poprzecznych dla poszczególnych etapów.I*

**Odpowiedź na pyt. nr 5**

Zamawiający informuje, że w Projekcie technicznym nie uwzględniono wykonania przekroi poprzecznych dla poszczególnych etapów.

**udzielenie odpowiedzi na zapytanie w/w Wykonawcy - pismo fax nr HC11\_5/15/05/2013 z dnia 20.05.2014r.**

*dot. pytania nr 1 cyt:*

*Dotyczy etapu III. Prosimy o przekazanie rysunku szczegółowego wykonania wiaty przystankowej poz. nr 106 kosztorysu ofertowego.*

**Odpowiedź na pyt. nr 1**

Zamawiający wyjaśnia, że poz. nr 106 – wiaty przystankowe - budowa- zostaje usunięta, jednocześnie Zamawiający zmienia poz. nr 292, która otrzymuje brzmienie ustawienie wiat przystankowych wraz z wykonaniem utwardzenie miejsc pod ich ustawienie (konstrukcja analogiczna jak chodników z kostki betonowej 6 cm)– wiaty dostarcza inwestor. Zamawiający koryguje również w poz. 292 jednostki miary z m2 na szt.

Uwaga! **Przedmiotowa pozycja 292** w nowym skorygowanym Przedmiarze ze względu na dodanie nowych pozycji uzupełnionych - znajduje się pod **nowym numerem 294,**

*dot. pytania nr 2 cyt:*

*Dotyczy etapu III. Prosimy o przekazanie rysunku szczegółowego wykonania ściany oporowej z kamienia łamanego poz. nr 105 kosztorysu ofertowego oraz o podanie kilometraża, w którym te ściana się znajduje.*

**Odpowiedź na pyt. nr 2**

Zamawiający informuje o tym, iż w/w pozycję usunięto.

*dot. pytania nr 3 cyt:*

*Dotyczy etapu III. Prosimy o podanie, jaki zakres prac należy wycenić w poz. nr 81 kosztorysu ofertowego. Czy jest to umocnienie rowów, czy ekran z gliny? Prosimy o przekazanie rysunków szczegółowych.*

**Odpowiedź na pyt. Nr 3**

Zamawiający wyjaśnia, iż należy wycenić w poz. 81 wykonanie umocnienia rowów. W związku z powyższym

Zamawiający uzupełnia na stronie [bip.zdp.slupsk.pl](http://bip.zdp.slupsk.pl) załącznik – plik PDF pod nazwą „Uzupełniony 26.05.2014r. Przekroje konstrukcyjne – rysunek 2, etap III.”

Uwaga! **Przedmiotowa pozycja 81** w nowym skorygowanym Przedmiarze ze względu na dodanie nowych pozycji uzupełnionych - znajduje się pod **nowym numerem 84**

*dot. pytania nr 4 cyt:*

*Zgodnie z zapisami SIWZ pkt. 3 Opis przedmiotu zamówienia w etapie V należy wykonać zjazdy z betonu asfaltowego. Brak takiego działu w kosztorysie ofertowym. Prosimy o wyjaśnienie.*

**Odpowiedź na pyt. nr 4**

Zamawiający wyjaśnia, iż celowo pominął w Przedmiarze robót oraz Kosztorysie ofertowym do wypełnienia poz. dot. wykonania zjazdu z betonu asfaltowego, gdyż w tym postępowaniu oraz na etapie wykonawstwa nie będzie to realizowane.

*dot. pytania nr 5 cyt:*

*Dotyczy etap V. Zgodnie z dokumentacją projektową nakładka dla całego etapu V wynosi ok. 1600 m<sup>2</sup> (kosztorys – 1058 m<sup>2</sup>) a poszerzenie 820 m<sup>2</sup> (kosztorys – 286 m<sup>2</sup>). Prosimy o podanie poprawnych ilości.*

**Odpowiedź na pyt. nr 5**

Zamawiający wyjaśnia, że utrzymuje w przedmiarze podane ilości powierzchni robót bitumicznych.

Również Zamawiający informuje że dokonuje zmiany (nie na wniosek Wykonawcy) zmiany ilości z 2 szt. na 3 szt., w poz nr 288 i nr 289 (nie na wniosek Wykonawcy).

UWAGA! Przedmiotowa pozycja nr 288 w nowym skorygowanym Przedmiarze ze względu na dodanie nowych pozycji uzupełnionych - znajduje się pod nowym numerem 290, natomiast Przedmiotowa pozycja 289 w nowym skorygowanym przedmiarze ze względu na dodanie nowych pozycji uzupełnionych - znajduje się pod nowym numerem 291.

**UWAGA!**

Wszystkie zmiany wprowadzone w dniu 26.05.2014r. do uzupełnionego przedmiaru robót – zał. nr 9 do SIWZ oraz kosztorysu ofertowego do wypełnienia – zał. nr 10 do SIWZ – wytłuszczono pogrubioną czcionką.

W związku z powyższym Zamawiający wydłuża termin składania (wskazany w rozdz. 15. pkt 15.1.) ofert do **30.05.2014r. do godz. 9.00**, natomiast otwarcie (wskazany w rozdz. 15. pkt 15.3.) ofert **30.05.2014r. o godz. 9.15**

Zamawiający prosi Wykonawców o uwzględnienie powyższych zapisów oraz zmiany terminu złożenia ofert a przy wycenie przedmiotowych robót aby uniknąć błędów sporządzając ofertę przetargową należy wziąć pod uwagę przedmiar robót zał. nr 9 do SIWZ uzupełniony w dniu 26.05.2014r. oraz wypełnić kosztorys ofertowy do wypełnienia – zał. nr 10 do SIWZ również uzupełniony w dniu 26.05.2014r.

---

Sporządził: Jędrzek Sitnik, tel.: 059 84 68 932