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ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

W SŁUPSKU 

     76-200 Słupsk                                              tel.0-59-842-07-30 

 ul.  Słoneczna 16e                                           tel.0-59-842-02-69  
NIP 839-25-73-515
   
             REGON 770983124

Słupsk, dn. 30.07.2008r.

ZDP III 343/11-2/2008

WYJAŚNIENIA SIWZ


Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku, w związku z zapytaniem Wykonawcy, dotyczące postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro na wykonanie roboty budowlanej pn. 

„Przebudowa mostu na rzece Słupia w m. Charnowo 

w ciągu drogi powiatowej nr 1110G”  

przekłada wyjaśnienia:

dot. pytania nr 1 cyt;

W załączniku nr 1 do SIWZ „ Formularz OFERTA” zamieszczają Państwo pod tabelą cenową tekst - „zgodnie z wypełnionym formularzem cenowym i kosztorysem ofertowym (oddzielnie sporządzonymi dla każdego etapu), które stanowią załączniki do oferty”.

Z dokumentacji projektowej nie wynika, aby prace przy kontrakcie były etapowane. Proszę o wyjaśnienie naszych wątpliwości i określenie jednoznacznie czy prace mają być etapowane czy nie. Jeśli jest to błąd prosimy o modyfikację załącznika nr 1 poprzez wykreślenie tekstu znajdującego się w nawiasie.

Odpowiedź na pyt. nr 1

Zamawiający nie przewiduje etapowania prac. 

W związku z powyższym modyfikuje treść załącznika nr 1 do SIWZ poprzez wykreślenie tekstu znajdującego się w nawiasie. 

dot. pytania nr 2 cyt;

Z dokumentacji projektowej wynika, iż należy wykonać 30 szt. pali wierconych fi 400 mm (po 15 szt.) pod każdy przyczółek o długości 8,80 mb każdy.

Z rachunku matematycznego wynika, że należy wykonać 30 szt. x 8,80 mb = 264 mb pali, natomiast pozycja 1.4.1 przedmiaru podaje 336 mb pali. 

Proszę o podanie jaka jest prawidłowa łączna długość pali do wykonania. W przypadku zmiany ilości prosimy o modyfikację przedmiaru robót.

Odpowiedź na pyt. nr 2

W poz. 1.4.1 przedmiaru robót należy przyjąć wartość 264mb. 

dot. pytania nr 3 cyt;

Dokumentacja projektowa udostępniona przez Zamawiającego nie zawiera projektu organizacji ruchu na czas budowy, jedynie Przedmiar - Obiekt G – ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS REMONTU MOSTU, nie określając dokładnie typów znaków jakie należy zastosować. Dodatkowo na rysunku nr 1 PLAN SYTUACYJNY pokazano drogę objazdową wraz z mostem objazdowym na czas remontu, czy Zamawiający przewiduje objazd drogami lokalnymi.

W celu prawidłowego oszacowania kosztów organizacji ruchu przewidzianej na czas robót, prosimy o dołączenie projektu organizacji ruchu zawierającego dokładne oznakowanie wraz z projektem drogi i mostu objazdowego.

Odpowiedź na pyt. nr 3

Zamawiający posiada nieaktualny projekt tymczasowej organizacji ruchu. Po stronie Wykonawcy leży aktualizacja projektu przy założeniach, że ruch odbywać się będzie po innych drogach powiatowych. Jedynie dla przeprowadzenia ruchu pieszego należy wykonać kładkę dla pieszych w m. Charnowo. Nie przewiduje się natomiast budowy mostu tymczasowego dla pojazdów kołowych. W załączeniu projekt tymczasowej organizacji ruchu.
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