



# ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU

76-200 Słupsk  
ul. Słoneczna 16e  
NIP 839-25-73-515

tel.0-59-842-07-30  
tel.0-59-842-02-69  
REGON 770983124

Słupsk, dn. 01.08.2008r.

ZDP III 343/11-3/2008

## WYJAŚNIENIA SIWZ

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku, w związku zapytaniem Wykonawcy dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro na wykonanie roboty budowlanej pn.

### **„Przebudowa mostu na rzece Słupia w m. Charnowo w ciągu drogi powiatowej nr 1110G”**

przedkłada wyjaśnienia:

dot. pytania nr 1 cyt:

*Załączona na Państwa stronie internetowej dokumentacja przetargowa (rysunki) jest bardzo nieczytelna (są to prawdopodobnie złej jakości zdjęcia). Prosimy o umieszczenie na stronie internetowej czytelnej dokumentacji przetargowej.*

#### **Odpowiedź na pyt. nr 1**

**Dokumentacja projektowa są to skany z rozszerzeniem .tif lub .jpg nie można umieścić dokumentów o większej rozdzielczości ze względu na za duże obciążenie serwera.**

dot. pytania nr 2 cyt:

*W projekcie umowy paragraf 6 punkt 3 zawarto żądania abstrakcyjne od Wykonawcy. To Zamawiający odpowiada za prawidłowe określenie przedmiotu zamówienia poprzez przekazanie oferentom prawidłowej dokumentacji przetargowej i przedmiaru robót. Wnosimy o usunięcie punktu 3. Utrzymanie zapisu w konsekwencji może spowodować że zawarcie prawidłowej umowy stanie się niemożliwe.*

#### **Odpowiedź na pyt. nr 2**

**Wzór umowy nie podlega negocjacom. Zaakceptowanie umowy jest warunkiem koniecznym do udziału w postępowaniu.**

dot. pytania nr 3 cyt:

*W punkcie 3.5 opisu technicznego mówi się o konieczności przeprowadzenia próbnych obciążeń filarów przed przystąpieniem do rozbiórki. Co się stanie później jeżeli filary nie spełnią wymagań przytoczonej normy PN-85/S-10030.*

#### **Odpowiedź na pyt. nr 3**

**Uczestnikami procesu budowlanego, w rozumieniu ustawy, są:**

- 1) inwestor;**
- 2) inspektor nadzoru inwestorskiego;**
- 3) projektant;**
- 4) kierownik budowy lub kierownik robót**

**I te osoby będą decydować o zaistniałych zdarzeniach podczas prowadzenia budowy.**

dot. pytania nr 4 cyt:

*Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o projekt wykonawczy mostu objazdowego kładki, ścianek szczelnych, przełożenia wodociągu fi 160mm, ułożenia pod dnem rzeki metodą przewiertu rury fi*

400mm.

#### **Odpowiedź na pyt. Nr 4**

Dokumentacja projektowa została sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i posiada wszelkie elementy do wykonania inwestycji. Pozostałe elementy będą uszczegóławiane przez projektanta lub inspektora nadzoru w trakcie prowadzenia budowy, bądź jak wykonanie tymczasowej kładki dla pieszych leży po stronie Wykonawcy.

*dot. pytania nr 5 cyt;*

*Czy Zamawiający posiada aktualne uzgodnienia z właścicielami sieci wodociągowej i sieci energetycznej. Jeżeli tak to prosimy o umieszczenie ich na stronie internetowej.*

#### **Odpowiedź na pyt. Nr 5**

Zamawiający na przedmiotową inwestycję uzyskał pozwolenie na budowę w 2004r. Pobrano został dziennik budowy i rozpoczęto prace przygotowawcze, w związku z powyższym posiadamy aktualne pozwolenie na budowę.

*dot. pytania nr 6 cyt;*

*Czy Zamawiający jest w posiadaniu aktualnego pozwolenia na budowę i pozwolenia wodnoprawnego?*

#### **Odpowiedź na pyt. Nr 6**

Jak wyżej- odp. do pyt. Nr 5.

*dot. pytania nr 7 cyt;*

*Przełożenie wodociągu spowoduje przerwę w dostawie wody. Oferent rozumie że koszty z tym związane poniesie Zamawiający.*

#### **Odpowiedź na pyt. Nr 7**

Koszty związane z przerwą w dostawach wody ponosi Wykonawca robót.

*dot. pytania nr 8 cyt;*

*Prosimy o podanie nowego realnego terminu realizacji zadania który uwzględni niemożliwość realizacji zadania w miesiącach późno jesiennych i zimowych.*

#### **Odpowiedź na pyt. Nr 8**

Termin realizacji zadania nie ulega zmianie, w przypadku spadku temperatury jeżeli natomiast w okresie listopada i grudnia wystąpią warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych tj. utrzymująca się przez okres co najmniej pięciu następujących po sobie dni temperatura  $-5^{\circ}\text{C}$  udokumentowana pomiarami wykonanymi na budowie i potwierdzonymi wpisem do dziennika budowy przez Wykonawcę oraz inspektora nadzoru, Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia, po uprzedniej zgodzie wydanej na pisemny wniosek Wykonawcy.

**-KONIEC TREŚCI-**

Z poważaniem

Otrzymują:

1. BIP;
2. a/a.