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WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ
 

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku, w związku z zapytaniami od Wykonawcy – pismo fax z dnia
04.04.2017r. dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa
nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień
publicznych, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn:  „Przebudowa
drogi powiatowej nr 1177G na odcinku Dobieszewo- Gogolewko” udziela odpowiedzi jak poniżej:

Pytanie nr 1 cyt: 
Wykonawca wnosi o obniżenie wysokości kary umownej wyszczególnionej w Par 5.2 oraz Par. 14.2 pkt. 1 za
opóźnienie w wykonaniu całości przedmiotu Umowy, do wysokości  0,3%  całości wynagrodzenia netto za
każdy  rozpoczęty  dzień  opóźnienia  w  wykonaniu  całości  zobowiązań  Umownych ze  względu  na  rażącą
wysokość.

Odpowiedź na pyt. Nr (1) 
Zamawiający  informuje,  że  nie  przewiduje  możliwości  zmiany  wysokości  kar wskazanych  w w/w
paragrafach projektu umowy.

Pytanie nr 2 cyt: 
Wykonawca wnosi  o obniżenie wysokości kary umownej wyszczególnionej w 14.2 pkt.  4 za brak zapłaty
wynagrodzenia  należnego  podwykonawcom  lub  dalszym  podwykonawcom  do  wysokości  0,3%  całości
wynagrodzenia  netto  określonego  w  Umowie,  za  każde  dokonanie  przez  Zamawiającego  bezpośredniej
płatności na rzecz podwykonawców i dalszych podwykonawców ze względu na rażącą wysokość.

Odpowiedź na pyt. Nr (2) 
Zamawiający  informuje,  że  nie  przewiduje  możliwości  zmiany  wysokości  kar wskazanych  w w/w
paragrafie projektu umowy.

Pytanie nr 3 cyt:
Wykonawca wnosi o obniżenie wysokości kary umownej wyszczególnionej w 14.2 pkt. 6 za nieprzedłożenie
do  zaakceptowania  projektu  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem są  roboty  budowlane,  lub
projektu  jej  zmiany  do  wysokości  0,3%  całości  wynagrodzenia  netto  określonego  w Umowie,  za  każdy
nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany ze względu na rażącą wysokość.

Odpowiedź na pyt. Nr (3) 
Zamawiający  informuje,  że  nie  przewiduje  możliwości  zmiany  wysokości  kar wskazanych  w w/w
paragrafie projektu umowy.

Pytanie nr 4 cyt: 
Wykonawca wnosi o obniżenie wysokości kary umownej wyszczególnionej w 14.2 pkt. 7 za nieprzedłożenie
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany do wysokości 0,3%
całości wynagrodzenia określonego w Umowie, za każdy taki przypadek ze względu na rażącą wysokość.

Odpowiedź na pyt. Nr (4) 
Zamawiający  informuje,  że  nie  przewiduje  możliwości  zmiany  wysokości  kar wskazanych  w w/w
paragrafie projektu umowy.



Pytanie nr 5 cyt: 
Wykonawca wnosi o obniżenie wysokości kary umownej wyszczególnionej w 14.2 pkt. 9 za dopuszczenie do
wykonywania  robót  budowlanych  objętych  przedmiotem  Umowy  innego  podmiotu  niż  Wykonawca  lub
zaakceptowany przez  Zamawiającego podwykonawca skierowany  do ich wykonania zgodnie  z  zasadami
określonymi Umową do wysokości  0,3%  łącznego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, za każdy
taki przypadek ze względu na rażącą wysokość.

Odpowiedź na pyt. Nr (5) 
Zamawiający  informuje,  że  nie  przewiduje  możliwości  zmiany  wysokości  kar wskazanych  w w/w
paragrafie projektu umowy.

Pytanie nr 6 cyt: 
Wykonawca wnosi o obniżenie wysokości kary umownej wyszczególnionej w 14.2 pkt. 10 za odstąpienie od
Umowy  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Wykonawcy  do  wysokości  10%  całości  wynagrodzenia  netto
określonego w Umowie, ze względu na rażącą wysokość.

Odpowiedź na pyt. Nr (6) 
Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości obniżenia kary za odstąpienie od umowy.

Pytanie nr 7 cyt: 
Wykonawca wnioskuje o zmianę § 1 ust.  4 projektu umowy, w ten sposób by nie uzależniać rozliczenia
końcowego i co za tym idzie daty rozpoczęcia biegu okresu gwarancji i rękojmi dotyczących wykonanych
robót, od daty dokonania bezusterkowego odbioru robót.
Zgodnie z art. 647 Kodeksu cywilnego przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do
oddania  przewidzianego  w  umowie  obiektu,  wykonanego  zgodnie  z  projektem  i  z  zasadami  wiedzy
technicznej,  a  inwestor  zobowiązuje  się  do  dokonania  wymaganych  przez  właściwe  przepisy  czynności
związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu,
oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia  (wyrok Sądu Najwyższego z 26 września
2012 r., II CSK 84/12).
W art.  647 K.c. ustawodawca posłużył się jednak tylko pojęciem odbioru robót,  nie zaś bezusterkowego
odbioru.  Powyższe  wskazuje,  że  nie  było  wolą  ustawodawcy  uzależnianie  odbioru  robót  od  braku
jakichkolwiek  wad  (tak:  wyrok  Sądu  Najwyższego  z  22  czerwca  2007  r.,  V CSK 99/07).  Utożsamienie
sytuacji, gdy roboty budowlane nie zostały wykonane z sytuacją, gdy są one dotknięte wadami czyniłoby w
istocie  zbędne  przepisy  o  rękojmi  za  wady,  które  chronią  Zamawiającego  ,  realizujące  się  dopiero  po
odebraniu dzieła (wyrok Sądu Najwyższego z 22 czerwca 2007 r., V CSK 99/07).
Ponadto,  zostałaby  naruszona  równowaga  pomiędzy  inwestorem  a  wykonawcą,  poprzez  uzależnienie
odbioru,  a  tym  samym  płatności  należnego  wykonawcy  wynagrodzenia,  od  wykluczenia  istnienia
jakichkolwiek wad w chwili oddania przedmiotu zamówienia (por. wyroki Sądu Najwyższego z 5 marca 1997
r., II CKN 28/97, OSNC 1997/6-7/90; z 30 października 2002 r., V CKN, 1287/00; z 8 stycznia 2004 r., I CK
24/03; z 22 czerwca 2007 r., V CSK 99/07, OSP 2009/1/7; z 9 września 2011 r., I CSK 696/10).
W tej kwestii wypowiedział się także Sąd Najwyższy w wyroku z 7 marca 2013 r., II CSK 476/12., w którym
czytamy, że inwestor jest zasadniczo zobowiązany do odbioru robót budowlanych zgłoszonych do odbioru
(art. 647 K.c.). Z czynności odbioru należy sporządzić protokół, w którym konieczne jest zawarcie ustaleń co
do  jakości  wykonanych  robót,  w  tym  ewentualny  wykaz  wszystkich  ujawnionych  wad  z  terminami  ich
usunięcia  lub  oświadczeniem  inwestora  o  wyborze  innego  uprawnienia  przysługującego  mu  z  tytułu
odpowiedzialności  wykonawcy za wady ujawnione  przy  odbiorze.  Odmowa odbioru będzie  uzasadniona
jedynie w przypadku, gdy przedmiot zamówienia będzie mógł być kwalifikowany jako wykonany niezgodnie z
projektem i zasadami wiedzy technicznej lub wady będą na tyle istotne, że obiekt nie będzie się nadawał do
użytkowania.
Odpowiedź na pyt. Nr (7)  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 8 cyt: 
Prosimy o potwierdzenie,  że Wykonawca ma przyjąć do kalkulacji  jedynie karczowanie wyciętych drzew
zlokalizowanych na inwestycji.



Odpowiedź na pyt. Nr (8)  
Zamawiający informuje,  że  usunięcie  pni  po wyciętych drzewach przewidziane jest  do wykonania
zgodnie z poz. nr 2, 3, 4 i 5 przedmiaru robót i obejmuje karczowanie pni, ich utylizację we własnym
zakresie  przez  Wykonawcę  oraz  zasypanie  dołów  po  karczach  piaskiem.  W  ramach  zadania  do
utylizacji przewidziano również karpiny zgromadzone na placu składowym w m. Borzęcino.

Pytanie nr 9 cyt: 
Prosimy o wskazanie miejsca wywozu karpin. Jaką odległość wywozu należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź na pyt. Nr (9)  
Zamawiający informuje, że sposób utylizacji i  miejsce odwozu karpin przewidzianych do utylizacji
Wykonawca wybiera we własnym zakresie.

Pytanie nr 10 cyt: 
Informujemy, iż przy wykonaniu w-wy wyrównawczej z AC 11W grubości śr. 2 cm Wykonawca nie może
zagwarantować  spełnienia  wszystkich  parametrów tj.  odpowiedniego zagęszczenia  i  zawartości  wolnych
przestrzeni. Wobec powyższego prosimy o potwierdzenie, że  ewentualne roboty gwarancyjne wynikające z
braku nośności istniejącej konstrukcji nie obciążą Wykonawcy w okresie udzielonej gwarancji?

Odpowiedź na pyt. Nr (10)  
Zamawiający informuje, że ilość betonu asfaltowego do wykonania warstwy wyrównawczej wskazaną
w poz. nr 65 przedmiaru robót należy rozumieć jako warstwę o średniej grubości 2cm. Z uwagi na to,
że na odcinku objętym robotami istniejąca nawierzchnia bitumiczna ma różny stan techniczny,  na
etapie  robót  przygotowawczych zostaną określone odcinki  na których zostanie  wykonana warstwa
wyrównawcza i takie na których wykonanie tej warstwy nie jest konieczne co pozwoli na zwiększenie
grubości warstwy na pozostałych odcinkach.

Pytanie nr 11 cyt: 
Prosimy o potwierdzenie, że pobocza należy wykonać z mieszanki piaszczysto – gliniastej o grubości 10 cm.
Z doświadczenia Wykonawcy  wynika,  iż  taki  rodzaj  materiału nie  pozwoli  na  uzyskanie  odpowiedniego
zagęszczenia, co będzie skutkowało degradacją poboczy w okresie gwarancji. Wobec powyższego prosimy o
potwierdzenie, że  ewentualne roboty gwarancyjne nie obciążą Wykonawcy w okresie udzielonej gwarancji
(przy zastosowaniu materiału wskazanego w przedmiarze robót).

Odpowiedź na pyt. Nr (11)  
Zamawiający  informuje,  że  zgodnie  z  poz.  nr  78  przedmiaru  robót  do  wykonania  przewidziano
pobocza   z  mieszanek  piaszczysto  –  gliniastych  o  gr.  10cm.  Pobocza  należy  wykonać  zgodnie  ze
specyfikacją  techniczną  D-05.01.02  „Nawierzchnia  poboczy  z  mieszanki  piaszczysto  –  gliniastej”
załączoną  do  dokumentacji  przetargowej.  Gwarancja  udzielona  przez  Wykonawcę  na  roboty  w
ramach zadania obejmuje wszystkie wykonane elementy robót, w tym również pobocza z mieszanki
piaszczysto – gliniastej.  

Pytanie nr 12 cyt: 
Prosimy o informację na jaką odległość ma zostać przewieziony materiał pozyskany w całości z czyszczenia
rowów. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie pozyskanego materiału ponownie na inwestycji (np. ma
uzupełnienie poboczy)?

Odpowiedź na pyt. Nr (12)  
Zamawiający  informuje,  że  materiał  pozyskany  z  czyszczenia  rowów  może  być  wykorzystany  do
wykonania elementów robót wskazanych w przedmiarze robót po zaakceptowaniu do wbudowania
przez  Zamawiającego  przy  spełnieniu  wymagań  określonych  w  STWiOR.  Materiał  z  czyszczenia
rowów nie przewidziany do ponownego wbudowania Wykonawca transportuje w miejsce składowania
na odległość do 1,0km od miejsca pozyskania.

Pytanie nr 13 cyt: 
Prosimy  o  przedstawienie  informacji  dotyczących ustawienia  znaku aktywnego zmiennej  treści  (rysunek
poglądowy, opis techniczny, rodzaj wyświetlanej treści itp.)



Odpowiedź na pyt. Nr (13)  
Zamawiający informuje, że do wykonania należy przyjąć wykonanie 2szt. znaku aktywnego D-6. Znak
powinien być wyposażony w ogniwo fotowoltaiczne do zasilania z możliwością podłączenia zasilania z
sieci energetycznej (należy przewidzieć możliwość podłączenia do sieci energetycznej w odległości do
5,0m  od  znaku).  Ponadto  znak  aktywny  musi  posiadać  radar  aktywny  oraz  tablicę  świetlną
umożliwiającą wyświetlanie symbolu znaku D-6 wraz z krótkim komunikatem tekstowym o długości
do 20 znaków.


