
Przebudowa dróg powiatowych z podziałem na cztery zadania;
zadanie nr 1:  „Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G na odcinku Lubuń- Żelkówko (gm.Kobylnica)” 
zadanie  nr  2:  „Przebudowa  drogi  powiatowej  nr  1150G  relacji  Słonowiczki-  Kczewo-  Bzowo-  Tychowo  do  granic  administrac.  powiatu
słupskiego- etap II ( gm.Kobylnica)” 
zadanie nr 3:„Przebudowa drogi powiatowej nr 1144G na odcinku Wykosowo do drogi wojewódzkiej nr 213 (gm.Główczyce)”
zadanie nr 4: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1181G Górzyno- Nieckowo (gm.Potęgowo)”

                              Wzór umowy
                                 Załącznik nr   8   do SIWZ- dot. zad. nr 3 

U  M  O  W  A  nr …………. 2017    

Zawarta w dniu ….................... w Słupsku 
pomiędzy: Zarządem Dróg Powiatowych w Słupsku, ul. Słoneczna 16 e, zwanym dalej „Zamawiającym”,
reprezentowanym przez:

1. Mariusza Ożarka                                             - Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku,

       2. przy kontrasygnacie Małgorzaty Tejc         - Główny Księgowy

a firmą …............................

mającą siedzibę w …...............................................

działającą na podstawie wpisu do KRS:............

reprezentowaną przez: 

…...................................................................................

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”,                                              

zwanymi dalej łącznie „Stronami” o następującej treści:
§ 1

1. Podstawę zawarcia umowy stanowi pismo akceptujące nr ZDP-GIZ.2611...-...2017  z dnia …...........2017r.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następujących robót budowlanych pn.

Przebudowa dróg powiatowych z podziałem na cztery zadania;

 dot.  zadania nr 3: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1144G na odcinku Wykosowo do drogi wojewódzkiej nr 213
(gm.Główczyce)”

a Zamawiający zobowiązuje się zapłacić cenę umowną w wysokości : 

cena netto: ….....................
podatek VAT: …................
cena brutto: …...................
słownie: …..............................................................................................................

Należność zostanie uregulowana z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w Banku 
…............................. Nr ….....................................................................................................................
3. Rozliczenie nastąpi po wykonaniu i odbiorze robót, na podstawie protokółu odbioru ostatecznego robót 
budowlanych zgodnie z przedmiotem zamówienia.
4. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury po bezusterkowym odbiorze końcowym całości 
przedmiotu Umowy, przelewem  na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty wpływu faktury do 
siedziby Zamawiającego wraz z protokołem odbioru oraz z dokumentami rozliczeniowymi tj. rozliczenie 
rzeczowo-finansowe – kosztorys powykonawczy oraz  operatem kolaudacyjnym w skład którego wchodzą:
a) oświadczenie kierownika budowy w sprawie zakończenia robót budowlanych 
b) sprawozdanie techniczne sprawozdanie techniczne zawierające:
- kosztorys powykonawczy spójny z kosztorysem ofertowym



- recepty 
- opinia technologiczna
- wyniki pomiarów i badań kontrolnych
- wyniki badań nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych w ilości do 50% wykonanych w 
laboratorium zewnętrznym zatwierdzonym przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku 
- atesty i deklaracje zgodności wbudowanych materiałów 
- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza  wykonawca zabezpieczy na własny koszt obsługę geodezyjną 
oraz sporządzi inwentaryzację geodezyjną powykonawczą na mapie w skali 1:500 (lub innej za zgodą 
inspektora nadzoru) z pisemnym oświadczeniem geodety o zgłoszeniu do zasobów geodezyjnych Starostwa 
Powiatowego w Słupsku i podpisaną przez inspektora nadzoru i kierownika budowy lub kompletną 
inwentaryzację geodezyjną powykonawczą na mapie w skali 1:500 (lub innej za zgodą inspektora nadzoru)  
podpisaną przez inspektora nadzoru i kierownika budowy, która będzie warunkiem zwrotu 70 % 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
5. Cena netto oferty nie ulega zmianie przez cały okres trwania umowy i nie podlega waloryzacji. 
6.Wystąpienie robót dodatkowych nie wpływa na zmianę wynagrodzenia. 
7. Cena brutto może ulec zmianie tylko w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług 
VAT, zaistniałej po dacie zawarcia umowy.
8. Fakturę za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca wystawi na:

 POWIAT SŁUPSKI,   ul. Szarych Szeregów 14,     76-200 Słupsk,     NIP: 839-25-87-150
                           Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Słoneczna 16e, 76-200 Słupsk,

która płatna będzie przelewem z konta Zamawiającego na r-k Wykonawcy podany na fakturze w 
terminie do 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego.

§ 2
1. W przypadku konieczności wykonania robót nieprzewidzianych lub zamiennych a niezbędnych do 
wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami wiedzy technicznej, Zamawiający 
wraz z Wykonawcą sporządzi protokół konieczności. 
2. O konieczności wykonania robót zamiennych Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego 
w terminie 2 dni roboczych od stwierdzenia konieczności wykonania takich robót. Zawiadomienie winno 
być dokonane w formie pisemnej, przy czym za zachowanie tej formy uznaje się również zawiadomienie za 
pośrednictwem telefaksu, pod warunkiem, że Wykonawca dysponuje dowodem poprawności transmisji lub 
pisemnym potwierdzeniem Zamawiającego o dokonaniu zawiadomienia. 
3. Realizacja robót zamiennych odbywa się na podstawie „Protokołu konieczności robót zamiennych” 
sporządzonego przez Wykonawcę i sprawdzonego przez inspektora nadzoru oraz zatwierdzonego przez 
Zamawiającego. Protokół ten powinien zawierać zakres robót zamiennych, uzasadnienie konieczności ich 
wykonania oraz kosztorys różnicowy, określający różnicę pomiędzy wartością robót podlegających zamianie
a wartością robót określonych do wykonania jako zamienne.
4. W przypadku, gdy wartość robót zamiennych będzie niższa niż wartość robót podlegających zamianie - 
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu pomniejszeniu.
5. Roboty nieprzewidziane powodujące wzrost kosztów inwestycji traktuje się jako roboty dodatkowe i 
możliwe są one do wykonania tylko i wyłącznie w porozumieniu z Zamawiającym i na jego pisemne 
zezwolenie. 

§ 3
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przez okres  36
miesięcy na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym oraz w okresie dodatkowej udzielonej gwarancji
w ilości .......................miesięcy .
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonanych robót oraz zastosowanych
materiałów na okres 36 miesięcy wraz z dodatkową udzieloną gwarancją w ilości ….........miesięcy:

1) Wykonawca gwarantuje dobrą jakość wykonanych robót oraz zastosowanych materiałów,
zapewniających trwałość i bezpieczeństwo użytkowania wykonanego zamówienia
2) Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę ujawnionych wad oraz wymianę uszkodzonych 
elementów wbudowanych w ramach realizacji zamówienia w okresie 36 miesięcy wraz z 
dodatkową udzieloną gwarancją w ilości ….........miesięcy, licząc od następnego dnia od daty 
odbioru końcowego bezusterkowego wykonania robót lub od daty protokołu usunięcia wad i 



usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego robót.
3) Usunięcie ujawnionej wady zostanie wykonane w terminie zapisanym w protokole odbioru, w 

przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych naprawa zostanie dokonana 
bezzwłocznie, gdy warunki atmosferyczne na to pozwolą.

4) O możliwości naprawy decyduje Inspektor Nadzoru.
3. Bieg terminu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty bezusterkowego
odbioru końcowego przedmiotu umowy lub w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad
stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu Umowy.
4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 2, jeżeli 
reklamował wadę przed upływem tego terminu.
5. W sytuacji gdy Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie Zamawiający może zlecić ich
usunięcie stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§ 4 
Wykonawca oznakuje roboty zgodnie z zasadami zawartymi w Załączniku 1-4 do rozporządzenia Ministra
Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003r.  W sprawie  szczegółowych  warunków  technicznych  dla  znaków  i
sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i  warunków ich umieszczania  na
drogach (Dz. U. z 2003r. nr 220, poz. 2181) oraz zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na
czas trwania robót budowlanych.

§ 5
1. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:

do dnia: 31 lipca 2017r.
2.  W przypadku nie wykonania przedmiotu zamówienia w w/w terminie, Zamawiający będzie zmuszony
obciążyć Wykonawcę za każdy dzień zwłoki nie wykonania przedmiotu zamówienia karami umownymi (tj.
za opóźnienie w wykonaniu całości przedmiotu Umowy, w wysokości  0,5% całości wynagrodzenia netto
określonego w § 1 ust. 2 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu całości zobowiązań
umownych).
3.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  realizacji  przedmiotu  zamówienia  w  terminie  zgodnym  ze
sporządzonym i zatwierdzonym przez strony harmonogramem rzeczowo -finansowym.

§ 6
1. Strony w umowie ustalą następujące terminy realizacji robót:
a) Termin przekazanie placu budowy ustala się do 3 dni roboczych licząc od daty podpisania 
umowy:........................................................................
b) Termin rozpoczęcia robót:.......................................
c) Termin zakończenia robót:......................................
2. Zamawiający w dniu podpisania umowy wymaga od Wykonawcy przedstawienia harmonogramu
    rzeczowo-finansowego oraz  szczegółowy kosztorys robót

§ 7
1. Nadzór nad realizacją zamówienia sprawować będzie:

 - w zakresie branży drogowej -  ……………………………….. nr tel……………………………………..

2. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy

będzie:

1) w zakresie branży drogowej……………………………………………………...(nr tel.…………………..)

§ 8
Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt:

1) zapewnić kompletne kierownictwo, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia niezbędne do
wykonania robót oraz usunięcia wad,

2) pełnić funkcje koordynacyjne w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców,
3) zapewnić ciągły nadzór nad pracownikami wykonującymi roboty,
4) ponosić  odpowiedzialności  za  wykonanie  robót,  tj.  zapewnienie  warunków bezpieczeństwa osób

przebywających na placu budowy i mienia oraz za metody organizacyjno – techniczne stosowane na
placu budowy,



5) zapewnić  specjalistyczne  kierownictwo  i  montaż  dla  dostarczonych  przez  siebie  maszyn
 i urządzeń,

6) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji przed-
miotu Umowy - naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego,

7) usuwać i składować wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz nie-
potrzebne urządzenia prowizoryczne,

8) wykonać projekt i zabezpieczenie organizacji ruchu na czas trwania robót budowlanych, 
9) doprowadzić teren przyległy (do placu budowy) do stanu pierwotnego po zakończeniu realizacji ro-

bót budowlanych (np. przywrócenia do stanu pierwotnego pobocza i terenów zielonych), 
10) demontować, naprawiać, montować ogrodzenia posesji oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących

i elementów zagospodarowania terenu,
11) transportować materiał uzyskany z demontażu w miejsce wskazane przez Zamawiającego, 
12) zorganizować, zabezpieczyć, utrzymać i zlikwidować plac budowy, 
13) dokonać odbioru wykonanych robót wraz z wykonaniem wymaganych prób i badań,
14) zapewnić pełną obsługę geodezyjną oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej, 
15) wykonywać wszelkie inne obowiązki, zgodnie z zapisami SIWZ,
16) Wykonawca  ma  obowiązek  uczestniczenia  w  konsultacjach  i  naradach  koordynacyjnych

organizowanych przez Zamawiającego w jego siedzibie.

§ 9
1. Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

1) przestrzegać wszelkie normy i przepisy BHP i Prawa pracy,
2) umożliwić wstęp na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do

których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz udostępnienia im da-
nych i informacji wymaganych tą ustawą,

3) O konieczności wykonania robót zamiennych Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zama-
wiającego w terminie 2 dni roboczych od stwierdzenia konieczności wykonania takich robót. Zawia-
domienie winno być dokonane w formie pisemnej, przy czym za zachowanie tej formy uznaje się 
również zawiadomienie za pośrednictwem telefaksu, pod warunkiem, że Wykonawca dysponuje do-
wodem poprawności transmisji lub pisemnym potwierdzeniem Zamawiającego o dokonaniu zawia-
domienia,

4) informować inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót podlegających zakryciu oraz robót zani -
kających,

5) zapewnienie stałego nadzór na placu budowy w trakcie wykonywanych robót w osobie kierowni-
ka budowy lub kierownika robót.

2. Jeżeli Wykonawca nie poinformował inspektora nadzoru o okolicznościach, o których mowa w ust. 1 pkt
4, zobowiązany jest na swój koszt odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a na-
stępnie przywrócić roboty do stanu pierwotnego.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy. 
4. Wykonawca przyjmuje na siebie bezwarunkową odpowiedzialność za wszelkie szkody osobowe i mająt-

kowe wyrządzone w trakcie i w związku z realizacją niniejszej Umowy.

§ 10
1. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do zastosowanych 

materiałów i urządzeń certyfikat zgodności z Polską Normą, Normą Branżową, aprobatą techniczną.
2. Wykonawca  zapewni  potrzebne  oprzyrządowanie,  potencjał  ludzki  oraz  materiały  wymagane  

do zbadania na żądanie Zamawiającego, jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie
budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów.

3. Badania, o których mowa w ust. 2, będą realizowane przez Wykonawcę na jego koszt.
4. Zamawiający według własnego uznania lub na prośbę Wykonawcy zobowiązany jest do organizowania

narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Wykonawcy w obecności kierownika budowy, Zama-
wiającego i inspektora nadzoru oraz innych zaproszonych osób. Celem narad koordynacyjnych będzie
omawianie bieżących spraw dot. wykonania i postępu robót. Terminy narad koordynacyjnych będzie usta-
lał Zamawiający. Narady będą prowadzone i protokołowane przez Zamawiającego a kopie protokołu będą
dostarczone wszystkim osobą zaproszonym na naradę.



§ 11
1. Wykonawca wykona siłami własnymi zakres przedmiotu Umowy:

1) ………………………………………………………………………………………………….
2) .........................................................................................................................................................
3) ..............................................................................................................................................................

.
2. Wykonawca powierzy podwykonawcom następujący zakres przedmiotu Umowy:

1) …………………………………………………………………………………………………..
2) .........................................................................................................................................................
3) ..............................................................................................................................................................

.
3. Zamawiający na podstawie art 36a ust. 2 ustawy Pzp przewidział możliwość  osobistego wykonania przez
Wykonawcę następujących pozycji z przedmiaru robót:
a) warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego
b) warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
c) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
Pozostałe pozycje przedmiaru robót Wykonawca może powierzyć wykonanie podwykonawcy lub dalszym
podwykonawcom.

4. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca może powierzyć podwykonawcom do wykonania wyłącznie część
przedmiotu Umowy. Zlecenie wykonania części przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zmienia zobowią-
zań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części Umowy.

W przypadku wyrażenia przez Zamawiającego zgody na podwykonawstwo, Wykonawca jest 
odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawców, dalszych podwykonawców, ich 
przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.
5. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowią-
cych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację umowy o podwykonawstwo.

6. Ustęp 4 ma również zastosowanie w przypadku niedozwolonego powierzenia wykonywania robót podwy-
konawcom

7. W przypadku wyrażenia zgody na podwykonawstwo Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwyko-
nawcą powinna stanowić w szczególności, iż:

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy
niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury VAT lub
rachunku,  potwierdzających wykonanie  zleconej  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy:  dostawy,
usługi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowla-
nych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie 
jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać
stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej i STWiOR, 
4) okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu Umowy Wy-
konawcy wobec Zamawiającego,
5) podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na

jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo.

8. Zawarcie umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawia-
jącego, a przystąpienie do jej realizacji przez podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy
o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający 
zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie 
realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umo-



wy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
10.  Zamawiający,  w  terminie  do  4  dni  od  dnia  przedłożenia  Zamawiającemu  projektu  umowy  
o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  zgłasza  pisemne  zastrzeżenia  
do zapisów niespełniających wymagań określonych w SIWZ i ust. 24 niniejszego paragrafu.

11. Jeżeli Zamawiający w terminie do 4 dni od przedłożenia mu przez Wykonawcę projektu umowy o pod-
wykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, oraz projektu jej zmiany, nie zgłosi na piśmie za-
strzeżeń, uważa się, że zaakceptował projekt umowy.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

13.  Zamawiający  w  terminie  do  4  dni  od  dnia  przedłożenia  mu  przez  Wykonawcę  umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane oraz jej zmiany (aneksu), zgłasza pisemny
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.
14. Jeżeli Zamawiający w terminie do 4 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, oraz jej zmiany nie zgłosi na piśmie sprzeci-
wu, uważa się, że zaakceptował umowę (aneks). 
15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada
Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zawartych umów   o podwykonawstwo, któ-
rych przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wyłączeniem umów o
podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wy-
łączenie, o którym mowa powyżej nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00
zł

16. W przypadku, o którym mowa w ust. 14, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony
w ust. 24, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

17. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwyko-
nawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwy-
konawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku
zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty
budowlane.
18.  Wynagrodzenie,  o  którym  mowa  w  ust.  17,  dotyczy  wyłącznie  należności  powstałych
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty bu-
dowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
19. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonaw-
cy lub dalszemu podwykonawcy.
20. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłosze-
nie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dal-
szemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 17. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie
krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

21. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 20, w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego,  co do
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

 jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 



22.  W  przypadku  dokonania  bezpośredniej  zapłaty  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,  
o których mowa w ust. 17, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia na-
leżnego Wykonawcy.

23. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwyko-
nawcy, o których mowa w ust. 17, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5%
wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia przez Zama-
wiającego od niniejszej Umowy.
24. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dal-
szemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dal-
szemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

25. Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, któ-
rej treść będzie sprzeczna z postanowieniami niniejszej Umowy lub odrębnymi przepisami.

26. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcą lub podwykonawcy z dalszym podwyko-
nawcą,  zmiany  lub  zatrudnienia  nowego  podwykonawcy,  zmiany  warunków  umowy  
z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą bez zgody Zamawiającego oraz w przypadku nieuwzględnie-
nia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy zgłoszonych przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami ni-
niejszej Umowy, Zamawiający nalicza kary umowne, o których mowa w § 14 ust. 3 pkt 9 Umowy.

27. Wykonawca jest zobowiązany poinformować pisemnie Zamawiającego o wszystkich zawieranych umo-
wach z podwykonawcami w trakcie trwania całego okresu obowiązywania niniejszej Umowy.

§ 12
1. Zakończenie wykonania robót Wykonawca zgłasza na piśmie  Zamawiającemu.

2.  Wykonawca zgłosi  Zamawiającemu,  gotowość do odbioru przedmiotu Umowy, potwierdzonym przez
Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy na piśmie Zamawiającemu.

3. Z czynności odbioru przedmiotu Umowy będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokona-
ne jak też termin wyznaczony na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek.

4. W odbiorze uczestniczyć będą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy,
6. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru ostatecznego wykonanych robót w ciągu 14 dni od
pisemnego ich zgłoszenia o zakończeniu i gotowości do odbioru.
7. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbiorowych, jeżeli w czasie tych czynności
ujawniono  istnienie  wad,  które  uniemożliwiają  użytkowanie  przedmiotu  Zamówienia  zgodnie  z
przeznaczeniem, aż do czasu usunięcia wad.
8.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  usunięcia  wszelkich  wad na  swój  koszt,  bez  względu na  wysokość
związanych z tym kosztów. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usuwania usterek i wad w  ciągu
dwóch dni roboczych od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego.
9. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystąpienia wad nienadających się do usunięcia Zamawiający
może:

a) obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,
        b) odstąpić od Umowy albo żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
10.  O  fakcie  usunięcia  wad  i  usterek  Wykonawca  zawiadomi  Zamawiającego  żądając  jednocześnie
wyznaczenia terminu odbiorów przedmiotu Umowy (końcowego) w zakresie uprzednio zakwestionowanym
jako wadliwym. W przypadku usunięcia wad po odbiorze końcowym,  sporządzony zostanie dodatkowy
protokół, potwierdzający usunięcie przez Wykonawcę wad stwierdzonych w czasie w/w odbioru.
11. W przypadku braku stawienia się przedstawicieli Wykonawcy na jakiekolwiek czynności odbiorowe, w
tym czynności  wyznaczone przez Zamawiającego,  Zamawiający ma prawo sporządzenia  jednostronnego
protokołu, wiążącego dla obu Stron.
12. W przypadku braku usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych po odbiorze końcowym, pomimo
obowiązku wynikającego z ust. 10, Zamawiający sporządzi na tę okoliczność stosowny protokół.
13. Zamawiający wyznacza pogwarancyjne odbiory robót budowlanych przed upływem terminów gwarancji
ustalonych w Umowie oraz terminy na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad przed upływem okresu
rękojmi.

§ 13
Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe, tzn. za wykonanie danego zadania.



§ 14
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% ceny umownej netto
w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za opóźnienie w wykonaniu całości przedmiotu Umowy, w wysokości 0,5% całości wynagrodzenia
netto określonego w § 1 ust. 2 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu całości
zobowiązań umownych. 

2) Za opóźnienie w terminie, dot. przystąpienia do usuwania wad i usterek w wysokości 0,1% całości 
wynagrodzenia umownego netto określonego w § 1 ust. 2 Umowy, za każdy dzień opóźnienia,

3) za  opóźnienie  w  usunięciu  wad  i  usterek  stwierdzonych  przy  odbiorze  końcowym
i pogwarancyjnym, a także stwierdzonych w okresie gwarancji, rękojmi za wady w wysokości 0,1%
całości wynagrodzenia umownego netto określonego w § 1 ust. 2 Umowy, za każdy dzień opóźnie-
nia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek,

4) za  brak  zapłaty  wynagrodzenia  należnego  podwykonawcom  lub  dalszym  podwykonawcom  
w wysokości 0,5% całości wynagrodzenia netto określonego w § 1 ust. 2 Umowy, za każde dokona-
nie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawców i dalszych podwyko-
nawców,

5) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokości 0,1% całości wynagrodzenia netto określonego w § 1 ust. 2 Umowy, za każdy dzień
opóźnienia od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty

6) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 1,0 % całości wynagrodzenia netto określo-
nego w § 1 ust. 2 Umowy, za każdy nieprzedłożony 
do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany

7) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokości 1,0 % całości wynagrodzenia określonego w § 1 ust. 2 Umowy, za każdy
taki przypadek,

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości
0,1% całości wynagrodzenia netto określonego w § 1 ust. 2 Umowy, za każdy dzień opóźnienia,

9) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy innego pod-
miotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego podwykonawca skierowany do ich
wykonania zgodnie z zasadami określonymi Umową w wysokości  0,5% łącznego wynagrodzenia
netto określonego w § 1 ust. 2 Umowy, za każdy taki przypadek,

10) za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości  20% całości
wynagrodzenia netto określonego w § 1 ust. 2 Umowy.

11) Za zwłokę w uzupełnieniu brakującego oznakowania pionowego lub oznakowanie niezgodne pod-
czas prowadzenia robót, wynikającego z zatwierdzonego projektu organizacji ruchu w wysokości
1.000,00 zł za każdy dzień, biorąc pod uwagę każdy stwierdzony taki przypadek.

12) Za zwłokę w przystąpieniu i usunięciu w ustalonym terminie z inspektorem nadzoru uzupełnienie
ubytków w istniejącej nawierzchni bitumicznej, Wykonawca zostanie obciążony karą w wysokości
1.000,00 zł za każdy dzień zwłoki nie wykonując powyższych zaleceń w ustalonych terminach gra -
nicznych. 

3. Strony mają prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość kar umownych.

§ 15
1. Warunkiem zawarcia niniejszej umowy zgodnie z postanowieniami SIWZ jest wniesienie zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy.
2. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie: ….....................zł, 
(słownie:...........................................................................................................................................) w formie: 
3.W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka
form, o których mowa w SIWZ.
4. Kopia dowodu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi załącznik do niniejszej 
umowy.
5. Kwota, o której mowa w ust. 2 stanowi 10% ceny całkowitej zawartej w ofercie Wykonawcy.



6. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
7.  Zamawiający  zwraca  70%  kwoty wniesionego  zabezpieczenia  tj.  kwota  w  wysokości:.................   w
terminie  30  dni  od  dnia  wykonania  przedmiotu  umowy  i  uznania  przez  Zamawiającego  za  należycie
wykonany, z uwzględnieniem ust.11.
8. 30 % kwoty wniesionego zabezpieczenia tj. …............... zostaje pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń
z tytułu rękojmi za wady oraz w okresie  dodatkowej udzielonej gwarancji w ilości .......................miesięcy. 
9. Kwota, o której mowa w ust. 8, jest zwracana nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady
wraz z dodatkową udzieloną gwarancją w ilości ….........miesięcy, z uwzględnieniem ust. 11.
10. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym i zwraca je 
wraz z odsetkami wynikającymi z umowy tego rachunku, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
11.W przypadku  nienależytego  wykonania  umowy,  po  upływie  terminów ustalonych  na  wykonanie,  na
usunięcie usterek, reklamacji (terminy oferowane) i ponownym jednokrotnym wezwaniu do ich usunięcia w
wyznaczonym terminie, Zamawiający zleci realizację ze środków wniesionych na zabezpieczenie należytego
wykonania umowy. W przypadku, gdy koszt ten przekroczy wysokość zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, Zamawiający ma prawo zapłacić kwoty uzupełniające z wynagrodzenia Wykonawcy.

                                                                       
§ 16

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności 
wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony.
2. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy PZP przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści zawar-
tej umowy Załącznik     nr   8     do     SIWZ w następujących przypadkach:
1) zmiany przepisów prawnych, w tym zmiany stawki od podatku od towarów i usług mającej zastosowanie
do przedmiotu umowy, 
2) wydania decyzji, postanowień lub innych aktów organów administracji publicznej bądź instytucji  kontro-
lujących działania Zamawiającego mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, o ile  okoliczności te
powodują konieczność zmiany wysokości, wartości lub sposobu spełnienia świadczeń stron.
3) termin zakończenia przedmiotu umowy może ulec zmianie wyłącznie z przyczyn niezawinionych i nieza -
leżnych od Wykonawcy takich jak:
A. występują warunki pogodowe uniemożliwiające prowadzenie robót - silne opady deszczu lub śniegu  a
także utrzymująca się temperatura poniżej 5°C udokumentowana pomiarami wykonanymi na budowie i po-
twierdzonymi wpisem do dziennika budowy przez Wykonawcę oraz Inspektora Nadzoru zgłoszone pisemnie
przez Wykonawcę wraz z potwierdzeniem zasadności przez Inspektora Nadzoru.
B. nastąpiła konieczność przeprowadzenia badań archeologicznych, które wstrzymują możliwość robót bu-
dowlanych,
C. stwierdzono obecność niewybuchów, które stwarzają niebezpieczeństwo dla życia,
D. wstrzymano roboty za względu na roszczenia osób trzecich do własności gruntu lub innych nieruchomo-
ści, 
E. nastąpiło wstrzymanie prac przez pracowników organów państwowych zgodnie z obowiązującym prawem
,
F. wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, wykonanie których miało wpływ
na wstrzymanie robót podstawowych 
3. Ponadto Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy PZP przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do tre-
ści  zawartej  umowy w następującym zakresie  zmiany osób wskazanych przez Wykonawcę do pełnienia
funkcji Kierownika budowy: 
1) osoba posiadająca uprawnienia budowlane do prowadzenia robót objętych przedmiotem zamówienia w
zakresie branży drogowej.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany inspektora nadzoru.
5. Sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych w szczególności na-
stępującymi okolicznościami: 
1) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfika-
cji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowania zaprzestania produkcji lub wycofaniem z rynku
tych materiałów lub urządzeń,
2) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie
kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,



3) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalających na zaoszczędzeniu
czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy, 
4) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych
niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytu-
acji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy, 
6. Inne przesłanki do wprowadzenia zmian do  treści zawartej umowy.

1) W przypadku konieczności wykonania robót nieprzewidzianych lub zamiennych, a niezbędnych do
wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami wiedzy technicznej.

2) Zmiany dotyczące sposobu wykonania robót budowlanych, technologii wykonania robót lub rozwią-
zań technicznych i materiałowych nie przewidzianych w umowie –  w przypadku, w którym służyć
to będzie podniesienie standardu przedmiotu zamówienia lub zmiany te będą korzystne dla Zmawia-
jącego i nie będzie to wykraczało poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ ani
nie zwiększy wynagrodzenia Wykonawcy.

3) Zgodnie z art.144 Pzp zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy  w stosunku do treści oferty,
jednakże zamawiający na wypadek powstałych w/w okoliczności  związanych z możliwością ko-
nieczności   wykonania robót nieprzewidzianych lub zamiennych, a niezbędnych do wykonania
przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami wiedzy technicznej po przeanalizowa-
niu możliwości finansowych dopuści i rozliczy zgodnie z art.144 ust.1 pkt 6)wykonanie przedmioto-
wych robót niezbędnych, których łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepi-
sach wydanych na podst. art.11 ust.8 i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pier-
wotnie w umowie w przypadku zamówień na roboty budowlane. 

4) Na  wniosek  Wykonawcy  Zamawiający  może  zgodzić  się  na  przedłużenie  terminu  wykonania
zamówienia  o  czas  opóźnienia,  jeżeli  takie  opóźnienie  będzie  miało  wpływ  na  wykonanie
przedmiotu umowy w przypadku:

5)  konieczności wykonania badań archeologcznych,
6) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych, które nie były możliwe do przewidzenia,
7) działania siły wyższej mającej wpływ na termin wykonania zamówienia, (np. działanie sił przyrody 

– huragan, powódź, pożar; stan wojenny, stan wyjątkowy itp.)
8) Termin realizacji może ulec zmianie w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych nie-

zbędnych do właściwego wykonania przedmiotu umowy, a których nie można było przewidzieć w
terminie jej zawarcia (data zawarcia umowy).
   

7. Zmiany dokonywane są poprzez złożenie wniosku o zmianę w formie pisemnej przez jedną ze Stron wraz
z określeniem zmiany, podaniem uzasadnienia, czasu wykonania zmiany.

§ 17
1. Strony nie będą ponosiły żadnej odpowiedzialności za częściowe lub całkowite nie wywiązanie się ze 
zobowiązań umownych spowodowanych przypadkami „siły wyższej”. Przez siłę wyższą rozumie się 
wszelkie wydarzenia, których nie można było przewidzieć przy podpisywaniu umowy spowodowane 
wyjątkowymi okolicznościami, takimi jak: pożar, powódź, trzęsienie ziemi i inne kataklizmy przyrodnicze 
mające charakter siły wyższej. 
2. Strona poszkodowana przez siłę wyższą jest zobowiązana do bezzwłocznego poinformowania na piśmie 
drugiej strony o jej wystąpieniu. W przypadku niespełnienia tego obowiązku, strona zainteresowana traci 
prawo do powoływania się na siłę wyższą.
3. Po zakończeniu trwania siły wyższej, druga strona powinna być o tym natychmiast poinformowana.

§ 18
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. Poz. 2164 z poźn. zm.), aktów praw-
nych wydanych na jej podstawie, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290 z
późn. zm.), przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (t.j. z 2016r. poz. 380)
1) treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ),
2) treść oferty złożonej przez Wykonawcę w przetargu, w wyniku którego zawarto niniejszą umowę.



2. Do rozpatrzenia i rozstrzygnięcia sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy
dla Zamawiającego.

§ 19
             Niniejsza umowa została sporządzona w 3 jednakowo brzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem: 2 

egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.

                                                                         § 20
Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki:
1. Pismo akceptujące.
2. Oferta wraz z wszystkimi załącznikami
3. SIWZ
4. Dowodu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Z A M A W I A J Ą C Y                      W Y K O N A W C A


