



## ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU

76-200 Słupsk  
ul. Słoneczna 16e  
NIP 839-25-73-515

tel.0-59-842-07-30  
fax.0-59-842-02-84  
REGON 770983124

Słupsk, dn. 16.02.2018 r.

ZDP-GIZ.2611.2-5.2018

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku, w związku z zapytaniem od Wykonawcy – pismo e-mail z dnia 08.02.2018 r. dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn: „Przebudowa drogi powiatowej 1019G na odcinku Głobino – Kusowo”(gm. Słupsk) udziela odpowiedzi jak poniżej:

#### Pytanie nr 1 cyt:

Dotyczy §1 ust. 3 Umowy:

3. Rozliczenie nastąpi po wykonaniu i odbiorze robót, na podstawie protokołu odbioru ostatecznego robót budowlanych zgodnie z przedmiotem zamówienia.

4. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury po bezusterkowym odbiorze końcowym całości przedmiotu Umowy, przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego wraz z protokołem odbioru oraz z dokumentami rozliczeniowymi tj. rozliczenie rzeczowo-finansowe – kosztorys powykonawczy oraz operatem kolaudacyjnym w skład którego wchodzi:...

Wykonawca zwraca się o dopisanie możliwości fakturowania częściowego raz na miesiąc, zgodnie z zaawansowaniem robót budowlanych. Fakturowanie całości robót dopiero po ich ukończeniu przyczyni się do wzrostu kosztów finansowania, tym samym zaś do zwiększenia cen ofertowych, przez co zmniejszy się konkurencyjność ofert składanych w przetargu.

Wykonawca wskazuje, że nieistotne wady lub usterki (takie, które nie uniemożliwiają prawidłowego korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem) nie mogą stanowić przyczyny odmowy dokonania odbioru. W związku z tym, Wykonawca wnioskuje o wykreślenie słowa „bezusterkowy”. Wykonawca wskazuje, że Zamawiający przewiduje tylko jedną płatność po ukończeniu wszystkich robót; jeśli więc wystąpią drobne wady i usterki, Wykonawca nie będzie uprawniony do jakiegokolwiek płatności z tytułu wykonanych robót, nawet jeśli zostały w zasadniczej części prawidłowo ukończone.

#### Odpowiedź na pyt. nr 1

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

#### Pytanie nr 2 cyt:

Dotyczy §1 ust. 6 Umowy:

Wystąpienie robót dodatkowych nie wpływa na zmianę wynagrodzenia.

Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisu. Nie istnieje żadna podstawa do pozbawienia Wykonawcy uprawnienia do otrzymania wynagrodzenia z tytułu realizacji robót, których zakres wykracza poza opis przedmiotu zamówienia.

#### Odpowiedź na pyt. nr 2

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3 cyt:

Dotyczy §2 ust. 2 Umowy:

O konieczności wykonania robót zamiennych Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych od stwierdzenia konieczności wykonania takich robót. Zawiadomienie winno być dokonane w formie pisemnej, przy czym za zachowanie tej formy uznaje się również zawiadomienie za pośrednictwem telefaksu, pod warunkiem, że Wykonawca dysponuje dowodem poprawności transmisji lub pisemnym potwierdzeniem Zamawiającego o dokonaniu zawiadomienia.

Wykonawca wnosi o wydłużenie terminu do 14 dni roboczych – zaproponowany przez Zamawiającego termin jest zbyt krótki na zebranie danych, poczynienie ustaleń i sformułowanie poprawnego wniosku.

**Odpowiedź na pyt. nr 3**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie nr 4 cyt:

Dotyczy §3 ust. 3 Umowy:

Bieg terminu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy lub w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu Umowy

Wykonawca wskazuje, że nieistotne wady lub usterki (takie, które nie uniemożliwiają prawidłowego korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem) nie mogą stanowić przyczyny odmowy dokonania odbioru. W związku z tym, Wykonawca wnioskuje o wykreślenie słowa „bezusterkowy”.

**Odpowiedź na pyt. nr 4**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie nr 5 cyt:

Dotyczy §3 ust. 5 Umowy:

W sytuacji gdy Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie Zamawiający może zlecić ich usunięcie stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Wykonawca prosi o doprecyzowanie, że termin wyznaczony przez Zamawiającego będzie uzasadniony technologicznie oraz uwzględniać będzie uwarunkowania atmosferyczne. Wykonawca wnosi, aby uprawnienie Zamawiającego do powierzenia podmiotowi trzeciemu wykonawstwa zastępczego przysługiwało mu po wezwaniu Wykonawcy do usunięcia wad i usterek i bezskutecznym upływie dodatkowego odpowiedniego terminu wyznaczonego na usunięcie wad i usterek.

**Odpowiedź na pyt. nr 5**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie nr 6 cyt:

Dotyczy §5 ust. 2 Umowy:

W przypadku nie wykonania przedmiotu zamówienia w w/w terminie, Zamawiający będzie zmuszony obciążyć Wykonawcę za każdy dzień zwłoki nie wykonania przedmiotu zamówienia karami umownymi (tj. za opóźnienie w wykonaniu całości przedmiotu Umowy, w wysokości 0,5% całości wynagrodzenia netto określonego w § 1 ust. 2 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu całości zobowiązań umownych).

Wykonawca zwraca się o obniżenie kary umownej do 0,1% wynagrodzenia netto Wykonawcy oraz o zastrzeżenie kary za każdy dzień zwłoki, nie zaś opóźnienia.

### **Odpowiedź na pyt. nr 6**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

#### **Pytanie nr 7 cyt:**

*Dotyczy §8 ust. Pkt 6 Umowy:*

*Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt:*

*6) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji przedmiotu Umowy - naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego,*

*Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że zapis nie dotyczy niezinventaryzowanych urządzeń, instalacji i obiektów.*

### **Odpowiedź na pyt. nr 7**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

#### **Pytanie nr 8 cyt:**

*Dotyczy §9 ust. 4 Umowy:*

*Wykonawca przyjmuje na siebie bezwarunkową odpowiedzialność za wszelkie szkody osobowe i majątkowe wyrządzone w trakcie i w związku z realizacją niniejszej Umowy.*

*Wykonawca wnosi o wykreślenie słowa „bezwarunkową”.*

### **Odpowiedź na pyt. nr 8**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

#### **Pytanie nr 9 cyt:**

*Dotyczy §11 ust. 7 pkt.4) Umowy:*

*7. W przypadku wyrażenia zgody na podwykonawstwo Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:*

*4) okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego,*

*Wykonawca wskazuje, że wymóg nie ma uzasadnienia w przypadku, gdy przedmiotem umowy o podwykonawstwo są roboty budowlane tymczasowe (np. wykonanie nawierzchni tymczasowych, dróg technologicznych, tymczasowych umocnień skarp) lub inne roboty budowlane, dla których udzielanie gwarancji i rękojmi nie jest konieczne z uwagi na charakter tych robót (np. wykopy, rozbiórki). W ocenie Wykonawcy niemożliwe jest stwierdzenie wad w takich robotach po okresie realizacji zadania inwestycyjnego. Z doświadczenia Wykonawcy dodatkowo wynika, że opisane powyżej wymogi w sposób znaczny utrudniają i nadmiernie wydłużają proces podzlecenia tego typu robót podwykonawcom.*

### **Odpowiedź na pyt. nr 9**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

#### **Pytanie nr 10 cyt:**

*Dotyczy §11 ust. 8 Umowy:*

*Zawarcie umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.*

*Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisu, który w sposób niepotrzebny wydłuża proces podzlecenia robót podwykonawcom. Przystąpienie podwykonawcy do robót po uzyskaniu akceptacji projektu umowy nie jest sprzeczne z ustawą Pzp.*

**Odpowiedź na pyt. nr 10**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie nr 11 cyt:

Dotyczy §11 ust. 27 Umowy:

Wykonawca jest zobowiązany poinformować pisemnie Zamawiającego o wszystkich zawieranych umowach z podwykonawcami w trakcie trwania całego okresu obowiązywania niniejszej Umowy.

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że zapis dotyczy umów o roboty budowlane oraz umów, których przedmiotem są dostawy i usługi o wartości określonej w Umowie.

**Odpowiedź na pyt. nr 11**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie nr 12 cyt:

Dotyczy §12 ust. 8 Umowy:

Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszelkich wad na swój koszt, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

Wykonawca zwraca się o usunięcie zapisu „bez względu na wysokość związanych z tym kosztów”.

W przypadku, gdyby usunięcie wad i usterek niosłoby za sobą rażąco wysokie koszty dla Wykonawcy, zasadne może być zastosowanie innych rozwiązań.

**Odpowiedź na pyt. nr 12**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie nr 13 cyt:

Dotyczy §12 ust. 11 Umowy:

W przypadku braku stawienia się przedstawicieli Wykonawcy na jakiegokolwiek czynności odbiorowe, w tym czynności wyznaczone przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo sporządzenia jednostronnego protokołu, wiążącego dla obu Stron.

Wykonawca zwraca się o zastrzeżenie analogicznego uprawnienia dla Wykonawcy, tj. uprawnienia Wykonawcy do dokonania jednostronnego odbioru, gdy Zamawiający bez uzasadnionej przyczyny odmawia jego dokonania: „W przypadku, gdy Zamawiający odmawia podpisania protokołu odbioru bez uzasadnionej przyczyny, Wykonawca uprawniony będzie do jednostronnego podpisania protokołu odbioru i wystawienia faktury na jego podstawie.”

**Odpowiedź na pyt. nr 13**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie nr 14 cyt:

Dotyczy §13 Umowy:

Zamawiający nie dopuszcza fakturowania częściowego.

Wykonawca zwraca się o dopisanie możliwości fakturowania częściowego raz na miesiąc, zgodnie z zaawansowaniem robót budowlanych. Fakturowanie całości robót dopiero po ich ukończeniu przyczyni się do wzrostu kosztów finansowania, tym samym zaś do zwiększenia cen ofertowych, przez co zmniejszy się konkurencyjność ofert składanych w przetargu.

**Odpowiedź na pyt. nr 14**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie nr 15 cyt:

Dotyczy §13 Umowy ust. 2 Umowy:

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- 1) za opóźnienie w wykonaniu całości przedmiotu Umowy, w wysokości 0,5% całości wynagrodzenia netto określonego w § 1 ust. 2 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu całości zobowiązań umownych.
  - 2) Za opóźnienie w terminie, dot. przystąpienia do usuwania wad i usterek w wysokości 0,1% całości wynagrodzenia ryczałtowego netto określonego w § 1 ust. 2 Umowy, za każdy dzień opóźnienia,
  - 3) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym i pogwarancyjnym, a także stwierdzonych w okresie gwarancji, rękojmi za wady w wysokości 0,1% całości wynagrodzenia ryczałtowego netto określonego w § 1 ust. 2 Umowy, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek,
  - 4) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,5% całości wynagrodzenia netto określonego w § 1 ust. 2 Umowy, za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośrednio płatności na rzecz podwykonawców i dalszych podwykonawców,
  - 5) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,1% całości wynagrodzenia netto określonego w § 1 ust. 2 Umowy, za każdy dzień opóźnienia od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty
  - 6) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 1,0 % całości wynagrodzenia netto określonego w § 1 ust. 2 Umowy, za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany
  - 7) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1,0 % całości wynagrodzenia określonego w § 1 ust. 2 Umowy, za każdy taki przypadek,
  - 8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,1% całości wynagrodzenia netto określonego w § 1 ust. 2 Umowy, za każdy dzień opóźnienia,
  - 9) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi Umową w wysokości 0,5% łącznego wynagrodzenia netto określonego w § 1 ust. 2 Umowy, za każdy taki przypadek,
  - 10) za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% całości wynagrodzenia netto określonego w § 1 ust. 2 Umowy.
  - 11) Za zwłokę w uzupełnieniu brakującego oznakowania pionowego lub oznakowanie niezgodne podczas prowadzenia robót, wynikającego z zatwierdzonego projektu organizacji ruchu w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień, biorąc pod uwagę każdy stwierdzony taki przypadek.
  - 12) Za zwłokę w przystąpieniu i usunięciu w ustalonym terminie z inspektorem nadzoru uzupełnienie ubytków w istniejącej nawierzchni bitumicznej, Wykonawca zostanie obciążony karą w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień zwłoki nie wykonując powyższych zaleceń w ustalonych terminach granicznych.
- Wykonawca wskazuje, że kary umowne są rażąco wygórowane i wnosi o ich obniżenie:
- Ad 1) do 0,1% wynagrodzenia netto za każdy dzień, Wykonawca wnosi ponadto o zastrzeżenie kary umownej jako kary za zwłokę, a nie za opóźnienie,
- Ad 2) do 0,05% wynagrodzenia netto za każdy dzień, Wykonawca wnosi ponadto o zastrzeżenie kary umownej jako kary za zwłokę,
- Ad 3) do 0,05% wynagrodzenia netto za każdy dzień, Wykonawca wnosi ponadto o zastrzeżenie kary umownej jako kary za zwłokę,
- Ad 4) do 2000zł za każdy przypadek,
- Ad 5) do 2000zł za każdy przypadek,
- Ad 6) do 2000zł za każdy przypadek,
- Ad 7) do 2000zł za każdy przypadek,
- Ad 8) do 2000zł za każdy przypadek,
- Ad 9) Wykonawca wnosi o wykreślenie kary – całkowicie wystarczające są kary wskazane w pkt. 6)

i 7),

Ad 10) do 10% wynagrodzenia netto.

Ad 11) Wykonawca wnosi o wykreślenie kary

Ad 12) Wykonawca wnosi o wykreślenie kary.

### **Odpowiedź na pyt. nr 15**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

#### Pytanie nr 16 cyt:

Dotyczy §16 ust. 2 pkt. 3) Umowy:

3) termin zakończenia przedmiotu umowy może ulec zmianie wyłącznie z przyczyn niezawinionych i niezależnych od Wykonawcy takich jak:

A. występują warunki pogodowe uniemożliwiające prowadzenie robót - silne opady deszczu lub śniegu a także utrzymująca się temperatura poniżej 5°C udokumentowana pomiarami wykonanymi na budowie i potwierdzonymi wpisem do dziennika budowy przez Wykonawcę oraz Inspektora Nadzoru zgłoszone pisemnie przez Wykonawcę wraz z potwierdzeniem zasadności przez Inspektora Nadzoru.

B. nastąpiła konieczność przeprowadzenia badań archeologicznych, które wstrzymują możliwość robót budowlanych,

C. stwierdzono obecność niewybuchów, które stwarzają niebezpieczeństwo dla życia,

D. wstrzymano roboty za względu na roszczenia osób trzecich do własności gruntu lub innych nieruchomości,

E. nastąpiło wstrzymanie prac przez pracowników organów państwowych zgodnie z obowiązującym prawem,

F. wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, wykonanie których miało wpływ na wstrzymanie robót podstawowych

Wykonawca wnosi, aby lit. A) przeformułować w następujący sposób: „występują warunki pogodowe uniemożliwiające prowadzenie robót, a w szczególności silne opady deszczu lub śniegu itd.”

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w odniesieniu do wszystkich wskazanych w punkcie 3) A-F okoliczności, wydłużenie terminu nastąpiło o ilość dni, w których dane okoliczności wystąpiły, z uwzględnieniem możliwości technologicznych”

Wykonawca wnosi, aby wszystkie wskazane w punkcie 3) A-F okoliczności, w uzasadnionych przypadkach, stanowić mogły podstawę do podwyższenia wynagrodzenia oraz innych zmian Umowy.

### **Odpowiedź na pyt. nr 16**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

#### Pytanie nr 17 cyt:

Dotyczy §16 ust. 5 pkt. 1) i 4) Umowy:

5. Sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami:

1) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowania zaprzestania produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,

4) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

Wykonawca wnosi, aby wskazane okoliczności, w uzasadnionych przypadkach, stanowić mogły podstawę do podwyższenia wynagrodzenia oraz innych zmian Umowy.

**Odpowiedź na pyt. nr 17**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie nr 18 cyt:

Dotyczy §16 ust. 6 pkt. 1) Umowy:

Inne przesłanki do wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy.

1) W przypadku konieczności wykonania robót nieprzewidzianych lub zamiennych, a niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca wnosi, aby wskazana okoliczność, w uzasadnionych przypadkach, stanowić mogła podstawę do wydłużenia terminu realizacji, podwyższenia wynagrodzenia oraz innych zmian Umowy.

**Odpowiedź na pyt. nr 18**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie nr 19 cyt:

Dotyczy §16 ust. 6 pkt. 4)-8) Umowy:

4) Na wniosek Wykonawcy Zamawiający może zgodzić się na przedłużenie terminu wykonania zamówienia o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku:

5) konieczności wykonania badań archeologicznych,

6) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych, które nie były możliwe do przewidzenia,

7) działania siły wyższej mającej wpływ na termin wykonania zamówienia, (np. działanie sił przyrody – huragan, powódź, pożar; stan wojenny, stan wyjątkowy itp.)

8) Termin realizacji może ulec zmianie w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych niezbędnych do właściwego wykonania przedmiotu umowy, a których nie można było przewidzieć w terminie jej zawarcia (data zawarcia umowy).

Wykonawca wnosi, aby wskazane okoliczności, w uzasadnionych przypadkach, stanowić mogły podstawę do podwyższenia wynagrodzenia oraz innych zmian Umowy.

**Odpowiedź na pyt. nr 19**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie nr 20 cyt:

Dotyczy §16 ust Umowy:

Wykonawca wnosi o dopuszczenie zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia, terminu lub innych, w przypadku:

stwierdzenia wad lub usterek dokumentacji projektowej, uniemożliwiających prawidłową realizację zadania inwestycyjnego,

wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności niezinventaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub obiektów budowlanych,

wstrzymania robót lub przerwy w realizacji robót, które nastąpiły na polecenie Zamawiającego lub z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

działania lub zaniechania organów władzy administracyjnej.

**Odpowiedź na pyt. nr 20**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie nr 21 cyt:

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że w przypadku rozwiązania Umowy, Wykonawca uprawniony będzie do wynagrodzenia z tytułu robót oraz zwrotu uzasadnionych kosztów poniesionych przez Wykonawcę do dnia rozwiązania Umowy (np. koszt zakupionych materiałów, koszty związane z rozwiązaniem umów z podwykonawcami itp.).

Odpowiedź na pyt. nr 21

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Z up. DYREKTORA  
GŁ. INŻYNIER  
mgr inż. Paweł Bojkowski

