r,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka — Gabino (Gmina Ustka)”

Wz6r umowy
Zalacznik nr 9 do SIWZ

Zawarta W dniu ...ceeeeeseeesncenns w Sthupsku

pomiedzy: POWIATEM SLUPSKIM, ul. Szarych Szeregow 14, 76-200 Stupsk, NIP: 839-25-87-150-
Zarzadem Droég Powiatowych w Shupsku, ul. Sloneczna 16 e, zwanym dalej ,,Zamawiajagcym”,
reprezentowanym przez:

1. Mariusza Ozarka - Dyrektora Zarzadu Drog Powiatowych w Stupsku,
2. przy kontrasygnacie Matgorzaty Tejc - Gléwny Ksiegowy

a firmg ...

Majgcy SICAZIDE W .. eeecrreessensensaeesancssnessessssssassasssans

reprezentowang przez:

zwana w dalszej cze$ci umowy ,, Wykonawcea”,

zwanymi dalej facznie ,,Stronami” o nastgpujace;j tresci:

§1

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania nast¢pujacych robot budowlanych pn.

»Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka — Ggbino (Gmina Ustka)”

a Zamawiajacy zobowigzuje si¢ zaptaci¢ cene umowna w wysokosci :

cenanetto: ......oeeeveeennnnnnne.
podatek VAT: .......ccccce....
cena brutto: ........ceeeeeennne.
STOWIIIE: oo e

Nalezno$¢ zostanie uregulowana z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy w Banku

3. Rozliczenie nastgpi po wykonaniu i odbiorze robdt, na podstawie protokétu odbioru ostatecznego robot
budowlanych zgodnie z przedmiotem zamowienia.

4. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do zaptaty faktury po bezusterkowym odbiorze koncowym catosci
przedmiotu Umowy, przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty wptywu faktury do
siedziby Zamawiajgcego wraz z protokotem odbioru oraz z dokumentami rozliczeniowymi tj. rozliczenie
rzeczowo-finansowe — kosztorys powykonawczy oraz operatem kolaudacyjnym w sktad ktérego wchodza:
a) o$wiadczenie kierownika budowy w sprawie zakonczenia rob6t budowlanych

b) sprawozdanie techniczne sprawozdanie techniczne zawierajace:

- kosztorys powykonawczy spojny z kosztorysem ofertowym

- recepty

- opinia technologiczna

- wyniki pomiaréw i badan kontrolnych

- wyniki badan nawierzchni mineralno — bitumicznych badz z betonu cementowego w ilosci do 50%



wykonanych w laboratorium zewnetrznym zatwierdzonym przez Zarzad Drog Powiatowych w Stupsku

- atesty i deklaracje zgodnosci wbudowanych materialow

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza - wykonawca zabezpieczy na wlasny koszt obsluge geodezyjna
oraz sporzadzi inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza na mapie w skali 1:500 (lub innej za zgoda
inspektora nadzoru) z pisemnym oswiadczeniem geodety o zgltoszeniu do zasobow geodezyjnych Starostwa
Powiatowego w Shupsku i podpisang przez inspektora nadzoru i kierownika budowy lub kompletng
inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza na mapie w skali 1:500 (lub innej za zgodg inspektora nadzoru)
podpisang przez inspektora nadzoru i kierownika budowy, ktora bedzie warunkiem zwrotu 70 %
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5. Cena netto oferty nie ulega zmianie przez caty okres trwania umowy i nie podlega waloryzacji.
6.Wystapienie robot dodatkowych nie wptywa na zmiang wynagrodzenia.

7. Cena brutto moze ulec zmianie tylko w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarow i ustug
VAT, zaistniatej po dacie zawarcia umowy.

8. Fakture za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca wystawi na:

POWIAT SLUPSKI, ul. Szarych Szeregow 14, 76-200 Shupsk, NIP: 839-25-87-150
Zarzad Drog Powiatowych, ul. Stoneczna 16e, 76-200 Stupsk,

ktora ptatna bedzie przelewem z konta Zamawiajacego na r-k Wykonawcy podany na fakturze w
terminie do 30 dni od daty wptywu faktury do Zamawiajgcego.

§2
1. W przypadku konieczno$ci wykonania robot nieprzewidzianych lub zamiennych a niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuka budowlang i zasadami wiedzy technicznej, Zamawiajacy
wraz z Wykonawcg sporzadzi protokot koniecznosci.
2. O koniecznosci wykonania robdt zamiennych Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego
w terminie 2 dni roboczych od stwierdzenia konieczno$ci wykonania takich robot. Zawiadomienie winno
by¢ dokonane w formie pisemnej, przy czym za zachowanie tej formy uznaje si¢ rowniez zawiadomienie za
posrednictwem telefaksu, pod warunkiem, ze Wykonawca dysponuje dowodem poprawnosci transmisji lub
pisemnym potwierdzeniem Zamawiajacego o dokonaniu zawiadomienia.
3. Realizacja rob6t zamiennych odbywa si¢ na podstawie ,,Protokotu konieczno$ci robot zamiennych”
sporzadzonego przez Wykonawce i sprawdzonego przez inspektora nadzoru oraz zatwierdzonego przez
Zamawiajacego. Protokot ten powinien zawiera¢ zakres robdt zamiennych, uzasadnienie konieczno$ci ich
wykonania oraz kosztorys roznicowy, okreslajacy roznice pomigedzy wartoscig robot podlegajacych zamianie
a wartos$cig robot okreslonych do wykonania jako zamienne.
4. W przypadku, gdy warto$¢ robot zamiennych bedzie nizsza niz warto$¢ robot podlegajacych zamianie -
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu pomniejszeniu.
5. Roboty nieprzewidziane powodujace wzrost kosztow inwestycji traktuje si¢ jako roboty dodatkowe i
mozliwe sg one do wykonania tylko i wylagcznie w porozumieniu z Zamawiajacym i na jego pisemne
zezwolenie.
§3
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady przez okres 60
miesiecy na zasadach okre§lonych w Kodeksie cywilnym oraz udziela dodatkowo rekojmi na
OKTES.uereerrerseersaenne. miesigcy.
2. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakoSci wykonanych robot oraz zastosowanych
materialow na okres 36 miesiecy:
1) Wykonawca gwarantuje dobrg jako§¢ wykonanych robot oraz zastosowanych materiatow,
zapewniajacych trwalos¢ i bezpieczenstwo uzytkowania wykonanego zamowienia
2) Gwarancja obejmuje bezptatng naprawe ujawnionych wad oraz wymiang uszkodzonych
elementow wbudowanych w ramach realizacji zamoéwienia w okresie 36 miesiecy, liczac od
nastepnego dnia od daty odbioru koncowego bezusterkowego wykonania robdt lub od daty
protokotu usuniecia wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego robot.
3) Usunigcie ujawnionej wady zostanie wykonane w terminie zapisanym w protokole odbioru, w
przypadku wystapienia niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych naprawa zostanie dokonana
bezzwlocznie, gdy warunki atmosferyczne na to pozwola.
4) O mozliwo$ci naprawy decyduje Inspektor Nadzoru.



3. Bieg terminu re¢kojmi i gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym liczac od daty bezusterkowego
odbioru koncowego przedmiotu umowy lub w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia usunigcia wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu Umowy.

4. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust. 2, jezeli
reklamowat wadg przed uptywem tego terminu.

5. W sytuacji gdy Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie Zamawiajacy moze zleci¢ ich
usuniecie stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§4
Wykonawca oznakuje roboty zgodnie z zasadami zawartymi w Zataczniku 1-4 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. W sprawie szczegdétowych warunkéw technicznych dla znakéow i
sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach (Dz. U. z 2003r. nr 220, poz. 2181) oraz zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na
czas trwania robot budowlanych.

§5
1. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamowienia:
do dnia: 15.10.2018 r.
2. W przypadku nie wykonania przedmiotu zaméwienia w w/w terminie, Zamawiajacy bedzie zmuszony
obcigzy¢ Wykonawce za kazdy dzien zwtloki nie wykonania przedmiotu zamowienia karami umownymi (tj.
za opdznienie w wykonaniu catosci przedmiotu Umowy, w wysokosci 0,5% calo$ci wynagrodzenia netto
okreslonego w § 1 ust. 2 Umowy, za kazdy rozpoczgty dzien opdznienia w wykonaniu calosci zobowigzan
umownych).
3. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu zamdwienia w terminie zgodnym ze
sporzadzonym i zatwierdzonym przez strony harmonogramem rzeczowo -finansowym.

§6
1. Strony w umowie ustalg nastepujace terminy realizacji robo6t:
a) Termin przekazanie placu budowy ustala si¢ do 3 dni roboczych liczac od daty podpisania

2. Zamawiajacy w dniu podpisania umowy wymaga od Wykonawcy przedstawienia harmonogramu
1zeczowo-finansowego oraz szczegblowy kosztorys robdt

§7

1. Nadzoér nad realizacjg zamowienia sprawowaé bedzie:

- w zakresie branzy drogowej - .........cooiiiiiiiiiii nrtel......ooooii
2. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy

bedzie:

1) w zakresie Dranzy drogOWE]........veuuintentit ettt ee e ee e (nrtel.........ooooiiiinin )

Wykonawca zobowigzuje si¢ na swoj koszt:

1) zapewni¢ kompletne kierownictwo, sile¢ robocza, materiaty, sprzet i inne urzadzenia niezbedne do
wykonania robdt oraz usuniecia wad,

2) pei¢ funkcje koordynacyjne w stosunku do robdt realizowanych przez podwykonawcow,

3) zapewni¢ ciggly nadzor nad pracownikami wykonujacymi roboty,

4) ponosi¢ odpowiedzialnosci za wykonanie robodt, tj. zapewnienie warunkow bezpieczenstwa osob
przebywajacych na placu budowy i mienia oraz za metody organizacyjno — techniczne stosowane na
placu budowy,

5) zapewni¢ specjalistyczne kierownictwo 1 montaz dla dostarczonych przez siebie maszyn

1 urzadzen,

6) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czgéci badz urzadzen w toku realizacji przed-

miotu Umowy - naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego,



7) usuwac i sktadowa¢ wszelkie urzadzenia pomocnicze i zbgdne materiaty, odpady i §mieci oraz nie-
potrzebne urzadzenia prowizoryczne,

8) wykonac projekt i zabezpieczenie organizacji ruchu na czas trwania robot budowlanych,

9) doprowadzi¢ teren przylegly (do placu budowy) do stanu pierwotnego po zakonczeniu realizacji ro-
bot budowlanych (np. przywrocenia do stanu pierwotnego pobocza i terenow zielonych),

10) demontowac, naprawia¢, montowac¢ ogrodzenia posesji oraz innych uszkodzen obiektow istniejacych
1 elementéw zagospodarowania terenu,

11) transportowaé materiat uzyskany z demontazu w miejsce wskazane przez Zamawiajacego,

12) zorganizowac, zabezpieczy¢, utrzymac i zlikwidowac plac budowy,

13) dokona¢ odbioru wykonanych robot wraz z wykonaniem wymaganych prob i badan,

14) zapewni¢ pelng obstuge geodezyjng oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej,

15) wykonywa¢ wszelkie inne obowiazki, zgodnie z zapisami SIWZ,

16) Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia w konsultacjach 1 naradach koordynacyjnych
organizowanych przez Zamawiajgcego w jego siedzibie.

§9

. Wykonawca przyjmuje na siebie nastgpujace obowiazki szczegdlowe:

1) przestrzegaé wszelkie normy i przepisy BHP i Prawa pracy,

2) umozliwi¢ wstep na teren budowy pracownikom organdéw panstwowego nadzoru budowlanego, do
ktorych nalezy wykonywanie zadan okre§lonych ustawa Prawo budowlane oraz udostgpnienia im da-
nych i informacji wymaganych ta ustawa,

3) O koniecznosci wykonania robdt zamiennych Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zama-
wiajgcego w terminie 2 dni roboczych od stwierdzenia koniecznoséci wykonania takich robot. Zawia-
domienie winno by¢ dokonane w formie pisemnej, przy czym za zachowanie tej formy uznaje si¢
rowniez zawiadomienie za posrednictwem telefaksu, pod warunkiem, ze Wykonawca dysponuje do-
wodem poprawnosci transmisji lub pisemnym potwierdzeniem Zamawiajacego o dokonaniu zawia-

domienia,

4) informowac inspektora nadzoru o terminie zakrycia rob6t podlegajacych zakryciu oraz robot zani-
kajacych,

5) zapewnienie statego nadzor na placu budowy w trakcie wykonywanych robot w osobie kierowni-

ka budowy lub kierownika robot.

. Jezeli Wykonawca nie poinformowat inspektora nadzoru o okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 1 pkt
4, zobowigzany jest na swoj koszt odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot, a na-
stepnie przywroci¢ roboty do stanu pierwotnego.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy.

. Wykonawca przyjmuje na siebie bezwarunkowa odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody osobowe i majat-

kowe wyrzadzone w trakcie i w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy.

§10

. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do zastosowanych
materialow i urzadzen certyfikat zgodnosci z Polska Norma, Normg Branzowa, aprobatg techniczna.

. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz materialy wymagane
do zbadania na zadanie Zamawiajacego, jakosci robot wykonanych z materiatow Wykonawcy na terenie
budowy, a takze do sprawdzenia cigzaru i ilo$ci zuzytych materiatow.

. Badania, o ktéorych mowa w ust. 2, beda realizowane przez Wykonawce na jego koszt.

. Zamawiajacy wedtug wlasnego uznania lub na prosbe Wykonawcy zobowigzany jest do organizowania
narad koordynacyjnych z udzialem przedstawicieli Wykonawcy w obecnos$ci kierownika budowy, Zama-
wiajgcego i1 inspektora nadzoru oraz innych zaproszonych osob. Celem narad koordynacyjnych bedzie
omawianie biezacych spraw dot. wykonania i postgpu robot. Terminy narad koordynacyjnych bedzie usta-
lat Zamawiajacy. Narady bedg prowadzone i protokolowane przez Zamawiajacego a kopie protokotu beda
dostarczone wszystkim osobg zaproszonym na naradg.

§11
Wykonawca wykona sitami wlasnymi zakres przedmiotu Umowy:



3)
2.  Wykonawca powierzy podwykonawcom nastepujacy zakres przedmiotu Umowy:

3. Zamawiajacy na podstawie art 36a ust. 2 ustawy Pzp przewidzial mozliwo$¢ osobistego wykonania przez
Wykonawce nastepujacych pozycji z przedmiaru robot:

a) warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego

b) warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

Pozostale pozycje przedmiaru rob6t Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie podwykonawcy lub dalszym
podwykonawcom.

4. Zamawiajacy zastrzega, ze Wykonawca moze powierzy¢ podwykonawcom do wykonania wylacznie czesé
przedmiotu Umowy. Zlecenie wykonania czesci przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zmienia zobowig-
zan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci Umowy.

W przypadku wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na podwykonawstwo, Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcow, dalszych podwykonawcow, ich
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

5. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych stanowia-
cych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiang
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

6. Ustep 4 ma rowniez zastosowanie w przypadku niedozwolonego powierzenia wykonywania robot podwy -
konawcom

7. W przypadku wyrazenia zgody na podwykonawstwo Umowa z podwykonawca lub dalszym podwyko-
nawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dluzszy
niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury VAT lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy,
ustugi lub roboty budowlane;j,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot budowla-
nych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadaja czesSci zamdwienia okreslonego Umowa zawartg
pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca,

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie

jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca i powinno odpowiadac

stosownym dla tego wykonania wymaganiom okre§lonym w dokumentacji projektowej i STWiOR,

4) okres odpowiedzialno$ci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy

o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy Wy -

konawcy wobec Zamawiajacego,

5) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na

jego zadanie dokumentow, o§wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo.

8. Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylgcznie po akceptacji jej projektu przez Zamawia-
jacego, a przystapienie do jej realizacji przez podwykonawceg moze nastgpi¢ wylgcznie po akceptacji umowy
0 podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umo-
wy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy.



10. Zamawiajacy, w terminiec do 4 dni od dnia przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, zglasza pisemne zastrzezenia
do zapisow niespetniajacych wymagan okre§lonych w SIWZ i ust. 24 niniejszego paragrafu.

11. Jezeli Zamawiajacy w terminie do 4 dni od przedtozenia mu przez Wykonawce projektu umowy o pod-
wykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, oraz projektu jej zmiany, nie zgtosi na pisSmie za-
strzezen, uwaza si¢, ze zaakceptowat projekt umowy.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedkiada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

13. Zamawiajacy w terminic do 4 dni od dnia przedlozenia mu przez Wykonawce umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane oraz jej zmiany (aneksu), zglasza pisemny
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

14. Jezeli Zamawiajacy w terminie do 4 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcg umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, oraz jej zmiany nie zglosi na pisSmie sprzeci-
wu, uwaza si¢, ze zaakceptowat umowe (aneks).

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartych uméw o podwykonawstwo, kt6-
rych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wytaczeniem umow o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wy-
Iaczenie, o ktorym mowa powyzej nie dotyczy umdéw o podwykonawstwo o wartosci wickszej niz 50 000,00
zt

16. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 14, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 24, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

17. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwyko-
nawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwy-
konawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedtozona Zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku
zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty
budowlane.

18. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w wust. 17, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstalych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty bu-
dowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

19. Bezposrednia zaplata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonaw -
cy lub dalszemu podwykonawcy.

20. Przed dokonaniem bezpo$redniej zaplaty Zamawiajacy jest obowiazany umozliwi¢ Wykonawcy zglosze -
nie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dal-
szemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 17. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie
krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

21. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 20, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:

1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego, co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu platnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

22. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 17, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia na-
leznego Wykonawcy.



23. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwyko-
nawcy, o ktérych mowa w ust. 17, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5%
warto§ci umowy w sprawie zamdowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstagpienia przez Zama-
wiajacego od niniejszej Umowy.

24. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dal-
szemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dal-
szemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

25. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zawarcie umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawcg, kto-
rej tre$¢ bedzie sprzeczna z postanowieniami niniejszej Umowy lub odrgbnymi przepisami.

26. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcg lub podwykonawcy z dalszym podwyko-
nawcg, zmiany lub zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany warunkéw umowy

z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca bez zgody Zamawiajacego oraz w przypadku nieuwzglednie-
nia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy zgloszonych przez Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami ni-
niejszej Umowy, Zamawiajgcy nalicza kary umowne, o ktérych mowa w § 14 ust. 3 pkt 9 Umowy.

27. Wykonawca jest zobowiazany poinformowa¢ pisemnie Zamawiajacego o wszystkich zawieranych umo-
wach z podwykonawcami w trakcie trwania catego okresu obowigzywania niniejszej Umowy.

§12
1. Zakonczenie wykonania rob6t Wykonawca zglasza na pismie Zamawiajgcemu.

2. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu, gotowos¢ do odbioru przedmiotu Umowy, potwierdzonym przez
Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy na pi$mie Zamawiajacemu.
3. Z czynno$ci odbioru przedmiotu Umowy bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokona-
ne jak tez termin wyznaczony na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek.
4. W odbiorze uczestniczy¢ bedg przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy,
5. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ przystgpi¢ do odbioru ostatecznego wykonanych robot w ciggu 14 dni od
pisemnego ich zgloszenia o zakonczeniu i gotowosci do odbioru.
6. Zamawiajacy moze podjac decyzje o przerwaniu czynno$ci odbiorowych, jezeli w czasie tych czynnosci
ujawniono istnienie wad, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Zamowienia zgodnie z
przeznaczeniem, az do czasu usuni¢cia wad.
7. Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia wszelkich wad na swoj koszt, bez wzgledu na wysokosé
zwigzanych z tym kosztéw. Wykonawca zobowiazany jest przystapi¢ do usuwania usterek i wad w ciagu
dwoch dni roboczych od daty ich zgloszenia przez Zamawiajgcego.
8. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystapienia wad nienadajacych si¢ do usuni¢cia Zamawiajacy
moze:
a) obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) odstapi¢ od Umowy albo zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
9. O fakcie usunigcia wad i usterek Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego zadajac jednocze$nie
wyznaczenia terminu odbioréw przedmiotu Umowy (koncowego) w zakresie uprzednio zakwestionowanym
jako wadliwym. W przypadku usunigcia wad po odbiorze koncowym, sporzadzony zostanie dodatkowo
protokot, potwierdzajacy usunigcie przez Wykonawce wad stwierdzonych w czasie w/w odbioru.
10. W przypadku braku stawienia si¢ przedstawicieli Wykonawcy na jakiekolwiek czynno$ci odbiorowe, w
tym czynno$ci wyznaczone przez Zamawiajacego, Zamawiajacy ma prawo sporzadzenia jednostronnego
protokotu, wigzacego dla obu Stron.
11. W przypadku braku usuni¢cia przez Wykonawce wad stwierdzonych po odbiorze koncowym, pomimo
obowigzku wynikajacego z ust. 10, Zamawiajacy sporzadzi na t¢ okoliczno$¢ stosowny protokot.
12. Zamawiajacy wyznacza pogwarancyjne odbiory robdt budowlanych przed uptywem terminéw gwarancji
ustalonych w Umowie oraz terminy na protokolarne stwierdzenie usunigcia wad przed uptywem okresu
rekojmi.
§13
Zamawiajacy nie dopuszcza fakturowania czeSciowego.

§ 14
1. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ zaptaci¢ Wykonawcy karg umowna w wysokosci 20% ceny umownej netto
w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn za ktore ponosi odpowiedzialnosc.



2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

za opdznienie w wykonaniu cato$ci przedmiotu Umowy, w wysokosci 0,5% cato$ci wynagrodzenia
netto okreslonego w § 1 ust. 2 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w wykonaniu catosci
zobowigzan umownych.

Za opdznienie w terminie, dot. przystagpienia do usuwania wad i usterek w wysokosci 0,1% catosci
wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 1 ust. 2 Umowy, za kazdy dzien op6znienia,

za opoOznienie w usunigciu wad 1 usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym
1 pogwarancyjnym, a takze stwierdzonych w okresie gwarancji, rekojmi za wady w wysokosci 0,1%
calo$ci wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 1 ust. 2 Umowy, za kazdy dzien opdznie-
nia liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad 1 usterek,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 0,5% catosci wynagrodzenia netto okreslonego w § 1 ust. 2 Umowy, za kazde dokona-
nie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcow i dalszych podwyko-
nawcow,

za nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 0,1% calosci wynagrodzenia netto okreslonego w § 1 ust. 2 Umowy, za kazdy dzien
opoznienia od dnia uptywu terminu zaplaty do dnia zaptaty

za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 1,0 % catosci wynagrodzenia netto okreslo-
nego w § 1 ust. 2 Umowy, za kazdy nieprzedtozony

do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo Iub
jej zmiany w wysokosci 1,0 % calosci wynagrodzenia okreslonego w § 1 ust. 2 Umowy, za kazdy
taki przypadek,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
0,1% calosci wynagrodzenia netto okreslonego w § 1 ust. 2 Umowy, za kazdy dzien opdznienia,

za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego pod-
miotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego podwykonawca skierowany do ich
wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa w wysokosci 0,5% tacznego wynagrodzenia
netto okreslonego w § 1 ust. 2 Umowy, za kazdy taki przypadek,

za odstgpienie od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20% catosci
wynagrodzenia netto okreslonego w § 1 ust. 2 Umowy.

Za zwltokg¢ w uzupetnieniu brakujgcego oznakowania pionowego lub oznakowanie niezgodne pod-
czas prowadzenia robdt, wynikajacego z zatwierdzonego projektu organizacji ruchu w wysokosci
1.000,00 zt za kazdy dzien, biorac pod uwage kazdy stwierdzony taki przypadek.

Za zwloke w przystagpieniu i usunigciu w ustalonym terminie z inspektorem nadzoru uzupetnienie
ubytkdéw w istniejacej nawierzchni bitumicznej, Wykonawca zostanie obciazony kara w wysokosci
1.000,00 zt za kazdy dzien zwloki nie wykonujac powyzszych zalecen w ustalonych terminach gra-
nicznych.

3. Strony maja prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wartos¢ kar umownych.

§ 15

1. Warunkiem zawarcia niniejszej umowy zgodnie z postanowieniami SIWZ jest wniesienie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.
2. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie: ......c..cccceceeeeenee. y/ 8

3.W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka

form, o

ktoérych mowa w SIWZ.

4. Kopia dowodu wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stanowi zatacznik do niniejszej

Umowy.

5. Kwota, o ktorej mowa w ust. 2 stanowi 10% ceny calkowitej zawartej w ofercie Wykonawcy.
6. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonany, z uwzglednieniem ust.11.



8. 30 % kwoty wniesionego zabezpieczenia tj. .....eeeeessessess pozostaje na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady w okresie trwania rekojmi, tj. na OKIes....ceeveerurcruecenee. miesigcy.

9. Kwota, o ktérej mowa w ust. 8, jest zwracana nie p6zniej niz 15 dni po uptywie okresu rgkojmi za wady.
10. Zabezpieczenie wniesione w pieniadzu Zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym i zwraca je
wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy tego rachunku, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek Wykonawcy.

11.W przypadku nienalezytego wykonania umowy, po uptywie termindéw ustalonych na wykonanie, na
usuni¢cie usterek, reklamacji (terminy oferowane) i ponownym jednokrotnym wezwaniu do ich usunigcia w
wyznaczonym terminie, Zamawiajacy zleci realizacj¢ ze srodkéw wniesionych na zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy. W przypadku, gdy koszt ten przekroczy wysokos$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, Zamawiajacy ma prawo zaptaci¢ kwoty uzupetniajace z wynagrodzenia Wykonawcy.

12. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu
wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, z
jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.

13. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed
uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.

14. Zgodnie z Art 150 ust 8 ustawy Pzp, wyptata, o ktérej mowa w § 15 ust. 13 Umowy nastgpuje nie
poézniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

§16
1. Wszelkie zmiany i uzupehnienia tre$ci umowy mogg by¢ dokonywane pod rygorem niewaznos$ci
wylacznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony.
2. Zamawiajacy zgodnie z art. 144 ustawy PZP przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do tresci zawar-
tej umowy Zalacznik nr 9 do SIWZ w nastgpujacych przypadkach:
1) zmiany przepisoOw prawnych, w tym zmiany stawki od podatku od towaroéw i ustug majacej zastosowanie
do przedmiotu umowy,
2) wydania decyzji, postanowien lub innych aktéw organéw administracji publicznej badz instytucji kontro-
lujacych dziatania Zamawiajacego majacych wptyw na wykonanie przedmiotu umowy, o ile okolicznosci te
powoduja koniecznos¢ zmiany wysokosci, wartosci lub sposobu spetnienia §wiadczen stron.
3) termin zakonczenia przedmiotu umowy moze ulec zmianie wylacznie z przyczyn niezawinionych i nieza-
leznych od Wykonawcy takich jak:
A. wystepujg warunki pogodowe uniemozliwiajgce prowadzenie robot - silne opady deszczu lub $niegu a
takze utrzymujaca si¢ temperatura ponizej 5°C udokumentowana pomiarami wykonanymi na budowie i po-
twierdzonymi wpisem do dziennika budowy przez Wykonawce oraz Inspektora Nadzoru zgloszone pisemnie
przez Wykonawce wraz z potwierdzeniem zasadnosci przez Inspektora Nadzoru.
B. nastapita konieczno$¢ przeprowadzenia badan archeologicznych, ktére wstrzymuja mozliwos¢ robot bu-
dowlanych,
C. stwierdzono obecno$¢ niewybuchdw, ktore stwarzaja niebezpieczenstwo dla zycia,
D. wstrzymano roboty za wzglgdu na roszczenia osob trzecich do wtasnosci gruntu Iub innych nieruchomo -
$ci,
E. nastapito wstrzymanie prac przez pracownikow organow panstwowych zgodnie z obowigzujagcym prawem
F. wystapita konieczno$¢ wykonania rob6t dodatkowo lub zamiennych, wykonanie ktérych miato wplyw na
wstrzymanie robot podstawowych
3. Ponadto Zamawiajacy zgodnie z art. 144 ustawy PZP przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do tre-
§ci zawartej umowy w nastgpujacym zakresie zmiany osoéb wskazanych przez Wykonawce do pehienia
funkcji Kierownika budowy:
1) osoba posiadajaca uprawnienia budowlane do prowadzenia robdt objetych przedmiotem zamoéwienia w
zakresie branzy drogowe;j.
4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany inspektora nadzoru.
5. Sposobu spetnienia §wiadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych w szczego6lnosci na-
stepujacymi okoliczno$ciami:



1) niedostepnos¢ na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfika-
cji technicznej wykonania i odbioru robdot spowodowania zaprzestania produkcji lub wycofaniem z rynku
tych materiatéw lub urzadzen,

2) pojawienie si¢ na rynku materiatdéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie
kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

3) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajacych na zaoszczedzeniu
czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonanych prac, jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy,

4) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych
niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, w sytu-
acji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

6. Inne przestanki do wprowadzenia zmian do tre$ci zawartej umowy.

1) W przypadku koniecznosci wykonania robot nieprzewidzianych lub zamiennych, a niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuka budowlang i zasadami wiedzy techniczne;j.

2) Zmiany dotyczace sposobu wykonania robot budowlanych, technologii wykonania rob6t lub rozwia-
zan technicznych i materiatlowych nie przewidzianych w umowie — w przypadku, w ktérym shuzy¢
to bedzie podniesienie standardu przedmiotu zamdéwienia lub zmiany te beda korzystne dla Zmawia-
jacego 1 nie bedzie to wykraczato poza okreslenie przedmiotu zamoéwienia zawartego w SIWZ ani
nie zwigkszy wynagrodzenia Wykonawcy.

3) Zgodnie z art.144 Pzp zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
jednakze zamawiajacy na wypadek powstatych w/w okoliczno$ci zwigzanych z mozliwoscia ko-
nieczno$ci wykonania robot nieprzewidzianych lub zamiennych, a niezbgdnych do wykonania
przedmiotu umowy zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami wiedzy technicznej po przeanalizowa-
niu mozliwosci finansowych dopusci i rozliczy zgodnie z art.144 ust.1 pkt 6)wykonanie przedmioto -
wych rob6t niezbednych, ktorych tgczna warto§¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepi-
sach wydanych na podst. art.11 ust.8 i jest mniejsza od 15% warto$ci zamowienia okreslonej pier-
wotnie w umowie w przypadku zamowien na roboty budowlane.

4) Na wniosek Wykonawcy Zamawiajacy moze zgodzi¢ si¢ na przedtuzenie terminu wykonania
zamoOwienia o czas opoéznienia, jezeli takie opdznienie bedzie mialo wplyw na wykonanie
przedmiotu umowy w przypadku:

5) koniecznosci wykonania badan archeologcznych,

6) szczegOlnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, ktére nie byty mozliwe do przewidzenia,

7) dzialania sity wyzszej majacej wptyw na termin wykonania zamowienia, (np. dziatanie sit przyrody
— huragan, powdédz, pozar; stan wojenny, stan wyjatkowy itp.)

8) Termin realizacji moze ulec zmianie w przypadku koniecznosci wykonania rob6t dodatkowo
niezbednych do wiasciwego wykonania przedmiotu umowy, a ktorych nie mozna byto przewidzie¢
w terminie jej zawarcia (data zawarcia umowy).

7. Zmiany dokonywane sa poprzez ztozenie wniosku o zmian¢g w formie pisemnej przez jedng ze Stron wraz
z okresleniem zmiany, podaniem uzasadnienia, czasu wykonania zmiany.

§17
1. Strony nie beda ponosity zadnej odpowiedzialnosci za czeSciowe lub catkowite nie wywigzanie si¢ ze
zobowiazan umownych spowodowanych przypadkami ,,sity wyzszej”. Przez sit¢ wyzsza rozumie si¢
wszelkie wydarzenia, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ przy podpisywaniu umowy spowodowane
wyjatkowymi okoliczno$ciami, takimi jak: pozar, powodz, trzesienie ziemi i inne kataklizmy przyrodnicze
majgce charakter sity wyzszej.
2. Strona poszkodowana przez site wyzsza jest zobowigzana do bezzwlocznego poinformowania na pismie
drugiej strony o jej wystapieniu. W przypadku niespetnienia tego obowigzku, strona zainteresowana traci
prawo do powotywania si¢ na sitg¢ wyzsza.
3. Po zakonczeniu trwania sity wyzszej, druga strona powinna by¢ o tym natychmiast poinformowana.

§18
1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity:Dz. U. z 2017 r. poz. 1579,2018), aktow



prawnych wydanych na jej podstawie, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016r. poz.
290 z pdzn. zm.), przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (t.j. z 2016r. poz. 380)
1) tre$¢ specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia (SIWZ),
2) tres$¢ oferty ztozonej przez Wykonawce w przetargu, w wyniku ktérego zawarto niniejszg umowg.
2. Do rozpatrzenia i rozstrzygnigcia sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wlasciwy
dla Zamawiajacego.
§19
Niniejsza umowa zostata sporzadzona w 3 jednakowo brzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem: 2
egz. dla Zamawiajacego, 1 egz. dla Wykonawcy.

§20
Integralng czg$¢ niniejszej umowy stanowia nastgpujace zataczniki:
1. Pismo akceptujace.
2. Oferta wraz z wszystkimi zatacznikami
3. SIWZ
4. Dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



