» Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G Podole Wielkie-Poblocie (gmina Glowczyce)”

Wz6r umowy
zalacznik nr 9 do SIWZ

Zawarta W dniu ...ceeeeeseeesncenns w Sthupsku
pomiedzy: POWIATEM SLUPSKIM, ul. Szarych Szeregow 14, 76-200 Stupsk, NIP: 839-25-87-150-
Zarzadem Droég Powiatowych w Shupsku, ul. Sloneczna 16 e, zwanym dalej ,,Zamawiajagcym”,
reprezentowanym przez:

1. Mariusza Ozarka - Dyrektora Zarzadu Drog Powiatowych w Stupsku,

2. przy kontrasygnacie .........c...eeenennn.n e et ettt et et teer e e e saene s reenareas

a firmg ...

Majgcy SICAZIDE W .. eeecrreessensensaeesancssnessessssssassasssans

reprezentowang przez:

zwana w dalszej cze$ci umowy ,, Wykonawcea”,

zwanymi dalej facznie ,,Stronami” o nastgpujace;j tresci:

§1

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania nast¢pujacych robot budowlanych pn.

»» Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G Podole Wielkie-Poblocie (gmina Glowczyce)”

a Zamawiajacy zobowigzuje si¢ zaptaci¢ ceng¢ umowna w wysokosci :

cenanetto: ......oooeveeeennnnnn.
podatek VAT: .......ccccue....
cena brutto: ........ceeeeeeneee.
STOWIIIE: oot

Nalezno$¢ zostanie uregulowana z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy w Banku

3. Rozliczenie nastgpi po wykonaniu i odbiorze robdt, na podstawie protokétu odbioru koncowego robot
budowlanych zgodnie z przedmiotem zamowienia.

4. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do zaptaty faktury po odbiorze koncowym catosci przedmiotu Umowy,
przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty wplywu faktury do siedziby Zamawiajacego
wraz z protokotem odbioru oraz z dokumentami rozliczeniowymi tj. rozliczenie rzeczowo-finansowe —
kosztorys powykonawczy oraz operatem kolaudacyjnym w sktad ktérego wchodza:

a) oswiadczenie kierownika budowy w sprawie zakonczenia rob6t budowlanych

b) sprawozdanie techniczne zawierajace:

- kosztorys powykonawczy spojny z kosztorysem ofertowym

- recepty

- opinia technologiczna

- wyniki pomiaréw i badan kontrolnych

- wyniki badan nawierzchni mineralno — bitumicznych badz z betonu cementowego w ilosci do 50%



wykonanych w laboratorium zewnetrznym zatwierdzonym przez Zarzad Drog Powiatowych w Stupsku

- atesty i deklaracje zgodnosci wbudowanych materialow

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza - wykonawca zabezpieczy na wlasny koszt obsluge geodezyjna
oraz sporzadzi inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza na mapie w skali 1:500 (lub innej za zgoda
inspektora nadzoru) z pisemnym oswiadczeniem geodety o zgltoszeniu do zasobow geodezyjnych Starostwa
Powiatowego w Shupsku i podpisang przez inspektora nadzoru i kierownika budowy lub kompletng
inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza na mapie w skali 1:500 (lub innej za zgodg inspektora nadzoru)
podpisang przez inspektora nadzoru i kierownika budowy, ktora bedzie warunkiem zwrotu 70 %
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5. Cena netto oferty nie ulega zmianie przez caty okres trwania umowy i nie podlega waloryzacji.

6. Cena brutto moze ulec zmianie m.in. w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towardéw i ushug
VAT, zaistnialej po dacie zawarcia umowy, koniecznosci wykonania robot zamiennych i innych okolicznosci
przewidzianych w umowie, ktére moga mie¢ wptyw na cen¢ brutto.

7. Fakture za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca wystawi na:

POWIAT SLUPSKI, ul. Szarych Szeregow 14, 76-200 Shupsk, NIP: 839-25-87-150
Zarzad Drog Powiatowych, ul. Stoneczna 16e, 76-200 Stupsk,

ktora ptatna bedzie przelewem z konta Zamawiajacego na r-k Wykonawcy podany na fakturze w
terminie do 30 dni od daty wptywu faktury do Zamawiajgcego.

§2
1. W przypadku konieczno$ci wykonania robot nieprzewidzianych lub zamiennych a niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuka budowlang i zasadami wiedzy technicznej, Zamawiajacy
wraz z Wykonawcg sporzadzi protokot koniecznosci.
2. O koniecznosci wykonania robdt zamiennych Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego
w terminie 2 dni roboczych od stwierdzenia konieczno$ci wykonania takich robot. Zawiadomienie winno
by¢ dokonane w formie pisemnej, przy czym za zachowanie tej formy uznaje si¢ rowniez zawiadomienie za
posrednictwem telefaksu, pod warunkiem, ze Wykonawca dysponuje dowodem poprawnosci transmisji lub
pisemnym potwierdzeniem Zamawiajacego o dokonaniu zawiadomienia.
3. Realizacja rob6t zamiennych odbywa si¢ na podstawie ,,Protokotu konieczno$ci robot zamiennych”
sporzadzonego przez Wykonawce i sprawdzonego przez inspektora nadzoru oraz zatwierdzonego przez
Zamawiajacego. Protokot ten powinien zawiera¢ zakres robdt zamiennych, uzasadnienie konieczno$ci ich
wykonania oraz kosztorys roznicowy, okreslajacy roznice pomigedzy wartoscig robot podlegajacych zamianie
a wartos$cig robot okreslonych do wykonania jako zamienne.
4. W przypadku, gdy warto$¢ robot zamiennych bedzie nizsza niz warto$¢ robot podlegajacych zamianie -
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu pomniejszeniu.
5. Roboty nieprzewidziane powodujace wzrost kosztow inwestycji traktuje si¢ jako roboty dodatkowe i
mozliwe sg one do wykonania tylko i wylagcznie w porozumieniu z Zamawiajacym i na jego pisemne
zezwolenie.

§3
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu rgkojmi za wady przez okres 60
miesiecy na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym oraz udziela dodatkowo rgkojmi na
OKT€Suuuieerssnssonssansss. miesigcy.
2. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jako$ci wykonanych robot oraz zastosowanych
materialow na okres 36 miesiecy:
1) Wykonawca gwarantuje dobra jako$¢ wykonanych robot oraz zastosowanych materialow,
zapewniajacych trwato$¢ i bezpieczenstwo uzytkowania wykonanego zamowienia
2) Gwarancja obejmuje bezptatng naprawe ujawnionych wad oraz wymiang uszkodzonych
elementéw wbudowanych w ramach realizacji zamdéwienia w okresie 36 miesigcy, liczac od
nastgpnego dnia od daty odbioru koncowego wykonania robét lub od daty protokotu usunigcia wad
i usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego robot.
3) Usunigcie ujawnionej wady zostanie wykonane w terminie zapisanym w protokole odbioru, w
przypadku wystapienia niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych naprawa zostanie dokonana
bezzwlocznie, gdy warunki atmosferyczne na to pozwola.



4) O mozliwo$ci naprawy decyduje Inspektor Nadzoru.
3. Bieg terminu r¢kojmi i gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym liczac od daty odbioru koncowego
przedmiotu umowy lub w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia usuni¢cia wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym przedmiotu Umowy.
4. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust. 2, jezeli
reklamowat wadg¢ przed uptywem tego terminu.
5. W sytuacji gdy Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie Zamawiajacy moze zleci¢ ich
usunie¢cie stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§4
Wykonawca oznakuje roboty zgodnie z zasadami zawartymi w Zalgczniku 1-4 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. W sprawie szczegdétowych warunkéw technicznych dla znakdw
i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. z 2003r. nr 220, poz. 2181) oraz zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na
czas trwania robot budowlanych.

§5
1. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamdéwienia:
do dnia: Termin wykonania robot 31.10.2019 r.
2. W przypadku nie wykonania przedmiotu zamowienia w w/w terminie, Zamawiajacy bedzie zmuszony
obciazy¢ Wykonawce za kazdy dzien zwloki nie wykonania przedmiotu zamoéwienia karami umownymi (tj.
za opOznienie w wykonaniu catoéci przedmiotu Umowy, w wysokosci 0,5% catosci wynagrodzenia netto
okreslonego w § 1 ust. 2 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w wykonaniu catosci zobowigzan
umownych).
3. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu zamoéwienia w terminie zgodnym ze
sporzadzonym 1 zatwierdzonym przez strony harmonogramem rzeczowo -finansowym. Zamawiajacy
zastrzega sobie réwniez mozliwos¢ weryfikacji i wprowadzania zmian terminéw w harmonogramie
rzeczowo-finansowym ze wzgledu na postgp prac oraz warunki pogodowe z jednoczesna koniecznos$cia
wykonania ich w nowouzgodnionym z Wykonawcg harmonogramie robot.

§6
1. Strony w umowie ustalg nast¢pujgce terminy realizacji robot:
a) Termin przekazanie placu budowy ustala si¢ do 3 dni roboczych liczac od daty podpisania

2. Zamawiajacy w dniu podpisania umowy wymaga od Wykonawcy przedstawienia harmonogramu
1Zeczowo-finansowego oraz szczegdlowy kosztorys robdt

§7

1. Nadzér nad realizacjg zamowienia sprawowac bedzie:

- w zakresie branzy drogowej - .........ooiiiiiiiiiiiiiie, nrtel....ooo
2. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy

bedzie:

1) W zaKresie branzy droOWe]. ... .veureeeteiteit ettt e ee e eteeieeeee e e (nrtel......c.ooooeiiiiin )

Wykonawca zobowiazuje si¢ na swodj koszt:

1) zapewni¢ kompletne kierownictwo, sile robocza, materiaty, sprzet i inne urzadzenia niezbedne do
wykonania rob6t oraz usuniecia wad,

2) pei¢ funkcje koordynacyjne w stosunku do robét realizowanych przez podwykonawcow,

3) zapewnic¢ ciagly nadzor nad pracownikami wykonujacymi roboty,

4) ponosi¢ odpowiedzialno$ci za wykonanie roboét, tj. zapewnienie warunkdéw bezpieczenstwa oséb
przebywajacych na placu budowy i mienia oraz za metody organizacyjno — techniczne stosowane na
placu budowy,



hed

hd

5) zapewni¢ specjalistyczne kierownictwo i montaz dla dostarczonych przez siebie maszyn
1 urzadzen,

6) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czgéci badz urzadzen w toku realizacji przed-
miotu Umowy - naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego,

7) usuwac i sktadowa¢ wszelkie urzadzenia pomocnicze i zbedne materialy, odpady i $§mieci oraz nie-
potrzebne urzadzenia prowizoryczne,

8) wykonac projekt i zabezpieczenie organizacji ruchu na czas trwania robot budowlanych,

9) doprowadzi¢ teren przylegty (do placu budowy) do stanu pierwotnego po zakonczeniu realizacji ro-
bot budowlanych (np. przywrocenia do stanu pierwotnego pobocza i terenéw zielonych),

10) demontowac, naprawiaé, montowa¢ ogrodzenia posesji oraz innych uszkodzen obiektow istniejacych
i elementéw zagospodarowania terenu,

11) transportowac materiat uzyskany z demontazu w miejsce wskazane przez Zamawiajacego,

12) zorganizowac, zabezpieczy¢, utrzymac i zlikwidowac plac budowy,

13) dokona¢ odbioru wykonanych robot wraz z wykonaniem wymaganych prob i badan,

14) zapewni¢ pelng obstuge geodezyjna oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej,

15) wykonywac wszelkie inne obowigzki, zgodnie z zapisami SIWZ,

16) Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia w konsultacjach i naradach koordynacyjnych
organizowanych przez Zamawiajacego w jego siedzibie.

§9

. Wykonawca przyjmuje na siebie nast¢pujace obowiazki szczegdtowe:

1) przestrzega¢ wszelkie normy i przepisy BHP i Prawa pracy,

2) umozliwi¢ wstep na teren budowy pracownikom organdéw panstwowego nadzoru budowlanego, do
ktorych nalezy wykonywanie zadan okre$lonych ustawa Prawo budowlane oraz udostepnienia im da-
nych i informacji wymaganych ta ustawa,

3) O koniecznos$ci wykonania rob6t zamiennych Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawia-
jacego w terminie 2 dni roboczych od stwierdzenia konieczno$ci wykonania takich robot. Zawiado-
mienie winno by¢ dokonane w formie pisemnej, przy czym za zachowanie tej formy uznaje si¢ row-
niez zawiadomienie za posrednictwem telefaksu, pod warunkiem, ze Wykonawca dysponuje dowo-
dem poprawnosci transmisji lub pisemnym potwierdzeniem Zamawiajgcego o dokonaniu zawiado-
mienia,

4) informowac¢ inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot podlegajacych zakryciu oraz robot zanika-
Jacych,

5) zapewnienie statego nadzor na placu budowy w trakcie wykonywanych robot w osobie kierownika
budowy lub kierownika robot.

Jezeli Wykonawca nie poinformowat inspektora nadzoru o okoliczno$ciach, o ktorych mowa w ust. 1 pkt

4, zobowigzany jest na swoj koszt odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbgdne do zbadania robot, a na-

stepnie przywroci¢ roboty do stanu pierwotnego.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy.

Wykonawca przyjmuje na siebie bezwarunkowa odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody osobowe i majat-

kowe wyrzadzone w trakcie i w zwiazku z realizacjg niniejszej Umowy.

§10

. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do zastosowanych

materialow i urzadzen certyfikat zgodnosci z Polska Norma, Norma Branzowa, aprobata techniczna.

. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz materialy wymagane

do zbadania na zadanie Zamawiajacego, jakosci robot wykonanych z materiatow Wykonawcy na terenie
budowy, a takze do sprawdzenia ci¢zaru i ilo$ci zuzytych materiatow.

Badania, o ktéorych mowa w ust. 2, beda realizowane przez Wykonawce na jego koszt.

Zamawiajacy wedlug wlasnego uznania lub na prosbe Wykonawcy zobowiazany jest do organizowania
narad koordynacyjnych z udzialem przedstawicieli Wykonawcy w obecnosci kierownika budowy, Zama-
wiajgcego i1 inspektora nadzoru oraz innych zaproszonych oséb. Celem narad koordynacyjnych bedzie
omawianie biezacych spraw dot. wykonania i postgpu robot. Terminy narad koordynacyjnych bedzie usta-
lat Zamawiajacy. Narady bgda prowadzone i protokotowane przez Zamawiajacego a kopie protokotu beda
dostarczone wszystkim osoba zaproszonym na naradg.



§11
1. Wykonawca wykona sitami wlasnymi zakres przedmiotu Umowy:

3)

3. Zamawiajacy na podstawie art 36a ust. 2 ustawy Pzp przewidzial mozliwos¢ osobistego wykonania przez
Wykonawce nastepujacych pozycji z przedmiaru robot:

a) warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego

b) warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

Pozostale pozycje przedmiaru robét Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie podwykonawcy lub dalszym
podwykonawcom

4. Zamawiajacy zastrzega, ze Wykonawca moze powierzy¢ podwykonawcom do wykonania wytacznie czgs$¢
przedmiotu Umowy. Zlecenie wykonania czeséci przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zmienia zobowig-
zan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czgsci Umowy.

W przypadku wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na podwykonawstwo, Wykonaweca jest
odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcow, dalszych podwykonawcow, ich
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

5. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania rob6t budowlanych stanowia-
cych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiang
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

6. Ustep 4 ma réwniez zastosowanie w przypadku niedozwolonego powierzenia wykonywania robot podwy-
konawcom

7. W przypadku wyrazenia zgody na podwykonawstwo Umowa z podwykonawcg lub dalszym podwyko-
nawcg powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy
niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury VAT
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: do
stawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: rob6t budowla-
nych, dostaw lub ustug, ktore Scisle odpowiadaja czesci zamowienia okreslonego Umowa zawartg po-
miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okre§lone na co najmniej takim poziomie

jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg i powinno odpowiadaé
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej i STWiOR,

4) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy Wy -
konawcy wobec Zamawiajacego,

5) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sa zobowiazani do przedstawiania Zamawiajacemu na

jego zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo.

8. Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wyltacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawia-

jacego, a przystapienie do jej realizacji przez podwykonawce moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji umowy
o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.



9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamdowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umo-
wy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

10. Zamawiajacy, w terminie do 4 dni od dnia przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zglasza pisemne zastrzezenia
do zapisow niespelniajacych wymagan okreslonych w SIWZ i ust. 24 niniejszego paragrafu.

11. Jezeli Zamawiajacy w terminie do 4 dni od przedtozenia mu przez Wykonawce projektu umowy o pod-
wykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, oraz projektu jej zmiany, nie zgltosi na pisSmie za-
strzezen, uwaza si¢, ze zaakceptowat projekt umowy.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

13. Zamawiajacy w terminic do 4 dni od dnia przedtozenia mu przez Wykonawcg umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane oraz jej zmiany (aneksu), zglasza pisemny
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

14. Jezeli Zamawiajacy w terminie do 4 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, oraz jej zmiany nie zglosi na pisSmie sprzeci-
wu, uwaza sie¢, ze zaakceptowat umowe (aneks).

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczone za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartych uméw o podwykonawstwo, kt6-
rych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wytaczeniem uméw o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zaméwienia publicznego. Wy-
laczenie, o ktébrym mowa powyzej nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00
zt

16. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okre$lony
w ust. 24, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;.

17. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego podwyko-
nawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe¢ o podwy-
konawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawarl przedtozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku
zaptaty odpowiednio przez Wykonawcg, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty
budowlane.

18. Wpynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 17, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty bu-
dowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

19. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonaw -
cy lub dalszemu podwykonawcy.

20. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtosze-
nie pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dal-
szemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 17. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie
krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

21. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 20, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego, co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu platnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,



jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

22. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 17, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia na-
leznego Wykonawcy.

23. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwyko-
nawcy, o ktérych mowa w ust. 17, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5%
wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia przez Zama-
wiajacego od niniejszej Umowy.

24. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dal-
szemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dal-
szemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

25. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zawarcie umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca, kt6 -
rej tre$¢ bedzie sprzeczna z postanowieniami niniejszej Umowy lub odrgbnymi przepisami.

26. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcg lub podwykonawcy z dalszym podwyko-
nawcg, zmiany lub zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany warunkéw umowy

z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca bez zgody Zamawiajgcego oraz w przypadku nieuwzglednie-
nia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy zgloszonych przez Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami ni-
niejszej Umowy, Zamawiajacy nalicza kary umowne, o ktérych mowa w § 14 ust. 2 pkt 9 Umowy.

27. Wykonawca jest zobowigzany poinformowaé pisemnie Zamawiajacego o wszystkich zawieranych umo-
wach z podwykonawcami w trakcie trwania catego okresu obowigzywania niniejszej Umowy.

§12
1. Zakonczenie wykonania robot Wykonawca zglasza na piSmie Zamawiajgcemu.

2. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu, gotowos¢ do odbioru przedmiotu Umowy, potwierdzonym przez

Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy na pismie Zamawiajacemu.
3. Z czynno$ci odbioru przedmiotu Umowy bedzie spisany protokoét zawierajacy wszelkie ustalenia dokona-

ne jak tez termin wyznaczony na usuni¢cie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek.
4. W odbiorze uczestniczy¢ beda przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy.
5. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ przystapi¢ do odbioru koncowego wykonanych rob6t w ciagu 14 dni od
pisemnego ich zgloszenia o zakonczeniu i gotowosci do odbioru.
6. Zamawiajacy moze podjac decyzje o przerwaniu czynno$ci odbiorowych, jezeli w czasie tych czynnosci
ujawniono istnienie wad, ktore uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu Zamoéwienia zgodnie z
przeznaczeniem, az do czasu usuni¢cia wad.
7. Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuniecia wszelkich wad na swoj koszt, bez wzgledu na wysokos¢
zwigzanych z tym kosztoéw. Wykonawca zobowigzany jest przystapi¢ do usuwania usterek i wad w ciagu
dwdch dni roboczych od daty ich zgloszenia przez Zamawiajacego.
8. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystgpienia wad nienadajacych si¢ do usuni¢cia Zamawiajacy
moze:

a) obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) odstgpi¢ od Umowy albo zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

9. O fakcie usuniecia wad i usterek Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego zadajac jednocze$nie
wyznaczenia terminu odbiordw przedmiotu Umowy (koncowego) w zakresie uprzednio zakwestionowanym
jako wadliwym. W przypadku usunigcia wad po odbiorze koncowym, sporzadzony zostanie dodatkowo
protokot, potwierdzajacy usunigcie przez Wykonawce wad stwierdzonych w czasie w/w odbioru.
10. W przypadku braku stawienia si¢ przedstawicieli Wykonawcy na jakiekolwiek czynnosci odbiorowe, w
tym czynno$ci wyznaczone przez Zamawiajacego, Zamawiajacy ma prawo sporzadzenia jednostronnego
protokotu, wiazacego dla obu Stron.
11. W przypadku braku usuni¢cia przez Wykonawceg wad stwierdzonych po odbiorze koficowym, pomimo
obowiazku wynikajacego z ust. 9, Zamawiajacy sporzadzi na t¢ okolicznos$¢ stosowny protokot.
12. Zamawiajacy wyznacza pogwarancyjne odbiory robot budowlanych przed uptywem terminéw gwarancji
ustalonych w Umowie oraz terminy na protokolarne stwierdzenie usuni¢cia wad przed uptywem okresu
rekojmi.



§13

Zamawiajacy nie dopuszcza fakturowania cze¢$ciowego.

§ 14

1. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ zaptaci¢ Wykonawcy kare umowng w wysokosci 20% ceny umownej netto
w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn za ktore ponosi odpowiedzialnos¢.
2. Wykonaweca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

za opoOznienie w wykonaniu catosci przedmiotu Umowy, w wysokosci 0,5% catosci wynagrodzenia
netto okreslonego w § 1 ust. 2 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien opoznienia w wykonaniu cato$ci
zobowigzan umownych.

Za opoznienie w terminie, dot. przystgpienia do usuwania wad i usterek w wysokosci 0,1% catosci
wynagrodzenia umownego netto okre§lonego w § 1 ust. 2 Umowy, za kazdy dzien opdznienia,

za opoOznienie w usuni¢gciu wad 1 usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym
1 pogwarancyjnym, a takze stwierdzonych w okresie gwarancji, rgkojmi za wady w wysokosci 0,1%
catos$ci wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 1 ust. 2 Umowy, za kazdy dzien opdznie-
nia liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad i usterek,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 0,5% catosci wynagrodzenia netto okreslonego w § 1 ust. 2 Umowy, za kazde dokona-
nie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcow i dalszych podwyko-
nawcow,

za nieterminowa zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 0,1% calo$ci wynagrodzenia netto okreslonego w § 1 ust. 2 Umowy, za kazdy dzien
opoznienia od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty

za nieprzeditozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 1,0 % catosci wynagrodzenia netto okreslo-
nego w § 1 ust. 2 Umowy, za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmia-
ny

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo Iub
jej zmiany w wysokosci 1,0 % calosci wynagrodzenia okreslonego w § 1 ust. 2 Umowy, za kazdy
taki przypadek,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosSci
0,1% calosci wynagrodzenia netto okreslonego w § 1 ust. 2 Umowy, za kazdy dzien opdznienia,

za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego pod-
miotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego podwykonawca skierowany do ich
wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa w wysokosci 0,5% tacznego wynagrodzenia
netto okreslonego w § 1 ust. 2 Umowy, za kazdy taki przypadek,

10) za odstgpienie od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20% calosci

wynagrodzenia netto okreslonego w § 1 ust. 2 Umowy.

11) Za zwloke w uzupehieniu brakujacego oznakowania pionowego lub oznakowanie niezgodne pod-

czas prowadzenia robdt, wynikajacego z zatwierdzonego projektu organizacji ruchu w wysokosci
1.000,00 zt za kazdy dzien, bioragc pod uwage kazdy stwierdzony taki przypadek.

12) Za zwloke w przystapieniu i usunigciu w ustalonym terminie z inspektorem nadzoru uzupetienie

ubytkéw w istniejacej nawierzchni bitumicznej, Wykonawca zostanie obcigzony kara w wysokosci
1.000,00 zt za kazdy dzien zwloki nie wykonujac powyzszych zalecen w ustalonych terminach gra-
nicznych.

3. Strony maja prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego warto$¢ kar umownych.

§ 15

1. Warunkiem zawarcia niniejszej umowy zgodnie z postanowieniami SIWZ jest wniesienie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.
2. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie: ..........ccccceeueeee. 71,

3.W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka
form, o ktérych mowa w SIWZ.



4. Kopia dowodu wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stanowi zatgcznik do niniejszej
umowy.

5. Kwota, o ktérej mowa w ust. 2 stanowi 10% ceny catkowitej zawartej w ofercie Wykonawcy.

6. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajagcego za nalezycie
wykonany, z uwzglednieniem ust.11.

8. 30 % kwoty wniesionego zabezpieczenia tj. .....cceeeseseees pozostaje na zabezpieczenie roszczen z tytulu
rekojmi za wady w okresie trwania rekojmi, tj. Na OKI€S.ceeereesersuecncene. miesigcy.

9. Kwota, o ktérej mowa w ust. 8, jest zwracana nie p6zniej niz 15 dni po uptywie okresu rgkojmi za wady.
10. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy wplaca na konto Zamawiajacego w Banku BGZ
BNP PARIBAS nr 05 1600 1462 1877 9152 8000 0003.

11. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym i zwraca je
wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy tego rachunku, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

12.W przypadku nienalezytego wykonania umowy, po uptywie terminéw ustalonych na wykonanie, na
usunigcie usterek, reklamacji (terminy oferowane) i ponownym jednokrotnym wezwaniu do ich usunigcia w
wyznaczonym terminie, Zamawiajacy zleci realizacj¢ ze srodkéw wniesionych na zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy. W przypadku, gdy koszt ten przekroczy wysokos$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, Zamawiajacy ma prawo zaptaci¢ kwoty uzupetniajace z wynagrodzenia Wykonawcy.

13. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu
wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, z
jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.

14. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed
uplywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pieniadzu,
zamawiajgcy zmienia formg¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.

15. Zgodnie z Art 150 ust 8 ustawy Pzp, wyptata, o ktérej mowa w § 15 ust. 13 Umowy nastepuje nie
po6zniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

§16
1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy moga by¢ dokonywane pod rygorem niewazno$ci
wylacznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony.
2. Zamawiajacy zgodnie z art. 144 ustawy PZP przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do tresci zawar-
tej umowy Zalacznik nr 9 do SIWZ w nastgpujacych przypadkach:
1) zmiany przepisoOw prawnych, w tym zmiany stawki od podatku od towardéw i ustug majacej zastosowanie
do przedmiotu umowy,
2) wydania decyzji, postanowien lub innych aktow organdéw administracji publicznej badz instytucji kontro-
lujacych dziatania Zamawiajacego majacych wptyw na wykonanie przedmiotu umowy, o ile okolicznosci te
powoduja koniecznos$¢ zmiany wysokosci, wartosci lub sposobu spetnienia §wiadczen stron.
3) termin zakonczenia przedmiotu umowy moze ulec zmianie wylacznie z przyczyn niezawinionych i nieza-
leznych od Wykonawcy takich jak:
A. wystepuja warunki pogodowe uniemozliwiajace prowadzenie robdt - silne opady deszczu lub $niegu a
takze utrzymujaca si¢ temperatura ponizej 5°C udokumentowana pomiarami wykonanymi na budowie i po-
twierdzonymi wpisem do dziennika budowy przez Wykonawce oraz Inspektora Nadzoru zgtoszone pisemnie
przez Wykonawce wraz z potwierdzeniem zasadnosci przez Inspektora Nadzoru.
B. nastapita konieczno$¢ przeprowadzenia badan archeologicznych, ktdre wstrzymujg mozliwos$¢ robot bu-
dowlanych,
C. stwierdzono obecno$¢ niewybuchow, ktore stwarzaja niebezpieczenstwo dla zycia,
D. wstrzymano roboty za wzgledu na roszczenia 0sob trzecich do wlasnosci gruntu Iub innych nieruchomo -
$ci,
E. nastapito wstrzymanie prac przez pracownikow organdéw panstwowych zgodnie z obowigzujagcym pra-
wem ,
F. wystapita konieczno$¢ wykonania robot dodatkowo lub zamiennych, wykonanie ktérych miato wplyw na
wstrzymanie robot podstawowych



3. Ponadto Zamawiajacy zgodnie z art. 144 ustawy PZP przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do tre-
$ci zawartej umowy w nastepujacym zakresie zmiany osoéb wskazanych przez Wykonawce do pelnienia
funkcji Kierownika budowy:

1) osoba posiadajaca uprawnienia budowlane do prowadzenia rob6t objetych przedmiotem zamdwienia
w zakresie branzy drogowe;j.

4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany inspektora nadzoru.

5. Sposobu spetnienia §wiadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych w szczegolnosci na-
stepujacymi okoliczno$ciami:

1) niedostgpno$¢ na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfika-
¢cji technicznej wykonania i odbioru robdt spowodowania zaprzestania produkcji lub wycofaniem z rynku
tych materiatéw lub urzadzen,

2) pojawienie si¢ na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie
kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

3) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajacych na zaoszczgdzeniu
czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonanych prac, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy,

4) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych
niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, w sytu-
acji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

6. Inne przestanki do wprowadzenia zmian do tre§ci zawartej umowy.

1) W przypadku koniecznosci wykonania robot nieprzewidzianych lub zamiennych, a niezb¢dnych do
wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuka budowlanag i zasadami wiedzy techniczne;j.

2) Zmiany dotyczace sposobu wykonania rob6t budowlanych, technologii wykonania rob6t lub rozwia-
zan technicznych i materiatowych nie przewidzianych w umowie — w przypadku, w ktoérym shuzy¢
to bedzie podniesienie standardu przedmiotu zamoéwienia lub zmiany te beda korzystne dla Zmawia-
jacego 1 nie bedzie to wykraczato poza okreslenie przedmiotu zamoéwienia zawartego w SIWZ ani
nie zwickszy wynagrodzenia Wykonawcy.

3)Zgodnie z art.144 Pzp zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
jednakze zamawiajacy na wypadek powstatych w/w okoliczno$ci zwigzanych z mozliwoscig ko-
niecznosci wykonania robdt nieprzewidzianych lub zamiennych, a niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy zgodnie ze sztuka budowlang i zasadami wiedzy technicznej po przeanalizowa-
niu mozliwosci finansowych dopusci i rozliczy zgodnie z art.144 ust.1 pkt 6)wykonanie przedmioto -
wych roboét niezbednych, ktorych taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepi-
sach wydanych na podst. art.11 ust.8 1 jest mniejsza od 15% warto$ci zamdOwienia okreslonej pier-
wotnie w umowie w przypadku zamowien na roboty budowlane.

4) Na wniosek Wykonawcy Zamawiajacy moze zgodzi¢ si¢ na przedtuzenie terminu wykonania
zamoOwienia o czas opoéznienia, jezeli takie opdznienie bedzie mialo wplyw na wykonanie
przedmiotu umowy w przypadku:

5) koniecznosci wykonania badan archeologicznych,

6) szczegOlnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, ktére nie byty mozliwe do przewidzenia,

7) dzialania sily wyZzszej majacej wptyw na termin wykonania zamowienia, (np. dzialanie sit przyrody
— huragan, powdédz, pozar; stan wojenny, stan wyjatkowy itp.)

8) Termin realizacji moze ulec zmianie w przypadku koniecznoéci wykonania robot dodatkowo
niezbednych do wlasciwego wykonania przedmiotu umowy, a ktérych nie mozna byto przewidzie¢
w terminie jej zawarcia (data zawarcia umowy).

7. Zmiany dokonywane sg poprzez ztozenie wniosku o zmian¢ w formie pisemnej przez jedng ze Stron wraz
z okresleniem zmiany, podaniem uzasadnienia, czasu wykonania zmiany.

§17
1. Strony nie beda ponosity zadnej odpowiedzialno$ci za czesciowe lub catkowite nie wywiazanie si¢ ze
zobowigzan umownych spowodowanych przypadkami ,,sity wyzszej”. Przez sit¢ wyzsza rozumie si¢
wszelkie wydarzenia, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ przy podpisywaniu umowy spowodowane
wyjatkowymi okoliczno$ciami, takimi jak: pozar, powodz, trzesienie ziemi i inne kataklizmy przyrodnicze
majace charakter sity wyzszej.



2. Strona poszkodowana przez site¢ wyzsza jest zobowigzana do bezzwlocznego poinformowania na pismie
drugiej strony o jej wystapieniu. W przypadku niespelnienia tego obowiazku, strona zainteresowana traci
prawo do powotywania si¢ na sitg¢ wyzsza.

3. Po zakonczeniu trwania sity wyzszej, druga strona powinna by¢ o tym natychmiast poinformowana.

§18
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity:Dz. U. z 2017 1. poz. 1579,2018), aktow
prawnych wydanych na jej podstawie, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016r. poz.
290 z p6zn. zm.), przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (t.j. z 2016r. poz. 380)
1) tre$¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia (SIWZ),
2) tres¢ oferty ztozonej przez Wykonawce w przetargu, w wyniku ktoérego zawarto niniejsza umowe.
2. Do rozpatrzenia i rozstrzygniecia sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wiasciwy
dla Zamawiajgcego.

§19

Niniejsza umowa zostata sporzadzona w 3 jednakowo brzmiacych egzemplarzach z przeznaczeniem: 2

egz. dla Zamawiajacego, 1 egz. dla Wykonawcy.

§20
Integralng czg$¢ niniejszej umowy stanowig nastepujace zatgczniki:
1. Pismo akceptujace.
2. Oferta wraz z wszystkimi zalacznikami
3. SIWZ
4. Dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



