» Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G Losino — Barcino — Etap 111 konicowy (Gmina
Kobylnica)”

Wzbér umowy
Zaktualizowany w dn.03.02.2020r. zatacznik nr 9 do SIWZ- dot. zad. nr 3

Zawarta W dnil ...eeeeeeeeessescscnnes w Stupsku
pomiedzy: POWIATEM SLUPSKIM, ul. Szarych Szeregow 14, 76-200 Stupsk, NIP: 839-25-87-150-
Zarzadem Droég Powiatowych w Shupsku, ul. Sloneczna 16 e, zwanym dalej ,,Zamawiajagcym”,
reprezentowanym przez:

1. Mariusza Ozarka - Dyrektora Zarzadu Drog Powiatowych w Stupsku,

a firmg ...

Majaca SIEdZIDE W ...eevvervcersuessuncsuecsuecsuncnecsnesanssnnnes

reprezentowang przez:
zwang w dalszej cze$ci umowy ,, Wykonawca”,

zwanymi dalej facznie ,,Stronami” o nastgpujace;j tresci:

§1

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania nastepujacych robot budowlanych pn.

» Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G Losino — Barcino — Etap 111 konicowy (Gmina

Kobylnica)” - dot. zadania nr 3

a Zamawiajacy zobowigzuje si¢ zaptaci¢ ceng umowng w wysokosci :

cenanetto: ......ooeeieniiennennns
podatek VAT: ...................
cena brutto: ......cceeeveeennnne.
STOWIIIE: oo e

Nalezno$¢ zostanie uregulowana z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy w Banku

3. Rozliczenie nastapi po wykonaniu i odbiorze robot, na podstawie protokotu odbioru czgsciowego lub
koncowego robdt budowlanych zgodnie z przedmiotem zamoéwienia.

4. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do zaptaty faktur:

a) | transza — po odbiorze cze¢§ciowym I;

b) II transza — po odbiorze czesciowym II;

c) lII transza — po odbiorze koncowym catosci przedmiotu umowy, przy czym dopuszcza si¢ ztozenie
maksymalnie trzech faktur czgsciowych, pod warunkiem, ze suma warto$ci dwoch pierwszych faktur
cze¢sciowych nie moze by¢ wigksza niz 50% warto$ci zadania,




przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty wptywu faktury do siedziby Zamawiajacego
wraz z protokotem odbioru oraz z dokumentami rozliczeniowymi tj. rozliczenie rzeczowo-finansowe —
kosztorys powykonawczy oraz operatem kolaudacyjnym w sktad ktoérego wchodza:

a) oswiadczenie kierownika budowy w sprawie zakonczenia robot budowlanych

b) sprawozdanie techniczne zawierajace:

- kosztorys powykonawczy spdjny z kosztorysem ofertowym

- recepty

- opinia technologiczna

- wyniki pomiarow i badan kontrolnych

- wyniki badan nawierzchni z mieszanek mineralno — bitumicznych badz z betonu cementowego w ilosci do
50% wykonanych w laboratorium zewnetrznym zatwierdzonym przez Zarzad Drog Powiatowych w Stupsku
- atesty i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatlow

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza - wykonawca zabezpieczy na wilasny koszt obsluge geodezyjna
oraz sporzadzi inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza na mapie w skali 1:500 (Iub innej za zgoda
inspektora nadzoru) z pisemnym os$wiadczeniem geodety o zgtoszeniu do zasobow geodezyjnych Starostwa
Powiatowego w Stupsku i1 podpisang przez inspektora nadzoru i kierownika budowy lub kompletng
inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza na mapie w skali 1:500 (lub innej za zgoda inspektora nadzoru)
podpisang przez inspektora nadzoru i kierownika budowy, ktora bedzie warunkiem zwrotu 70 %
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5. Cena netto oferty nie ulega zmianie przez caty okres trwania umowy i nie podlega waloryzacji.

6. Cena brutto moze ulec zmianie m.in. w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towardéw i ushug
VAT, zaistnialej po dacie zawarcia umowy, koniecznosci wykonania robot zamiennych i innych okolicznosci
przewidzianych w umowie, ktére moga mie¢ wptyw na cen¢ brutto.

7. Zamawiajacy stara si¢ o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji. W przypadku braku petnego
dofinansowania, o ktore ubiega si¢ Zamawiajacy, Inwestor zastrzega sobie prawo do ograniczenia
wykonania zakresu robot w ramach w/w zadan.

8. Fakture za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca wystawi na:

POWIAT SLUPSKI, ul. Szarych Szeregow 14, 76-200 Slupsk, NIP: 839-25-87-150
Zarzad Drog Powiatowych, ul. Stoneczna 16e, 76-200 Stupsk,

ktora platna bedzie przelewem z konta Zamawiajacego na r-k Wykonawcy podany na fakturze w
terminie do 30 dni od daty wptywu faktury do Zamawiajacego.

§2
1. W przypadku konieczno$ci wykonania robdt nieprzewidzianych lub zamiennych a niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami wiedzy technicznej, Zamawiajacy
wraz z Wykonawca sporzadzi protokoét koniecznosci.
2. O koniecznos$ci wykonania robdt zamiennych Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego
w terminie 2 dni roboczych od stwierdzenia konieczno$ci wykonania takich robot. Zawiadomienie winno
by¢ dokonane w formie pisemnej, przy czym za zachowanie tej formy uznaje si¢ réwniez zawiadomienie za
posrednictwem telefaksu, pod warunkiem, ze Wykonawca dysponuje dowodem poprawnosci transmisji lub
pisemnym potwierdzeniem Zamawiajgcego o dokonaniu zawiadomienia.
3. Realizacja robdt zamiennych odbywa si¢ na podstawie ,,Protokotu koniecznos$ci robdt zamiennych”
sporzadzonego przez Wykonawce i sprawdzonego przez inspektora nadzoru oraz zatwierdzonego przez
Zamawiajacego. Protokdt ten powinien zawiera¢ zakres robdt zamiennych, uzasadnienie koniecznosci ich
wykonania oraz kosztorys roznicowy, okreslajacy roznice pomiedzy wartoscig robot podlegajacych zamianie
a wartos$cig robot okreslonych do wykonania jako zamienne.
4. W przypadku, gdy warto$¢ robdt zamiennych bedzie nizsza niz warto$¢ robot podlegajacych zamianie -
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu pomniejszeniu.
5. Roboty nieprzewidziane powodujace wzrost kosztow inwestycji traktuje si¢ jako roboty dodatkowe i
mozliwe sg one do wykonania tylko i wytacznie w porozumieniu z Zamawiajacym i na jego pisemne
zezwolenie.

§3

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu rgkojmi za wady przez okres 60



miesiecy na zasadach okre§lonych w Kodeksie cywilnym oraz udziela dodatkowo  regkojmi na
OKI€S.eeesresessascseasosen. miesiecy.
2. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci wykonanych robot oraz zastosowanych
materialow na okres 36 miesiecy:
1) Wykonawca gwarantuje dobrg jako$¢ wykonanych robot oraz zastosowanych materiatow,
zapewniajacych trwalo$¢ i bezpieczenstwo uzytkowania wykonanego zamowienia.
2) Gwarancja obejmuje bezplatng naprawe¢ ujawnionych wad oraz wymiang uszkodzonych
elementéow wbudowanych w ramach realizacji zamowienia w okresie 36 miesiecy, liczac od
nastepnego dnia od daty odbioru koncowego wykonania robot lub od daty protokotu usunigcia wad
1 usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego robot.
3) Usunigcie ujawnionej wady zostanie wykonane w terminie zapisanym w protokole odbioru, w
przypadku wystapienia niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych naprawa zostanie dokonana
bezzwlocznie, gdy warunki atmosferyczne na to pozwola.
4) O mozliwo$ci naprawy decyduje Inspektor Nadzoru.
3. Bieg terminu r¢kojmi i gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym liczgc od daty odbioru koncowego
przedmiotu umowy lub w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia usuni¢cia wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym przedmiotu Umowy.
4. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust. 2, jezeli
reklamowat wadg przed uptywem tego terminu.
5. W sytuacji gdy Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie Zamawiajagcy moze zleci¢ ich
usunigcie stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§4
Wykonawca oznakuje roboty zgodnie z zasadami zawartymi w Zalaczniku 1-4 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. W sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakdw
i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. z 2003r. nr 220, poz. 2181) oraz zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na
czas trwania robot budowlanych.

§5s
1. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamdwienia:
Termin wykonania rob6t zwigzanych z wykonaniem czg$ci robdt ziemnych i nasypow, nawierzchni
jezdni: 15.12.2020 r.
Termin wykonania pozostatego asortymentu robot: 31.05.2021 r.
Termin wykonania nasadzen drzew: 15.04.2021 r. (termin ostateczny — niezmienny, wynikajacy z decyzji
srodowiskowej nr RDOS-Gd-WZG.6400.217.2018.A0.2)
2. W przypadku niewykonania przedmiotu zamdéwienia w w/w terminie, Zamawiajacy bedzie zmuszony
obcigzy¢ Wykonawce za kazdy dzien zwloki nie wykonania przedmiotu zaméwienia karami umownymi (.
za opdznienie w wykonaniu calosci przedmiotu Umowy, w wysokosci 0,5% calo$ci wynagrodzenia netto
okreslonego w § 1 ust. 2 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w wykonaniu catosci zobowigzan
umownych).
3. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu zamoéwienia w terminie zgodnym ze
sporzadzonym 1 zatwierdzonym przez strony harmonogramem rzeczowo-finansowym. Zamawiajacy
zastrzega sobie réwniez mozliwo§¢ weryfikacji i wprowadzania zmian termindéw w harmonogramie
rzeczowo-finansowym ze wzgledu na postgp prac oraz warunki pogodowe z jednoczesna koniecznos$cig
wykonania ich w nowouzgodnionym z Wykonawca harmonogramie robot.

§6
1. Strony w umowie ustalg nastepujace terminy realizacji robot:
a) Termin przekazanie placu budowy ustala si¢ do 3 dni roboczych liczac od daty podpisania

2. Zamawiajacy w dniu podpisania umowy wymaga od Wykonawcy przedstawienia harmonogramu
1zeczowo-finansowego



§7

1. Nadzoér nad realizacjg zamowienia sprawowac bedzie:

- w zakresie branzy drogowej: .........ccooiiiiiiiiiiiiiiii nrtel.......oo

2. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy

bedzie:

1) w zakresie branzy drogOWE]........ouvurintentetit ettt eee e (nrtel........ooooviiiain )

§8

Wykonawca zobowigzuje si¢ na swoj koszt:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)

zapewni¢ kompletne kierownictwo, sit¢ roboczg, materialy, sprzet i inne urzadzenia niezb¢dne do
wykonania rob6t oraz usuniecia wad,

pehic¢ funkcje koordynacyjne w stosunku do robot realizowanych przez podwykonawcow,

zapewni¢ ciagly nadzor nad pracownikami wykonujacymi roboty,

ponosi¢ odpowiedzialnosci za wykonanie robdt, tj. zapewnienie warunkow bezpieczenstwa osob
przebywajacych na placu budowy i mienia oraz za metody organizacyjno — techniczne stosowane na
placu budowy,

zapewni¢ specjalistyczne kierownictwo i1 montaz dla dostarczonych przez siebie maszyn
iurzadzen,

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci badz urzadzen w toku realizacji przed-
miotu Umowy - naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego,

usuwac i sktadowaé wszelkie urzadzenia pomocnicze i zbgdne materiaty, odpady i $§mieci oraz nie-
potrzebne urzadzenia prowizoryczne,

wykona¢ projekt i zabezpieczenie organizacji ruchu na czas trwania rob6t budowlanych,
doprowadzi¢ teren przylegty (do placu budowy) do stanu pierwotnego po zakonczeniu realizacji ro-
bot budowlanych (np. przywrocenia do stanu pierwotnego pobocza i terenow zielonych),

10) demontowac, naprawia¢, montowac¢ ogrodzenia posesji oraz innych uszkodzen obiektow istniejacych

i elementéw zagospodarowania terenu,

11) transportowaé materiat uzyskany z demontazu w miejsce wskazane przez Zamawiajacego,

12) zorganizowac¢, zabezpieczy¢, utrzymac i zlikwidowaé plac budowy,

13) dokona¢ odbioru wykonanych robo6t wraz z wykonaniem wymaganych prob i badan,

14) zapewni¢ pelna obstuge geodezyjng oraz wykonanie dokumentacji powykonawcze;j,

15) wykonywac¢ wszelkie inne obowiazki, zgodnie z zapisami SIWZ.

16) Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia w konsultacjach 1 naradach koordynacyjnych

organizowanych przez Zamawiajacego w jego siedzibie.

§9

1. Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujace obowiazki szczegotowe:

1)
2)

3)

4)

5)

przestrzega¢ wszelkie normy i przepisy BHP i Prawa pracy,

umozliwi¢ wstep na teren budowy pracownikom organdéw panstwowego nadzoru budowlanego, do
ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz udostgpnienia im da-
nych i informacji wymaganych ta ustawa,

O koniecznos$ci wykonania robdt zamiennych Wykonawca zobowigzany jest powiadomié¢ Zamawia-
jacego w terminie 2 dni roboczych od stwierdzenia koniecznos$ci wykonania takich robot. Zawiado-
mienie winno by¢ dokonane w formie pisemnej, przy czym za zachowanie tej formy uznaje si¢ row-
niez zawiadomienie za posrednictwem telefaksu, pod warunkiem, ze Wykonawca dysponuje dowo-
dem poprawnosci transmisji lub pisemnym potwierdzeniem Zamawiajgcego o dokonaniu zawiado-
mienia,

informowac¢ inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot podlegajacych zakryciu oraz robdt zanika-
Jacych,

zapewnienie stalego nadzor na placu budowy w trakcie wykonywanych robot w osobie kierownika
budowy lub kierownika robot.



2. Jezeli Wykonawca nie poinformowat inspektora nadzoru o okoliczno$ciach, o ktorych mowa w ust. 1 pkt
4, zobowigzany jest na swoj koszt odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot, a na-
stepnie przywroci¢ roboty do stanu pierwotnego.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy.

4. Wykonawca przyjmuje na siebie bezwarunkowa odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody osobowe i majat-

hed

kowe wyrzadzone w trakcie i w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy.

§10

1. Na kazde zagdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do zastosowanych
materialow i urzadzen certyfikat zgodnosci z Polska Normg, Norma Branzowa, aprobata techniczna.

2. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane
do zbadania na zadanie Zamawiajacego, jakosci robot wykonanych z materiatow Wykonawcy na terenie
budowy, a takze do sprawdzenia cigzaru i ilo$ci zuzytych materiatow.

3. Badania, o ktérych mowa w ust. 2, b¢dg realizowane przez Wykonawce na jego koszt.

4. Zamawiajacy wedhug wilasnego uznania lub na prosbe¢ Wykonawcy zobowigzany jest do organizowania
narad koordynacyjnych z udziatlem przedstawicieli Wykonawcy w obecnos$ci kierownika budowy, Zama-
wiajgcego 1 inspektora nadzoru oraz innych zaproszonych osob. Celem narad koordynacyjnych bedzie
omawianie biezgcych spraw dot. wykonania i postgpu robot. Terminy narad koordynacyjnych bedzie usta-
lat Zamawiajacy. Narady beda prowadzone i protokotowane przez Zamawiajacego a kopie protokotu beda
dostarczone wszystkim osoba zaproszonym na naradg.

§11
1. Wykonawca wykona sitami wtasnymi zakres przedmiotu Umowy:

D) e

3)

3. Zamawiajacy na podstawie art 36a ust. 2 ustawy Pzp przewidzial mozliwo$¢ osobistego wykonania przez
Wykonawce nastepujacych pozycji z przedmiaru robot:

- dotyczacych zadania nr 2:

a) warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego

b) warstwa wigzaca z betonu asfaltowego

¢) warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

Pozostale pozycje przedmiaru rob6t Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie podwykonawcy lub dalszym
podwykonawcom.

4. Zamawiajacy zastrzega, ze¢ Wykonawca moze powierzy¢ podwykonawcom do wykonania wylacznie czgs$¢
przedmiotu Umowy. Zlecenie wykonania cz¢séci przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zmienia zobowig-
zan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czgsci Umowy.

W przypadku wyrazenia przez Zamawiajagcego zgody na podwykonawstwo, Wykonawca jest
odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania podwykonawcéw, dalszych podwykonawcow, ich
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

5. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych stanowig-
cych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiane
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

6. Ustep 4 ma réwniez zastosowanie w przypadku niedozwolonego powierzenia wykonywania robot podwy -
konawcom



7. W przypadku wyrazenia zgody na podwykonawstwo Umowa z podwykonawcg lub dalszym podwyko-
nawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dhuzszy
niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury VAT
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: do
stawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: rob6t budowla-
nych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadaja czgsci zamowienia okreslonego Umowg zawartg po-
miedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomi¢dzy Zamawiajagcym a Wykonawcg 1 powinno odpowiadac
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej i STWiOR,

4) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy Wy -
konawcy wobec Zamawiajacego,

5) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na

jego zadanie dokumentow, o§wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo.

8. Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawia-
jacego, a przystapienie do jej realizacji przez podwykonawce moze nastapi¢ wyltacznie po akceptacji umowy
o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowiazany, w trakcie
realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umo-
wy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

10. Zamawiajacy, w terminiec do 4 dni od dnia przedlozenia Zamawiajacemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zglasza pisemne zastrzezenia
do zapisow niespetniajacych wymagan okreslonych w SIWZ i ust. 24 niniejszego paragrafu.

11. Jezeli Zamawiajacy w terminie do 4 dni od przedtozenia mu przez Wykonawce projektu umowy o pod-
wykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, oraz projektu jej zmiany, nie zgtosi na pismie za-
strzezen, uwaza si¢, ze zaakceptowat projekt umowy.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

13. Zamawiajacy w terminic do 4 dni od dnia przedtozenia mu przez Wykonawcge umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane oraz jej zmiany (aneksu), zglasza pisemny
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

14. Jezeli Zamawiajacy w terminie do 4 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy o podwyko-
nawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, oraz jej zmiany nie zgtosi na piSmie sprzeciwu, uwaza
si¢, ze zaakceptowal umowe (aneks).

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodéwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczone za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartych umoéw o podwykonawstwo, kto-
rych przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wylaczeniem uméw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wy-
laczenie, o ktorym mowa powyzej nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00
zk.

16. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 24, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

17. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego podwyko-
nawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umowg o podwy-
konawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku



zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty
budowlane.

18. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w wust. 17, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty bu-
dowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

19. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonaw -
cy lub dalszemu podwykonawcy.

20. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtosze -
nie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dal-
szemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 17. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie
krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

21. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 20, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego, co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

22. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 17, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia na-
leznego Wykonawcy.

23. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwyko-
nawcy, o ktérych mowa w ust. 17, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5%
warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstagpienia przez Zama-
wiajacego od niniejszej Umowy.

24. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dal-
szemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dal-
szemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

25. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zawarcie umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawcag, kto-
rej tre$¢ bedzie sprzeczna z postanowieniami niniejszej Umowy lub odrgbnymi przepisami.

26. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawca lub podwykonawcy z dalszym podwyko-
nawcg, zmiany lub zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany warunkéw umowy

z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca bez zgody Zamawiajgcego oraz w przypadku nieuwzglednie-
nia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy zgloszonych przez Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami ni-
niejszej Umowy, Zamawiajacy nalicza kary umowne, o ktérych mowa w § 14 ust. 2 pkt 9 Umowy.

27. Wykonawca jest zobowigzany poinformowaé pisemnie Zamawiajacego o wszystkich zawieranych umo-
wach z podwykonawcami w trakcie trwania catego okresu obowigzywania niniejszej Umowy.

§12
1. Zakonczenie wykonania robot Wykonawca zglasza na pismie Zamawiajgcemu.

2. Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu, gotowos¢ do:

a) odbioru czesci I przedmiotu Umowy, potwierdzong przez Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika

budowy; nastgpi w terminie do 3 dni liczac od zgloszenia na piSmie Zamawiajacemu

b) odbioru czesci Il przedmiotu Umowy, potwierdzong przez Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika
budowy; nastgpi w terminie do 3 dni liczac od zgloszenia na piSmie Zamawiajagcemu

3. Odbiory czgsciowe (I, II) przedmiotu Umowy nastapia na podstawie protokotow odbioréw czgsciowych.



4. Z czynnosci odbiorow przedmiotu Umowy (czg¢sciowych 1 koncowego) beda spisane protokoty zawieraja-
ce wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioréw jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych
przy odbiorze wad i usterek.

5. W odbiorach uczestniczy¢ beda przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy.

6. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ przystapi¢ do odbioru koncowego wykonanych robot w ciggu 14 dni od

pisemnego ich zgloszenia o zakonczeniu i gotowosci do odbioru.

7. Zamawiajacy moze podjaé decyzje o przerwaniu czynnosci odbiorowych, jezeli w czasie tych czynno$ci

ujawniono istnienie wad, ktore uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu Zamowienia zgodnie z

przeznaczeniem, az do czasu usuni¢cia wad.

8. Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunig¢cia wszelkich wad na swoj koszt, bez wzgledu na wysokos¢

zwigzanych z tym kosztéw. Wykonawca zobowiazany jest przystapi¢ do usuwania usterek i wad w ciaggu

dwach dni roboczych od daty ich zgloszenia przez Zamawiajacego.

9. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystapienia wad nienadajacych si¢ do usuniecia Zamawiajacy

moze:

a) obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) odstapi¢ od Umowy albo zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

10. O fakcie usunigcia wad i usterek Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego zadajac jednoczes$nie

wyznaczenia terminu odbiorow przedmiotu Umowy (cze$ciowych i koncowego) w zakresie uprzednio

zakwestionowanym jako wadliwym. W przypadku usunigcia wad po odbiorze czesciowym lub koncowym,
sporzadzony zostanie dodatkowy protokot, potwierdzajacy usuniecie przez Wykonawce wad stwierdzonych

w czasie w/w odbiorow.

11. W przypadku braku stawienia si¢ przedstawicieli Wykonawcy na jakiekolwiek czynnos$ci odbiorowe, w

tym czynno$ci wyznaczone przez Zamawiajacego, Zamawiajacy ma prawo sporzadzenia jednostronnego

protokotu, wigzacego dla obu Stron.

12. W przypadku braku usunigcia przez Wykonawce wad stwierdzonych po odbiorze czgsciowym lub

koncowym, pomimo obowigzku wynikajacego z ust. 10, Zamawiajacy sporzadzi na t¢ okolicznos¢ stosowny

protokoét.

13. Zamawiajacy wyznacza pogwarancyjne odbiory robot budowlanych przed uptywem terminow gwarancji

ustalonych w Umowie oraz terminy na protokolarne stwierdzenie usunigcia wad przed uptywem okresu

rekojmi.

§13
1. Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie czgsciowe.
2. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy nastgpi w trzech transzach, w tym odpowiednio:
a) I transza — po odbiorze czgsciowym I;
b) II transza — po odbiorze czgsciowym II;
¢) III transza — po odbiorze koncowym catosci przedmiotu umowy, przy czym dopuszcza si¢ ztozenie
maksymalnie trzech faktur czgéciowych, pod warunkiem, ze suma wartosci dwoch pierwszych faktur
czgsciowych nie moze by¢ wigksza niz 50% wartosci zadania oraz po zaplacie przez Wykonawce
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.

§ 14
1. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ zaptaci¢ Wykonawcy kare umowng w wysokosci 20% ceny umownej netto
w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn za ktore ponosi odpowiedzialnos¢.
2. Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za opodznienie w wykonaniu cato$ci przedmiotu Umowy, w wysokosci 0,5% catosci wynagrodzenia
netto okreslonego w § 1 ust. 2 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien opoznienia w wykonaniu cato$ci
zobowigzan umownych.

2) Zaopoznienie w terminie, dot. przystapienia do usuwania wad i usterek w wysokosci 0,1% catosci
wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 1 ust. 2 Umowy, za kazdy dzien op6znienia,

3) za opoOznienie w usunieciu wad 1 wusterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym
1 pogwarancyjnym, a takze stwierdzonych w okresie gwarancji, rekojmi za wady w wysokosci 0,1%
catos$ci wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 1 ust. 2 Umowy, za kazdy dzien opdznie-
nia liczony od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad i usterek,

4) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 0,5% catosci wynagrodzenia netto okre§lonego w § 1 ust. 2 Umowy, za kazde dokona-



nie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcow i dalszych podwyko-
nawcow,

5) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 0,1% calosci wynagrodzenia netto okreslonego w § 1 ust. 2 Umowy, za kazdy dzien
opoznienia od dnia uplywu terminu zaptaty do dnia zaptaty

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 1,0 % catosci wynagrodzenia netto okreslo-
nego w § 1 ust. 2 Umowy, za kazdy nieprzedtozony
do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany

7) za nieprzedtozenie pos§wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokosci 1,0 % calosci wynagrodzenia okreslonego w § 1 ust. 2 Umowy, za kazdy
taki przypadek,

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
0,1% calo$ci wynagrodzenia netto okreslonego w § 1 ust. 2 Umowy, za kazdy dzien opdznienia,

9) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objgtych przedmiotem Umowy innego pod-
miotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajagcego podwykonawca skierowany do ich
wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa w wysokosci 0,5% tacznego wynagrodzenia
netto okreslonego w § 1 ust. 2 Umowy, za kazdy taki przypadek,

10) za odstgpienie od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20% catosci
wynagrodzenia netto okre§lonego w § 1 ust. 2 Umowy.

11) Za zwloke w uzupeieniu brakujagcego oznakowania pionowego lub oznakowanie niezgodne pod-
czas prowadzenia robdt, wynikajacego z zatwierdzonego projektu organizacji ruchu w wysokosci
1.000,00 zt za kazdy dzien, biorac pod uwagg kazdy stwierdzony taki przypadek.

12) Za zwloke w przystapieniu i usunigciu w ustalonym terminie z inspektorem nadzoru uzupetnienie
ubytkéw w istniejacej nawierzchni bitumicznej, Wykonawca zostanie obcigzony kara w wysokosci
1.000,00 zt za kazdy dzien zwloki nie wykonujac powyzszych zalecen w ustalonych terminach gra-
nicznych.

3. Strony majg prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego warto$¢ kar umownych.

§15
1. Warunkiem zawarcia niniejszej umowy zgodnie z postanowieniami SIWZ jest wniesienie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.
2. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie: .........cccccuvene.ne. 71,

3.W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka
form, o ktérych mowa w SIWZ.

4. Kopia dowodu wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stanowi zatacznik do niniejszej
umowy.

5. Kwota, o ktérej mowa w ust. 2 stanowi 4% ceny catkowitej zawartej w ofercie Wykonawcy.

6. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonany, z uwzglednieniem ust.11.

8. 30 % kwoty wniesionego zabezpieczenia tj. ....eeeeeesesreses pozostaje na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady w okresie trwania rekojmi, tj. Na OKI€S.ceeereeseesuecneenes. miesiecy.

9. Kwota, o ktorej mowa w ust. 8, jest zwracana nie pdzniej niz 15 dni po uplywie okresu rekojmi za wady z
uwzglednieniem ust. 11.

10. Zabezpieczenie wniesione w pieniagdzu Zamawiajacy wptaca na konto Zamawiajacego w Banku BGZ
BNP PARIBAS nr 05 1600 1462 1877 9152 8000 0003.

11. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym i zwraca je
wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy tego rachunku, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy.

12.W przypadku nienalezytego wykonania umowy, po uplywie terminéw ustalonych na wykonanie, na
usuniecie usterek, reklamacji (terminy oferowane) i ponownym jednokrotnym wezwaniu do ich usuni¢cia w



wyznaczonym terminie, Zamawiajacy zleci realizacj¢ ze srodkéw wniesionych na zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy. W przypadku, gdy koszt ten przekroczy wysokos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, Zamawiajgcy ma prawo zaptaci¢ kwoty uzupetniajace z wynagrodzenia Wykonawcy.

13. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu
wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, z
jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy do przedluzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.

14. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
zamawiajgcy zmienia form¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.

15. Zgodnie z Art 150 ust 8 ustawy Pzp, wypflata, o ktoérej mowa w § 15 ust. 13 Umowy nastgpuje nie
poOzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

§16
1. Wszelkie zmiany i uzupelnienia tre§ci umowy moga by¢ dokonywane pod rygorem niewaznos$ci
wylacznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony.
2. Zamawiajacy zgodnie z art. 144 ustawy PZP przewiduje mozliwo§¢ wprowadzenia zmian do tre$ci zawar-
tej umowy Zalacznik nr 9 do SIWZ w nastgpujacych przypadkach:
1) zmiany przepiséw prawnych, w tym zmiany stawki od podatku od towardw i ustug majacej zastosowanie
do przedmiotu umowy,
2) wydania decyzji, postanowien lub innych aktoéw organdw administracji publicznej badz instytucji kontro-
lujacych dziatania Zamawiajacego majacych wptyw na wykonanie przedmiotu umowy, o ile okolicznosci te
powoduja koniecznos$¢ zmiany wysokosci, wartosci lub sposobu spetnienia §wiadczen stron.
3) termin zakonczenia przedmiotu umowy moze ulec zmianie wylgcznie z przyczyn niezawinionych i nieza-
leznych od Wykonawcy takich jak:
A. wystepujg warunki pogodowe uniemozliwiajgce prowadzenie robot - silne opady deszczu lub $niegu a
takze utrzymujaca si¢ temperatura ponizej 5°C udokumentowana pomiarami wykonanymi na budowie i po-
twierdzonymi wpisem do dziennika budowy przez Wykonawce oraz Inspektora Nadzoru zgtoszone pisemnie
przez Wykonawce wraz z potwierdzeniem zasadnosci przez Inspektora Nadzoru.
B. nastgpita konieczno$¢ przeprowadzenia badan archeologicznych, ktore wstrzymuja mozliwos$¢ robdt bu-
dowlanych,
C. stwierdzono obecno$¢ niewybuchow, ktore stwarzaja niebezpieczenstwo dla zycia,
D. wstrzymano roboty za wzgledu na roszczenia oséb trzecich do wtasnosci gruntu lub innych nieruchomo-
sci,
E. nastapito wstrzymanie prac przez pracownikow organdéw panstwowych zgodnie z obowigzujacym pra-
wem,
F. wystapita konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych lub zamiennych, wykonanie ktorych miato wptyw
na wstrzymanie robo6t podstawowych.
3. Ponadto Zamawiajacy zgodnie z art. 144 ustawy PZP przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do tre-
$ci zawarte] umowy w nastgpujacym zakresie zmiany osob wskazanych przez Wykonawce do pelnienia
funkcji Kierownika budowy:
1) osoba posiadajaca uprawnienia budowlane do prowadzenia rob6t bez ograniczen objetych przedmiotem
zamoOwienia w zakresie branzy drogowej,
4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany inspektora nadzoru.
5. Sposobu spetienia §wiadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych w szczegdlnosci na-
stepujacymi okolicznosciami:
1) niedostepno$¢ na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfika-
cji technicznej wykonania i odbioru robdt spowodowania zaprzestania produkcji lub wycofaniem z rynku
tych materiatow lub urzadzen,
2) pojawienie si¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie
kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
3) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajacych na zaoszczedzeniu
czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonanych prac, jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy,
4) koniecznos$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych
niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, w sytu-



acji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,
6. Inne przestanki do wprowadzenia zmian do tresci zawartej umowy.

1) W przypadku koniecznosci wykonania roboét nieprzewidzianych lub zamiennych, a niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuka budowlang i zasadami wiedzy techniczne;j.

2) Zmiany dotyczace sposobu wykonania robot budowlanych, technologii wykonania robot lub rozwia-
zan technicznych i materiatowych nie przewidzianych w umowie — w przypadku, w ktorym shuzy¢
to bedzie podniesienie standardu przedmiotu zaméwienia lub zmiany te beda korzystne dla Zmawia-
jacego i nie bedzie to wykraczato poza okreslenie przedmiotu zaméwienia zawartego w SIWZ ani
nie zwickszy wynagrodzenia Wykonawcy.

3)Zgodnie z art.144 Pzp zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy Ww stosunku do tresci oferty,
jednakze zamawiajacy na wypadek powstatych w/w okoliczno$ci zwigzanych z mozliwoscig ko-
nieczno$ci wykonania robot nieprzewidzianych lub zamiennych, a niezbgdnych do wykonania
przedmiotu umowy zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami wiedzy technicznej po przeanalizowa-
niu mozliwosci finansowych dopusci i rozliczy zgodnie z art.144 ust.1 pkt 6)wykonanie przedmioto-
wych rob6t niezbednych, ktorych tagczna warto§¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepi-
sach wydanych na podst. art.11 ust.8 i jest mniejsza od 15% wartosci zamowienia okreslonej pier-
wotnie w umowie w przypadku zaméwien na roboty budowlane.

4) Na wniosek Wykonawcy Zamawiajacy moze zgodzi¢ si¢ na przedtuzenie terminu wykonania
zamoOwienia o czas opoéznienia, jezeli takie opdznienie bedzie mialo wplyw na wykonanie
przedmiotu umowy w przypadku:

5) koniecznos$ci wykonania badan archeologicznych,

6) szczegOlnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, ktére nie bylty mozliwe do przewidzenia,

7) dzialania sity wyzszej majacej wplyw na termin wykonania zaméwienia, (np. dzialanie sit przyrody
— huragan, pow6dz, pozar; stan wojenny, stan wyjatkowy itp.)

8) Termin realizacji moze ulec zmianie w przypadku koniecznosci wykonania robdt dodatkowych nie-
zbednych do wiasciwego wykonania przedmiotu umowy, a ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w
terminie jej zawarcia (data zawarcia umowy).

9)Zamawiajacy moze dokona¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia ze wzgledu na ograniczenie
wykonania zakresu robot w ramach inwestycji zgodnie z zapisem umownym w par. 1 ust. 7.

7. Zmiany dokonywane sg poprzez zlozenie wniosku o zmian¢ w formie pisemnej przez jedng ze Stron wraz
z okresleniem zmiany, podaniem uzasadnienia, czasu wykonania zmiany.

§17
1. Strony nie bedg ponosily zadnej odpowiedzialnosci za czgsciowe lub catkowite nie wywigzanie si¢ ze
zobowigzan umownych spowodowanych przypadkami ,,sity wyzszej”. Przez sit¢ wyzsza rozumie si¢
wszelkie wydarzenia, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ przy podpisywaniu umowy spowodowane
wyjatkowymi okoliczno$ciami, takimi jak: pozar, powddz, trzesienie ziemi i inne kataklizmy przyrodnicze
majace charakter sity wyzsze;.
2. Strona poszkodowana przez site wyzszg jest zobowigzana do bezzwlocznego poinformowania na pismie
drugiej strony o jej wystapieniu. W przypadku niespetnienia tego obowiazku, strona zainteresowana traci
prawo do powotywania si¢ na sil¢ wyzsza.
3. Po zakonczeniu trwania sity wyzszej, druga strona powinna by¢ o tym natychmiast poinformowana.

§18
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszag umowa maja zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), aktow prawnych wydanych na jej podsta-
wie, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290 z pdzn. zm.), przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (t.j. z 2016r. poz. 380)
1) tre$¢ specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia (SIWZ),
2) tres¢ oferty ztozonej przez Wykonawce w przetargu, w wyniku ktérego zawarto niniejszg umowe.
2. Do rozpatrzenia i rozstrzygnigcia sporéw wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wiasciwy
dla Zamawiajacego.

§19



Niniejsza umowa zostala sporzadzona w 3 jednakowo brzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem: 2
egz. dla Zamawiajacego, 1 egz. dla Wykonawcy.

§20
Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowig nastepujace zataczniki:
1. Pismo akceptujace.
2. Oferta wraz z wszystkimi zalgcznikami
3. SIWZ
4. Dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



