»Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G od DK6 do DW213 7 podziatlem na odcinki (Gmina
Glowczyce i Gmina Potggowo)”

Wzbér umowy
Zaltacznik nr 9 do SIWZ- dot. zad. nr 1

Zawarta W dniu ...eeeeseesseosssoses w Stupsku
pomiedzy: POWIATEM SLUPSKIM, ul. Szarych Szeregow 14, 76-200 Stupsk, NIP: 839-25-87-150-
Zarzadem Droég Powiatowych w Stupsku, ul. Sloneczna 16 e, zwanym dalej ,,Zamawiajacym”,
reprezentowanym przez:

1. Mariusza Ozarka - Dyrektora Zarzadu Drog Powiatowych w Stupsku,

a firmg ...

Majacy SICdZIDE W ..eeeeeeeressunsensuncecsessassncsnssnesssanes

reprezentowang przez:

zwang w dalszej czesci umowy ,, Wykonawca”,

zwanymi dalej facznie ,,Stronami” o nastgpujace;j tresci:

§1

1. Podstawe zawarcia umowy stanowi pismo akceptujace nr ZDP-GIZ.2611...-..2020 z dnia .............. 2020 r.
2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania nastepujacych robdt budowlanych pn.

»Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G od DK6 do DW213 7 podzialem na odcinki (Gmina
Glowczyce i Gmina Potggowo)”
- dot. zadania nr 1

a Zamawiajacy zobowigzuje si¢ zaplaci¢ ceng umowng w wysokosci :

cena netto: .....oceeeeeveennnnnnn.
podatek VAT: .................
cena brutto: .......coeveeennnen.
STOWIIE: oo e e

Nalezno$¢ zostanie uregulowana z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy w Banku

3. Rozliczenie nastgpi po wykonaniu i odbiorze robét, na podstawie protokétu odbioru czgsciowego lub
koncowego robot budowlanych zgodnie z przedmiotem zamowienia.

4. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zaplaty faktur:

a) I transza — po odbiorze czgsciowym I;

b) II transza — po odbiorze cz¢sciowym II;

c) III transza — po odbiorze koncowym calo$ci przedmiotu umowy, przy czym dopuszcza si¢ ztozenie
maksymalnie trzech faktur cze¢sciowych, pod warunkiem, ze suma wartosci dwoch pierwszych faktur
cze$ciowych nie moze by¢ wicksza niz 50% wartos$ci zadania,

przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty wplywu faktury do siedziby Zamawiajacego



wraz z protokotem odbioru oraz z dokumentami rozliczeniowymi tj. rozliczenie rzeczowo-finansowe —
kosztorys powykonawczy oraz operatem kolaudacyjnym w sktad ktérego wchodza:

a) oswiadczenie kierownika budowy w sprawie zakonczenia rob6t budowlanych

b) sprawozdanie techniczne zawierajace:

- kosztorys powykonawczy spojny z kosztorysem ofertowym

- recepty

- opinia technologiczna

- wyniki pomiarow i badan kontrolnych

- wyniki badan nawierzchni z mieszanek mineralno — bitumicznych badz z betonu cementowego w ilosci do
50% wykonanych w laboratorium zewnetrznym zatwierdzonym przez Zarzad Drog Powiatowych w Stupsku
- atesty 1 deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatlow

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza - wykonawca zabezpieczy na wlasny koszt obsluge geodezyjna
oraz sporzadzi inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawczg na mapie w skali 1:500 (lub innej za zgoda
inspektora nadzoru) z pisemnym o$wiadczeniem geodety o zgtoszeniu do zasobow geodezyjnych Starostwa
Powiatowego w Stupsku i podpisang przez inspektora nadzoru i kierownika budowy lub kompletna
inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza na mapie w skali 1:500 (lub innej za zgoda inspektora nadzoru)
podpisana przez inspektora nadzoru i kierownika budowy, ktora bedzie warunkiem zwrotu 70 %
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5. Cena netto oferty nie ulega zmianie przez caty okres trwania umowy i nie podlega waloryzacji.

6. Cena brutto moze ulec zmianie m.in. w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towaréw i ustug
VAT, zaistnialej po dacie zawarcia umowy, konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych i innych okolicznos$ci
przewidzianych w umowie, ktore moga mie¢ wptyw na ceng brutto.

7. Zamawiajacy stara si¢ o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji. W przypadku braku petnego
dofinansowania, o ktore ubiega si¢ Zamawiajacy, Inwestor zastrzega sobie prawo do ograniczenia
wykonania zakresu robot w ramach w/w zadan lub uniewaznienia niniejszego postgpowania.

8. Fakture za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca wystawi na:

POWIAT SLUPSKI, ul. Szarych Szeregow 14, 76-200 Stupsk, NIP: 839-25-87-150
Zarzad Drog Powiatowych, ul. Stoneczna 16e, 76-200 Stupsk,

ktora ptatna bedzie przelewem z konta Zamawiajacego na r-k Wykonawcy podany na fakturze w
terminie do 30 dni od daty wptywu faktury do Zamawiajacego.

§2
1. W przypadku konieczno$ci wykonania robdt nieprzewidzianych lub zamiennych a niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuka budowlang i zasadami wiedzy technicznej, Zamawiajacy
wraz z Wykonawcg sporzadzi protokoét koniecznosci.
2. O koniecznos$ci wykonania robdt zamiennych Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego
w terminie 2 dni roboczych od stwierdzenia konieczno$ci wykonania takich robdt. Zawiadomienie winno
by¢ dokonane w formie pisemnej, przy czym za zachowanie tej formy uznaje si¢ rowniez zawiadomienie za
posrednictwem telefaksu, pod warunkiem, ze Wykonawca dysponuje dowodem poprawnosci transmisji lub
pisemnym potwierdzeniem Zamawiajgcego o dokonaniu zawiadomienia.
3. Realizacja robdt zamiennych odbywa si¢ na podstawie ,,Protokotu konieczno$ci robdt zamiennych”
sporzadzonego przez Wykonawce i sprawdzonego przez inspektora nadzoru oraz zatwierdzonego przez
Zamawiajacego. Protokot ten powinien zawiera¢ zakres robot zamiennych, uzasadnienie koniecznosci ich
wykonania oraz kosztorys roznicowy, okreslajacy roznic¢ pomigdzy warto$cia robot podlegajacych zamianie
a wartos$cig robot okreslonych do wykonania jako zamienne.
4. W przypadku, gdy warto$¢ robdt zamiennych bedzie nizsza niz warto$¢ robot podlegajacych zamianie -
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu pomniejszeniu.
5. Roboty nieprzewidziane powodujace wzrost kosztow inwestycji traktuje si¢ jako roboty dodatkowe i
mozliwe sa one do wykonania tylko i wytacznie w porozumieniu z Zamawiajacym i na jego pisemne
zezwolenie.

§3
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu rgkojmi za wady przez okres 60
miesiecy na zasadach okreSlonych w Kodeksie cywilnym oraz udziela dodatkowo  rgkojmi na
OKTESuueieerssnssonssonss. miesigcy.



2. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakoSci wykonanych robot oraz zastosowanych
materiatow na okres 36 miesiecy:
1) Wykonawca gwarantuje dobrg jako$¢ wykonanych robot oraz zastosowanych materiatow,
zapewniajacych trwato$¢ i bezpieczenstwo uzytkowania wykonanego zamowienia.
2) Gwarancja obejmuje bezptatng naprawe ujawnionych wad oraz wymiang uszkodzonych
elementéw wbudowanych w ramach realizacji zamdéwienia w okresie 36 miesigcy, liczac od
nastepnego dnia od daty odbioru konnicowego wykonania robot lub od daty protokotu usunigcia wad
1 usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego robot.
3) Usunigcie ujawnionej wady zostanie wykonane w terminie zapisanym w protokole odbioru, w
przypadku wystapienia niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych naprawa zostanie dokonana
bezzwlocznie, gdy warunki atmosferyczne na to pozwola.
4) O mozliwo$ci naprawy decyduje Inspektor Nadzoru.
3. Bieg terminu r¢kojmi i gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym liczac od daty odbioru koncowego
przedmiotu umowy lub w dniu nastgpnym liczac od daty potwierdzenia usuni¢cia wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym przedmiotu Umowy.
4. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust. 2, jezeli
reklamowat wadg¢ przed uptywem tego terminu.
5. W sytuacji gdy Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie Zamawiajacy moze zleci¢ ich
usuniecie stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§4
Wykonawca oznakuje roboty zgodnie z zasadami zawartymi w Zalgczniku 1-4 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. W sprawie szczegdlowych warunkéw technicznych dla znakow
1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. z 2003r. nr 220, poz. 2181) oraz zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na
czas trwania robot budowlanych.

§5
1. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamowienia:
Termin wykonania robot zwigzanych z wykonaniem rob6t ziemnych i nasypow, nawierzchni jezdni:
15.10.2020 r.
Termin wykonania pozostatego asortymentu robot: 31.10.2020 r.
2. W przypadku niewykonania przedmiotu zamdéwienia w w/w terminie, Zamawiajacy bedzie zmuszony
obciazy¢ Wykonawce za kazdy dzien zwloki nie wykonania przedmiotu zamowienia karami umownymi (t;.
za op6znienie w wykonaniu catosci przedmiotu Umowy, w wysokosci 0,5% catosci wynagrodzenia netto
okreslonego w § 1 ust. 2 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w wykonaniu catosci zobowigzan
umownych).
3. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu zamoéwienia w terminie zgodnym ze
sporzadzonym i zatwierdzonym przez strony harmonogramem rzeczowo-finansowym. Zamawiajacy
zastrzega sobie roéwniez mozliwo§¢ weryfikacji i wprowadzania zmian termindéw w harmonogramie
rzeczowo-finansowym ze wzgledu na postgp prac oraz warunki pogodowe z jednoczesna koniecznos$cig
wykonania ich w nowouzgodnionym z Wykonawcg harmonogramie robot.

§6
1. Strony w umowie ustalg nastepujgce terminy realizacji robot:
a) Termin przekazanie placu budowy ustala si¢ do 3 dni roboczych liczac od daty podpisania

2. Zamawiajacy w dniu podpisania umowy wymaga od Wykonawcy przedstawienia harmonogramu
1zeczowo-finansowego

§7

1. Nadzér nad realizacjg zamowienia sprawowac bedzie:

- w zakresie branzy drogowej: ........ccooiiiiiiiiiiiiiiiiean nrtel. ..o



2. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy
bedzie:

1) w zakresie branzy drogoWe]. . .......c.eiuiiiiiii i (nrtel........ooooeiieiin )

§8
Wykonawca zobowigzuje si¢ na swoj koszt:

1) zapewni¢ kompletne kierownictwo, site¢ robocza, materiaty, sprzet i inne urzadzenia niezbedne do
wykonania robdt oraz usuniecia wad,

2) pei¢ funkcje koordynacyjne w stosunku do robdt realizowanych przez podwykonawcow,

3) zapewnic¢ ciagly nadzor nad pracownikami wykonujacymi roboty,

4) ponosi¢ odpowiedzialnosci za wykonanie robot, tj. zapewnienie warunkow bezpieczenstwa osob
przebywajacych na placu budowy i mienia oraz za metody organizacyjno — techniczne stosowane na
placu budowy,

5) zapewni¢ specjalistyczne kierownictwo i montaz dla dostarczonych przez siebie maszyn

1 urzadzen,

6) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci badz urzadzen w toku realizacji przed-
miotu Umowy - naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego,

7) usuwac i sktadowa¢ wszelkie urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpady i $§mieci oraz nie-
potrzebne urzadzenia prowizoryczne,

8) wykona¢ projekt i zabezpieczenie organizacji ruchu na czas trwania rob6t budowlanych,

9) doprowadzi¢ teren przylegty (do placu budowy) do stanu pierwotnego po zakonczeniu realizacji ro-
bot budowlanych (np. przywrdcenia do stanu pierwotnego pobocza i terendéw zielonych),

10) demontowac, naprawia¢, montowac ogrodzenia posesji oraz innych uszkodzen obiektow istniejgcych
1 elementéw zagospodarowania terenu,

11) transportowa¢ material uzyskany z demontazu w miejsce wskazane przez Zamawiajacego,

12) zorganizowac, zabezpieczy¢, utrzymac i zlikwidowac plac budowy,

13) dokona¢ odbioru wykonanych robdt wraz z wykonaniem wymaganych prob i badan,

14) zapewni¢ pelng obstuge geodezyjna oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej,

15) wykonywa¢ wszelkie inne obowigzki, zgodnie z zapisami SIWZ.

16) Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia w konsultacjach i naradach koordynacyjnych
organizowanych przez Zamawiajgcego w jego siedzibie.

§9

1. Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujace obowiazki szczegdtowe:

1) przestrzega¢ wszelkie normy i przepisy BHP i Prawa pracy,

2) umozliwi¢ wstgp na teren budowy pracownikom organdéw panstwowego nadzoru budowlanego, do
ktorych nalezy wykonywanie zadan okre§lonych ustawa Prawo budowlane oraz udostgpnienia im da-
nych i informacji wymaganych tg ustawa,

3) O koniecznosci wykonania robdt zamiennych Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawia-
jacego w terminie 2 dni roboczych od stwierdzenia koniecznos$ci wykonania takich robot. Zawiado-
mienie winno by¢ dokonane w formie pisemnej, przy czym za zachowanie tej formy uznaje si¢ row-
niez zawiadomienie za posrednictwem telefaksu, pod warunkiem, ze Wykonawca dysponuje dowo-
dem poprawnosci transmisji lub pisemnym potwierdzeniem Zamawiajacego o dokonaniu zawiado-
mienia,

4) informowac inspektora nadzoru o terminie zakrycia robdt podlegajacych zakryciu oraz robot zanika-
Jacych,

5) zapewnienie stalego nadzor na placu budowy w trakcie wykonywanych robot w osobie kierownika
budowy lub kierownika robot.

2. Jezeli Wykonawca nie poinformowat inspektora nadzoru o okoliczno$ciach, o ktorych mowa w ust. 1 pkt
4, zobowigzany jest na swoj koszt odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezb¢dne do zbadania robét, a na-
stepnie przywroci¢ roboty do stanu pierwotnego.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy.

4. Wykonawca przyjmuje na siebie bezwarunkowa odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody osobowe i majat-

kowe wyrzadzone w trakcie i w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy.



§10

1. Na kazde zgdanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do zastosowanych
materiatlow 1 urzadzen certyfikat zgodnosci z Polska Normg, Norma Branzowa, aprobatg techniczng.

2. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz materialy wymagane

do zbadania na zadanie Zamawiajgcego, jakosci robot wykonanych z materialdw Wykonawcy na terenie

budowy, a takze do sprawdzenia ci¢zaru i ilo§ci zuzytych materiatéw.

Badania, o ktorych mowa w ust. 2, beda realizowane przez Wykonawce na jego koszt.

4. Zamawiajacy wedtug wlasnego uznania lub na prosb¢ Wykonawcy zobowigzany jest do organizowania
narad koordynacyjnych z udzialem przedstawicieli Wykonawcy w obecnosci kierownika budowy, Zama-
wiajacego i inspektora nadzoru oraz innych zaproszonych osob. Celem narad koordynacyjnych bedzie
omawianie biezacych spraw dot. wykonania i postepu robdt. Terminy narad koordynacyjnych bedzie usta-
lat Zamawiajacy. Narady beda prowadzone i protokotowane przez Zamawiajacego a kopie protokotu beda
dostarczone wszystkim osobg zaproszonym na naradg.

hed

§11

1. Wykonawca wykona sitami wlasnymi zakres przedmiotu Umowy:
P
2 ) ettt ettt bt e a At et ea A e s et oA A bt et b st b se s e b es A e At bt et Ae st ese b ete et enn e n et e e aeens
3)

2. Wykonawca powierzy podwykonawcom nastepujacy zakres przedmiotu Umowy:
1
) TSSO
) TSP

3. Zamawiajacy na podstawie art 36a ust. 2 ustawy Pzp przewidzial mozliwos$¢ osobistego wykonania przez
Wykonawce nastepujacych pozycji z przedmiaru robot:

- dotyczacych zadania nr 1:

a) warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego

b) warstwa wigzaca z betonu asfaltowego

¢) warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

Pozostate pozycje przedmiaru robét Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie podwykonawcy lub dalszym
podwykonawcom.

4. Zamawiajacy zastrzega, ze Wykonawca moze powierzy¢ podwykonawcom do wykonania wylacznie czgsé
przedmiotu Umowy. Zlecenie wykonania czesci przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zmienia zobowig-
zan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czgsci Umowy.

W  przypadku wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na podwykonawstwo, Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania lub =zaniechania podwykonawcéw, dalszych podwykonawcdw, ich
przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

5. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych stanowig-
cych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiang
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

6. Ustep 4 ma rowniez zastosowanie w przypadku niedozwolonego powierzenia wykonywania robot podwy -
konawcom

7. W przypadku wyrazenia zgody na podwykonawstwo Umowa z podwykonawca lub dalszym podwyko-
nawcg powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy
niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury VAT
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: do
stawy, ustugi lub roboty budowlanej,



2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio: rob6t budowla-
nych, dostaw lub ustug, ktore $Scisle odpowiadaja czesci zamowienia okreslonego Umowa zawarta po-
migdzy Zamawiajacym a Wykonawca,

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie

jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg 1 powinno odpowiadac
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej i STWiOR,

4) okres odpowiedzialnos$ci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy Wy -
konawcy wobec Zamawiajacego,

5) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na

jego zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo.

8. Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawia-
jacego, a przystapienie do jej realizacji przez podwykonawce moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji umowy
o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umo-
wy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

10. Zamawiajacy, w terminie do 4 dni od dnia przedlozenia Zamawiajacemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zglasza pisemne zastrzezenia
do zapisow niespelniajacych wymagan okreslonych w SIWZ i ust. 24 niniejszego paragrafu.

11. Jezeli Zamawiajacy w terminie do 4 dni od przedlozenia mu przez Wykonawce projektu umowy o pod-
wykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, oraz projektu jej zmiany, nie zgtosi na pisSmie za-
strzezen, uwaza si¢, ze zaakceptowat projekt umowy.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

13. Zamawiajagcy w terminie do 4 dni od dnia przedlozenia mu przez Wykonawce umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane oraz jej zmiany (aneksu), zglasza pisemny
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

14. Jezeli Zamawiajacy w terminie do 4 dni od przedstawienia mu przez Wykonawceg umowy o podwyko-
nawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, oraz jej zmiany nie zglosi na pisSmie sprzeciwu, uwaza
si¢, ze zaakceptowal umowg (aneks).

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartych uméw o podwykonawstwo, kto-
rych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wylgczeniem umow o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego. Wy -
Iaczenie, o ktébrym mowa powyzej nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00
zh.

16. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 24, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;.

17. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego podwyko-
nawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwy-
konawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawarl przedtozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku
zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty
budowlane.

18. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w wust. 17, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty bu-
dowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.



19. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonaw -
cy lub dalszemu podwykonawcy.

20. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zglosze -
nie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dal-
szemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 17. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie
krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

21. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 20, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego, co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

22. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 17, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia na-
leznego Wykonawcy.

23. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwyko-
nawcy, o ktorych mowa w ust. 17, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5%
warto$ci umowy w sprawie zamdwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstagpienia przez Zama-
wiajacego od niniejszej Umowy.

24. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dal-
szemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dal-
szemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

25. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zawarcie umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca, kt6-
rej tre$¢ bedzie sprzeczna z postanowieniami niniejszej Umowy lub odrgbnymi przepisami.

26. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcg lub podwykonawcy z dalszym podwyko-
nawcg, zmiany lub zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany warunkéw umowy

z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca bez zgody Zamawiajacego oraz w przypadku nieuwzglednie-
nia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy zgloszonych przez Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami ni-
niejszej Umowy, Zamawiajacy nalicza kary umowne, o ktérych mowa w § 14 ust. 2 pkt 9 Umowy.

27. Wykonawca jest zobowigzany poinformowac pisemnie Zamawiajacego o wszystkich zawieranych umo-
wach z podwykonawcami w trakcie trwania catego okresu obowigzywania niniejszej Umowy.

§12
1. Zakonczenie wykonania robot Wykonawca zgtasza na piS§mie Zamawiajagcemu.

2. Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu, gotowos¢ do:

a) odbioru czesci I przedmiotu Umowy, potwierdzong przez Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika

budowy; nastgpi w terminie do 3 dni liczgc od zgtoszenia na piSmie Zamawiajacemu

b) odbioru czesci I1 przedmiotu Umowy, potwierdzona przez Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika
budowy; nastapi w terminie do 3 dni liczac od zgloszenia na pismie Zamawiajacemu

3. Odbiory czgsciowe (I, 1) przedmiotu Umowy nastapig na podstawie protokotow odbiorow czesciowych.

4. Z czynnosci odbiorow przedmiotu Umowy (czeSciowych i koncowego) beda spisane protokoty zawierajg-
ce wszelkie ustalenia dokonane w toku odbiordéw jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych
przy odbiorze wad i usterek.

5. W odbiorach uczestniczy¢ beda przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy.

6. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ przystapi¢ do odbioru koncowego wykonanych rob6t w ciagu 14 dni od

pisemnego ich zgloszenia o zakonczeniu i gotowosci do odbioru.

7. Zamawiajacy moze podjaé decyzje o przerwaniu czynnosci odbiorowych, jezeli w czasie tych czynnos$ci

ujawniono istnienie wad, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Zamowienia zgodnie z

przeznaczeniem, az do czasu usuni¢cia wad.



8. Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuniecia wszelkich wad na swoj koszt, bez wzgledu na wysokos¢
zwigzanych z tym kosztéw. Wykonawca zobowiazany jest przystapi¢ do usuwania usterek i wad w ciagu
dwoch dni roboczych od daty ich zgloszenia przez Zamawiajgcego.
9. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystapienia wad nienadajacych si¢ do usuni¢cia Zamawiajacy
moze:

a) obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) odstapi¢ od Umowy albo zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
10. O fakcie usunigcia wad i usterek Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego zadajac jednocze$nie
wyznaczenia terminu odbioréw przedmiotu Umowy (czesciowych i koncowego) w zakresie uprzednio
zakwestionowanym jako wadliwym. W przypadku usunig¢cia wad po odbiorze czg¢$ciowym lub koncowym,
sporzadzony zostanie dodatkowy protokoét, potwierdzajacy usuniecie przez Wykonawce wad stwierdzonych
w czasie w/w odbiorow.
11. W przypadku braku stawienia si¢ przedstawicieli Wykonawcy na jakiekolwiek czynnosci odbiorowe, w
tym czynno$ci wyznaczone przez Zamawiajacego, Zamawiajacy ma prawo sporzadzenia jednostronnego
protokotu, wigzacego dla obu Stron.
12. W przypadku braku usunigcia przez Wykonawce wad stwierdzonych po odbiorze czesciowym lub
koncowym, pomimo obowiazku wynikajacego z ust. 10, Zamawiajacy sporzadzi na t¢ okolicznos$¢ stosowny
protokot.
13. Zamawiajgcy wyznacza pogwarancyjne odbiory robot budowlanych przed uptywem terminéw gwarancji
ustalonych w Umowie oraz terminy na protokolarne stwierdzenie usunigcia wad przed uplywem okresu
rekojmi.

§13
1. Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie czgsciowe.
2. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy nastgpi w trzech transzach, w tym odpowiednio:
a) [ transza — po odbiorze czgSciowym I;
b) II transza — po odbiorze cz¢sciowym II;
¢) I transza — po odbiorze koncowym cato$ci przedmiotu umowy, przy czym dopuszcza si¢ zlozenie
maksymalnie trzech faktur czgsciowych, pod warunkiem, ze suma wartosci dwoch pierwszych faktur
czgsciowych nie moze by¢ wigksza niz 50% wartosci zadania oraz po zaplacie przez Wykonawce
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.

§ 14
1. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ zaptaci¢ Wykonawcy kare umowna w wysokosci 20% ceny umownej netto
w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn za ktore ponosi odpowiedzialnoscé.
2. Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za opodznienie w wykonaniu cato$ci przedmiotu Umowy, w wysokosci 0,5% cato$ci wynagrodzenia
netto okreslonego w § 1 ust. 2 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w wykonaniu catosci
zobowigzan umownych.

2) Zaopoznienie w terminie, dot. przystapienia do usuwania wad i usterek w wysokosci 0,1% catosci
wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 1 ust. 2 Umowy, za kazdy dzien op6znienia,

3) za opoOznienie w usunieciu wad 1 wusterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym
1 pogwarancyjnym, a takze stwierdzonych w okresie gwarancji, rekojmi za wady w wysokosci 0,1%
catosci wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 1 ust. 2 Umowy, za kazdy dzien opdznie-
nia liczony od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad i usterek,

4) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 0,5% catosci wynagrodzenia netto okreslonego w § 1 ust. 2 Umowy, za kazde dokona-
nie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcow i dalszych podwyko-
nawcow,

5) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 0,1% calosci wynagrodzenia netto okreslonego w § 1 ust. 2 Umowy, za kazdy dzien
opoznienia od dnia uplywu terminu zaptaty do dnia zaptaty

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokos$ci 1,0 % catosci wynagrodzenia netto okreslo-
nego w § 1 ust. 2 Umowy, za kazdy nieprzedtozony
do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany



7) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokosci 1,0 % calosci wynagrodzenia okreslonego w § 1 ust. 2 Umowy, za kazdy
taki przypadek,

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokos$ci
0,1% catosci wynagrodzenia netto okreslonego w § 1 ust. 2 Umowy, za kazdy dzien opo6znienia,

9) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego pod-
miotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego podwykonawca skierowany do ich
wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa w wysokos$ci 0,5% tacznego wynagrodzenia
netto okreslonego w § 1 ust. 2 Umowy, za kazdy taki przypadek,

10) za odstapienie od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20% catosci
wynagrodzenia netto okre§lonego w § 1 ust. 2 Umowy.

11) Za zwloke w uzupehieniu brakujagcego oznakowania pionowego lub oznakowanie niezgodne pod-
czas prowadzenia robdt, wynikajacego z zatwierdzonego projektu organizacji ruchu w wysokosci
1.000,00 zt za kazdy dzien, biorac pod uwagge kazdy stwierdzony taki przypadek.

12) Za zwloke w przystapieniu i usunigciu w ustalonym terminie z inspektorem nadzoru uzupelnienie
ubytkéw w istniejgcej nawierzchni bitumicznej, Wykonawca zostanie obcigzony karg w wysokosci
1.000,00 zt za kazdy dzien zwloki nie wykonujac powyzszych zalecen w ustalonych terminach gra-
nicznych.

3. Strony majg prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wartos¢ kar umownych.

§15
1. Warunkiem zawarcia niniejszej umowy zgodnie z postanowieniami SIWZ jest wniesienie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.
2. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie: ........cccceeveeneeee. 71,

3.W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka
form, o ktérych mowa w SIWZ.

4. Kopia dowodu wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stanowi zatacznik do niniejszej
umowy.

5. Kwota, o ktérej mowa w ust. 2 stanowi 4% ceny catkowitej zawartej w ofercie Wykonawcy.

6. Zabezpieczenie shuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonany, z uwzglednieniem ust.11.

8. 30 % kwoty wniesionego zabezpieczenia tj. .....cceeeseesnees pozostaje na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady w okresie trwania rekojmi, tj. Na OKI€S.eeeeseesssrescssesen. miesiecy.

9. Kwota, o ktorej mowa w ust. 8, jest zwracana nie pdézniej niz 15 dni po uplywie okresu rekojmi za wady z
uwzglednieniem ust. 11.

10. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy wptaca na konto Zamawiajacego w Banku BGZ
BNP PARIBAS nr 05 1600 1462 1877 9152 8000 0003.

11. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym i zwraca je
wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy tego rachunku, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

12.W przypadku nienalezytego wykonania umowy, po uptywie termindéw ustalonych na wykonanie, na
usuni¢cie usterek, reklamacji (terminy oferowane) i ponownym jednokrotnym wezwaniu do ich usunigcia w
wyznaczonym terminie, Zamawiajacy zleci realizacje ze srodkow wniesionych na zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy. W przypadku, gdy koszt ten przekroczy wysokos$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, Zamawiajacy ma prawo zaptaci¢ kwoty uzupetniajace z wynagrodzenia Wykonawcy.

13. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu
wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krétszy niz 5 lat, z
jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.

14. W przypadku nieprzedluzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed
uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.



15. Zgodnie z Art 150 ust 8 ustawy Pzp, wyptata, o ktorej mowa w § 15 ust. 13 Umowy nastepuje nie
pOzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

§16
1. Wszelkie zmiany i uzupeklienia tresci umowy moga by¢ dokonywane pod rygorem niewaznoS$ci
wylacznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony.
2. Zamawiajacy zgodnie z art. 144 ustawy PZP przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do tresci zawar-
tej umowy Zalacznik nr 9 do SIWZ w nastgpujacych przypadkach:
1) zmiany przepisoOw prawnych, w tym zmiany stawki od podatku od towaréw i ustug majacej zastosowanie
do przedmiotu umowy,
2) wydania decyzji, postanowien lub innych aktow organdéw administracji publicznej badz instytucji kontro-
lujacych dziatania Zamawiajacego majacych wptyw na wykonanie przedmiotu umowy, o ile okolicznosci te
powodujg konieczno$¢ zmiany wysoko$ci, wartosci lub sposobu spetnienia §wiadczen stron.
3) termin zakonczenia przedmiotu umowy moze ulec zmianie wylgcznie z przyczyn niezawinionych i nieza-
leznych od Wykonawcy takich jak:
A. wystepujg warunki pogodowe uniemozliwiajgce prowadzenie robot - silne opady deszczu lub $niegu a
takze utrzymujaca si¢ temperatura ponizej 5°C udokumentowana pomiarami wykonanymi na budowie i po-
twierdzonymi wpisem do dziennika budowy przez Wykonawcg oraz Inspektora Nadzoru zgtoszone pisemnie
przez Wykonawce wraz z potwierdzeniem zasadnosci przez Inspektora Nadzoru.
B. nastgpita konieczno$¢ przeprowadzenia badan archeologicznych, ktore wstrzymuja mozliwos$¢ robdt bu-
dowlanych,
C. stwierdzono obecno$¢ niewybuchow, ktore stwarzaja niebezpieczenstwo dla zycia,
D. wstrzymano roboty za wzgledu na roszczenia 0sob trzecich do wtasnosci gruntu lub innych nieruchomo-
sci,
E. nastapito wstrzymanie prac przez pracownikow organdéw panstwowych zgodnie z obowigzujgcym pra-
wem,
F. wystapita konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych lub zamiennych, wykonanie ktorych miato wptyw
na wstrzymanie robo6t podstawowych.
3. Ponadto Zamawiajacy zgodnie z art. 144 ustawy PZP przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do tre-
$ci zawarte] umowy w nastgpujacym zakresie zmiany osob wskazanych przez Wykonawce do pelnienia
funkcji Kierownika budowy:
1) osoba posiadajaca uprawnienia budowlane do prowadzenia rob6t bez ograniczen objetych przedmiotem
zamoOwienia w zakresie branzy drogowe;j,
4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany inspektora nadzoru.
5. Sposobu spetienia $§wiadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych w szczegdlnosci na-
stepujacymi okolicznosciami:
1) niedostgpno$¢ na rynku materiatow lub urzgdzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfika-
cji technicznej wykonania i odbioru robdt spowodowania zaprzestania produkcji lub wycofaniem z rynku
tych materiatéw lub urzadzen,
2) pojawienie si¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie
kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
3) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajacych na zaoszczedzeniu
czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonanych prac, jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy,
4) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych
niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, w sytu-
acji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,
6. Inne przestanki do wprowadzenia zmian do tre$ci zawartej umowy.

1) W przypadku konieczno$ci wykonania robdt nieprzewidzianych lub zamiennych, a niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuka budowlang i zasadami wiedzy techniczne;j.

2) Zmiany dotyczace sposobu wykonania robot budowlanych, technologii wykonania rob6t lub rozwia-
zan technicznych i materiatowych nie przewidzianych w umowie — w przypadku, w ktérym shuzy¢
to bedzie podniesienie standardu przedmiotu zamdwienia lub zmiany te bedg korzystne dla Zmawia-
jacego 1 nie bedzie to wykraczato poza okreslenie przedmiotu zamowienia zawartego w SIWZ ani
nie zwickszy wynagrodzenia Wykonawcy.

3)Zgodnie z art.144 Pzp zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,




jednakze zamawiajacy na wypadek powstatych w/w okoliczno$ci zwigzanych z mozliwoscig ko-
nieczno$ci wykonania robot nieprzewidzianych lub zamiennych, a niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy zgodnie ze sztuka budowlang i zasadami wiedzy technicznej po przeanalizowa-
niu mozliwosci finansowych dopusci i rozliczy zgodnie z art.144 ust.1 pkt 6)wykonanie przedmioto-
wych robot niezbednych, ktorych taczna wartos¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepi-
sach wydanych na podst. art.11 ust.8 i jest mniejsza od 15% warto$ci zamowienia okre§lonej pier-
wotnie w umowie w przypadku zamowien na roboty budowlane.

4) Na wniosek Wykonawcy zawierajacy dowody pisemne, Zamawiajacy moze zgodzi¢ si¢ na
przediuzenie terminu wykonania zamowienia o czas op6Znienia, jezeli takie opdZnienie bedzie miato
wplyw na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku:

5) koniecznosci wykonania badan archeologicznych,

6) szczegOlnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, ktére nie byty mozliwe do przewidzenia,

7) dzialania sity wyzszej majacej wplyw na termin wykonania zamowienia, (np. dzialanie sit przyrody
— huragan, powédz, pozar; stan wojenny, stan wyjatkowy, stan epidemiologiczny, stan kleski
zywiotowej itp.)

8) Termin realizacji moze ulec zmianie w przypadku koniecznosci wykonania robdt dodatkowych nie-
zbednych do wlasciwego wykonania przedmiotu umowy, a ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w
terminie jej zawarcia (data zawarcia umowy).

9)Zamawiajacy moze dokona¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia ze wzgledu na ograniczenie
wykonania zakresu rob6t w ramach inwestycji zgodnie z zapisem umownym w par. 1 ust. 7.

7. Zmiany dokonywane sg poprzez ztozenie wniosku o zmian¢ w formie pisemnej przez jedng ze Stron wraz
z okresleniem zmiany, podaniem uzasadnienia, czasu wykonania zmiany.

§17
1. Strony nie beda ponosity zadnej odpowiedzialnosci za cz¢sciowe lub catkowite nie wywigzanie si¢ ze
zobowigzan umownych spowodowanych przypadkami ,,sity wyzszej”. Przez sile wyzsza rozumie si¢
wszelkie wydarzenia, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ przy podpisywaniu umowy spowodowane
wyjatkowymi okoliczno$ciami, takimi jak: pozar, powddz, trzg¢sienie ziemi, stan epidemiologiczny, stan
kleski zywiolowej 1 inne kataklizmy przyrodnicze majace charakter sity wyzsze;j.
2. Strona poszkodowana przez sit¢ wyzsza jest zobowigzana do bezzwlocznego poinformowania na pi§mie
drugiej strony o jej wystapieniu. W przypadku niespelnienia tego obowiazku, strona zainteresowana traci
prawo do powolywania si¢ na sit¢ wyzsza.
3. Po zakonczeniu trwania sity wyzszej, druga strona powinna by¢ o tym natychmiast poinformowana.

§18
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), aktow prawnych wydanych na jej podsta-
wie, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290 z p6zn. zm.), przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (t.j. z 2016r. poz. 380)
1) tres¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia (SIWZ),
2) tres$¢ oferty ztozonej przez Wykonawce w przetargu, w wyniku ktorego zawarto niniejszg umowe.
2. Do rozpatrzenia i rozstrzygnigcia sporow wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wlasciwy
dla Zamawiajacego.

§19
Niniejsza umowa zostala sporzadzona w 3 jednakowo brzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem: 2
egz. dla Zamawiajacego, 1 egz. dla Wykonawcy.

§20
Integralng czg$¢ niniejszej umowy stanowia nastgpujace zataczniki:
1. Pismo akceptujace.
2. Oferta wraz z wszystkimi zatacznikami
3. SIWZ
4. Dowod wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



