»» Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Smoldzino-Gardna Wielka (Gmina

Smoldzino)” - zadanie nr 3

Projekt umowy Zatgcznik nr 7 do SWZ dot. zadania nr 3
UMOWA NR ................
W dniu ....oooeeis w Stupsku, pomiedzy Powiatem Shupskim, ul. Szarych Szeregow 14,

76-200 Shupsk, NIP 839-25-87-150, Zarzadem Drog Powiatowych w Shupsku, ul. Stoneczna
16e, zwanym dalej ,,Zamawiajacym”, reprezentowanym przez:

1. Mariusza Ozarka - Dyrektora
2. przy kontrasygnacie Elzbiety Staniaszek - Gléwny Ksiegowy
a firma

zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:
1
1. Podstawe zawarcia umowy stanowi pismo akce§ptuj CE N ..o zdnia ....ooeeeeeiennne
2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania nastepujacych robot budowlanych: ,, Przebudowa drogi
powiatowej nr 1120G na odcinku Smoldzino-Gardna Wielka (Gmina Smoldzino)” -
zadanie nr 3
a Zamawiajgcy zobowigzuje si¢ zaptaci¢ ceng umowng w wysokosci :

cena netto: .....oceeeveeeeennnnnne.
podatek VAT: .........c.c.....
cena brutto: .......coeeeveeennn.
STOWIIE: e

3. Nalezno$¢ zostanie uregulowana =z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy

4. Rozliczenie nastapi po wykonaniu i odbiorze robot, na podstawie protokétu odbioru czgsciowego lub
koncowego robot budowlanych zgodnie z przedmiotem zamowienia.

5.Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zaptaty faktur:
1) I transza — po odbiorze czgsciowym [;
2) II transza — po odbiorze cz¢sciowym II;
3) III transza — po odbiorze koncowym catosci przedmiotu umowy, przy czym dopuszcza si¢ zlozenie
maksymalnie trzech faktur czgsciowych, pod warunkiem, ze suma warto$ci dwoch pierwszych faktur
cze$ciowych nie moze by¢ wigksza niz 50% wartos$ci zadania,
przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty wptywu faktury do siedziby Zamawiajacego
wraz z protokotem odbioru oraz z dokumentami rozliczeniowymi w 2 egzemplarzach tj. rozliczenie
rzeczowo-finansowe — kosztorys powykonawczy oraz operat kolaudacyjny, zwierajacy dokumenty
przewidziane prawem budowlanym, niezbedne w przypadku projektu objetego pozwoleniem na budowe,

do skutecznego zgloszenia zakonczenia budowy lub uzyskania pozwolenia na uzytkowanie w Inspektoracie
Nadzoru Budowlanego w sktad ktérego wchodza:

a) o$wiadczenie kierownika budowy w sprawie zakonczenia robot budowlanych
b) sprawozdanie techniczne zawierajgce:
- kosztorys powykonawczy spojny z kosztorysem ofertowym




- recepty

- opinia technologiczna

- wyniki pomiaréw i badan kontrolnych

- wyniki badan nawierzchni z mieszanek mineralno — bitumicznych badz z betonu cementowego w ilosci do

50% wykonanych w laboratorium zewnetrznym zatwierdzonym przez Zarzad Drog Powiatowych w Stupsku

- atesty i deklaracje zgodno$ci wbudowanych materialéw

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza - wykonawca zabezpieczy na wtasny koszt obstuge geodezyjna
oraz sporzadzi inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawczg na mapie w skali 1:500 (lub innej za zgoda
inspektora nadzoru) z pisemnym o$wiadczeniem geodety o zgloszeniu do zasobow geodezyjnych
Starostwa Powiatowego w Stupsku i podpisang przez inspektora nadzoru i kierownika budowy Iub
kompletng inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza na mapie w skali 1:500 (lub innej za zgoda
inspektora nadzoru) podpisang przez inspektora nadzoru i kierownika budowy, ktéra bgdzie warunkiem
zwrotu 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

¢) dokumentacja powykonawcza — z naniesionymi w sposéb czytelny zmianami nieistotnymi kolorem

czerwonym na czarno-bialej kopii zatwierdzonego projektu zagospodarowania terenu wraz z
opisem dokonanych zmian na mapie lub w czesci opisowej,

d) zdany wypelniony dziennik budowy w przypadku projektu objetego pozwoleniem na budowe .

6. Cena netto oferty nie ulega zmianie przez okres trwania umowy i nie podlega waloryzacji.

7. Cena brutto moze ulec zmianie m.in. w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towaréow i ushug

VAT, zaistniatej po dacie zawarcia umowy, konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych i innych okolicznosci

przewidzianych w umowie, ktére moga mie¢ wpltyw na ceng brutto.

8. Zamawiajacy stara si¢ o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji. W przypadku braku pelego

dofinansowania, o ktore ubiega si¢ Zamawiajacy, Inwestor zastrzega sobie prawo do ograniczenia

wykonania zakresu robot lub uniewaznienia postgpowania.

9. Faktura musi by¢ wystawiona na adres: Powiat Stupski, ul. Szarych Szeregow 14, 76-200 Stupsk, NIP

839-25-87-150, Zarzad Drég Powiatowych, ul. Sloneczna 16e, 76-200 Shupsk.

ktora platna bedzie przelewem z konta Zamawiajacego na r-k Wykonawcy podany na fakturze w terminie do

30 dni od daty wptywu faktury do Zamawiajacego.

§2
1. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamowienia:
Termin wykonania robot :............... (300 dni od podpisania umowy)
UWAGA - Zamawiajacy okresli dokladny termin w dniu podpisania umowy z zastrzezeniem, Ze
bedzie on wynosil 300 dni od dnia podpisania umowy zgodnie z zapisami SWZ i treSci umowy

2. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu zamowienia w terminie zgodnym ze
sporzadzonym 1 zatwierdzonym przez strony harmonogramem rzeczowo-finansowym. Zamawiajacy
zastrzega sobie rowniez mozliwos¢ weryfikacji i wprowadzania zmian terminéw w harmonogramie
rzeczowo-finansowym ze wzgledu na postep prac oraz warunki pogodowe z jednoczesna koniecznos$cig
wykonania ich w nowouzgodnionym z Wykonawca harmonogramie robot.

§3
1. Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie czeSciowe.
2. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy nastagpi w trzech transzach, w tym odpowiednio:
a) | transza — po odbiorze cze¢§ciowym I;
b) II transza — po odbiorze czesciowym II;
c) lII transza — po odbiorze koncowym catosci przedmiotu umowy, przy czym dopuszcza si¢ ztozenie
maksymalnie trzech faktur czgsciowych, pod warunkiem, ze suma warto$ci dwoch pierwszych faktur
cze¢sciowych nie moze by¢ wigksza niz 50% wartosci zadania oraz po zaptacie przez Wykonawce
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.

§4
1. Stosownie do art. 95 ustawy PZP, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawcg na podstawie umowy o pracg, osob wykonujacych nastepujace czynnosci w zakresie
realizacji zamoéwienia: tj.:
a) Pracownicy drogowi i mostowi - min. 20 0sdb,
b) Obstuga maszyn, sprz¢tu i samochodéw- min. 10 0sob



2. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze pracownicy wykonujacy czynnosci, o ktorych mowa w § 4 ust. 1
beda zatrudnieni na umowe o pracg w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy(Dz. U. z 2020 r. poz. 1320)

3. Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie
krotszym niz 10 dni, Wykonawca zobowiazuje si¢ przedtozy¢ wykaz osob zatrudnionych na umowe
o prace. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od pracownikow zgody na
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia ww. 0séb przez caly okres realizacji
wykonywanych przez niego czynnos$ci, w szczegdlnosci poprzez wezwanie do okazania
dokumentow potwierdzajacych biezgce oplacanie sktadek i naleznych podatkow z tytutu
zatrudnienia ww. osob. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wczesniejszego uprzedzenia
Wykonawcy.

5. Wymog okreslony § 4 ust 3 dotyczy rowniez podwykonawcoéw wykonujacych prace, o ktorych
mowa w § 4 ust 1.

§5
Wykonawca oznakuje roboty zgodnie z zasadami zawartymi w Zataczniku 1-4 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. W sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakow i
sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. z 2019r. nr 220, poz. 2311) oraz zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na
czas trwania robot budowlanych.

§o6
1.  Wykonawca wykona sitami wtasnymi zakres przedmiotu Umowy:
L) e
2 e h et h bbb h ettt h e h et a bt et bt eh b ettt eb et et e e eebentenea
3)

3. Zamawiajacy na podstawie art 121 ustawy Pzp przewidzial mozliwo$¢ osobistego wykonania przez Wy-
konawce nastepujacych pozycji z przedmiaru robot:

- dotyczacych:

a) roboty rozbiérkowe obiektu mostowego

b) roboty ziemne

c) odwodnienie obiektu mostowego,

d) wzmocnienie fundamentéw podp6r mostu,

e) wzmocnienie istniejacej konstrukcji zelbetowej betonem, zaprawami PCC, SPCC oraz taSmami z
widkien weglowych CFFR

Pozostale pozycje przedmiaru robét Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie podwykonawcy lub dalszym
podwykonawcom.



4. Zamawiajacy zastrzega, ze Wykonawca moze powierzy¢ podwykonawcom do wykonania wylacznie czes$¢
przedmiotu Umowy. Zlecenie wykonania czesci przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zmienia zobowig-
zan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci Umowy.

W  przypadku wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na podwykonawstwo, Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcéw, dalszych podwykonawcow, ich
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

5. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych stanowig-
cych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiang
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacj¢ umowy o podwykonawstwo.

6. Ustep 4 ma rowniez zastosowanie w przypadku niedozwolonego powierzenia wykonywania robot podwy -
konawcom

7. W przypadku wyrazenia zgody na podwykonawstwo Umowa z podwykonawca lub dalszym podwyko-
nawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy
niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury VAT
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: do
stawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: rob6t budowla-
nych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadaja czgsci zamowienia okreslonego Umowg zawartg po-
migdzy Zamawiajacym a Wykonawca,

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcg 1 powinno odpowiadaé
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okres§lonym w dokumentacji projektowej i STWiOR,

4) okres odpowiedzialno$ci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy Wy -
konawcy wobec Zamawiajacego,

5) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na

jego zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo.

8. Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawia-
jacego, a przystgpienie do jej realizacji przez podwykonawce moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji umowy
o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowiazany, w trakcie
realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umo-
wy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

10. Zamawiajacy, w terminiec do 4 dni od dnia przedlozenia Zamawiajacemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, zglasza pisemne zastrzezenia
do zapisow niespetniajacych wymagan okreslonych w SWZ i ust. 24 niniejszego paragrafu.

11. Jezeli Zamawiajacy w terminie do 4 dni od przedlozenia mu przez Wykonawceg projektu umowy o pod-
wykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, oraz projektu jej zmiany, nie zgtosi na pisSmie za-
strzezen, uwaza si¢, ze zaakceptowat projekt umowy.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

13. Zamawiajagcy w terminie do 4 dni od dnia przedlozenia mu przez Wykonawce umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane oraz jej zmiany (aneksu), zglasza pisemny
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

14. Jezeli Zamawiajacy w terminie do 4 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy o podwyko-
nawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, oraz jej zmiany nie zgtosi na pi$mie sprzeciwu, uwaza
si¢, ze zaakceptowal umowe (aneks).



15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartych uméw o podwykonawstwo, kt6-
rych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wylgczeniem umow o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego. Wy -
Taczenie, o ktérym mowa powyzej nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000,00
zh.

16. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 24, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;.

17. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwyko-
nawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwy-
konawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozona Zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku
zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty
budowlane.

18. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 17, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty bu-
dowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

19. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonaw -
cy lub dalszemu podwykonawcy.

20. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtosze -
nie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dal-
szemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 17. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie
krotszym niz 7 dni od dnia dorgezenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywaé si¢ na potracenie
roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

21. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 20, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego, co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

22. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 17, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia na-
leznego Wykonawcy.

23. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwyko-
nawcy, o ktérych mowa w ust. 17, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5%
wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia przez Zama-
wiajacego od niniejszej Umowy.

24. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dal-
szemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dal-
szemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

25. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zawarcie umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca, kt6-
rej tre$¢ bedzie sprzeczna z postanowieniami niniejszej Umowy lub odrebnymi przepisami.

26. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcg lub podwykonawcy z dalszym podwyko-
nawcg, zmiany lub zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany warunkow umowy

z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca bez zgody Zamawiajgcego oraz w przypadku nieuwzglednie-
nia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy zgloszonych przez Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami ni-
niejszej Umowy, Zamawiajacy nalicza kary umowne, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 pkt 9 Umowy.



27. Wykonawca jest zobowiagzany poinformowac pisemnie Zamawiajacego o wszystkich zawieranych umo-
wach z podwykonawcami w trakcie trwania catego okresu obowigzywania niniejszej Umowy.

§7

1. Zakonczenie wykonania robot Wykonawca zglasza na pi§mie Zamawiajgcemu.

2. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu, gotowos¢ do:
a) odbioru czesci I przedmiotu Umowy, potwierdzong przez Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika
budowy; nastagpi w terminie do 3 dni liczac od zgloszenia na piSmie Zamawiajacemu
b) odbioru czesci II przedmiotu Umowy, potwierdzong przez Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika
budowy; nastapi w terminie do 3 dni liczac od zgloszenia na pismie Zamawiajacemu
3. Z czynno$ci odbioréw przedmiotu Umowy (czgsciowych i koncowego) beda spisane protokoty zawiera-
jace wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioréw jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzo-
nych przy odbiorze wad i usterek.
4. W odbiorach uczestniczy¢ beda przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy.
5. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ przystapi¢ do odbioru koncowego wykonanych robot w ciggu 14 dni od
pisemnego ich zgtoszenia o zakonczeniu i gotowosci do odbioru.
6. Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbiorowych, jezeli w czasie tych czynnosci
ujawniono istnienie wad, ktore uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu Zamoéwienia zgodnie z
przeznaczeniem, az do czasu usunigcia wad.
7. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wszelkich wad na swoj koszt, bez wzgledu na wysoko$¢
zwigzanych z tym kosztéw. Wykonawca zobowigzany jest przystapi¢ do usuwania usterek i wad w ciagu
dwach dni roboczych od daty ich zgloszenia przez Zamawiajacego.
8. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystapienia wad nienadajacych si¢ do usunigcia lub robot
wykonywanych niezgodnie z obowigzujacymi przepisami, Zamawiajacy moze:
a) obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) odstapi¢ od Umowy z winy Wykonawcy albo zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
9. O fakcie usunigcia wad i ustereck Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego zadajac jednocze$nie
wyznaczenia terminu odbiorow przedmiotu Umowy (cze$ciowych i koncowego) w zakresie uprzednio
zakwestionowanym jako wadliwym. W przypadku usunigcia wad po odbiorze czgsciowym lub koncowym,
sporzadzony zostanie dodatkowy protokdt, potwierdzajacy usuniecie przez Wykonawce wad stwierdzonych
w czasie w/w odbiorow.
10. W przypadku braku stawienia si¢ przedstawicieli Wykonawcy na jakiekolwiek czynnosci odbiorowe, w
tym czynno$ci wyznaczone przez Zamawiajacego, Zamawiajacy ma prawo sporzadzenia jednostronnego
protokotu, wigzacego dla obu Stron.
11. W przypadku braku usuni¢cia przez Wykonawce wad stwierdzonych po odbiorze koncowym, pomimo
obowiazku wynikajacego z ust. 9, Zamawiajacy sporzadzi na t¢ okoliczno$¢ stosowny protokot.
12. Zamawiajacy wyznacza pogwarancyjne odbiory robdt budowlanych przed uptywem terminéw gwarancji
ustalonych w Umowie oraz terminy na protokolarne stwierdzenie usunigcia wad przed uptywem okresu
rekojmi.

§8
1. Strony w umowie ustalg nastgpujace terminy realizacji robot:
a) Termin przekazanie placu budowy ustala si¢ do 3 dni roboczych liczac od daty podpisania

2. Zamawiajacy w dniu podpisania umowy wymaga od Wykonawcy przedstawienia harmonogramu
1zeczowo-finansowego

§9
1. Nadzo6r nad realizacjg zamowienia sprawowaé bedzie:
1) w zakresie branZy MOStOWE]: ....ovvvvinrirrerreireireininnennanans (rtel.. ..o )

2. Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane, z zastrzezeniem, iz nie jest umocowany do samodzielnego podejmowania decyzji w
zakresie robot dodatkowych, zamiennych Iub koniecznych.



3.Inspektor nadzoru nie ma prawa do zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowigzan
wynikajacych z umowy.

4. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy
bedzie:

1) w zakresie branzy mostOWe]: .........oovvvvriiiiiiinienneannanns (rtel...oooooiii )

§10
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za kazdy dzien zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy, bez wad i usterek w wysokosci 0,3 %
wynagrodzenia umownego netto o ktorym mowa w § 1 ust 2 niniejszej umowy, przekraczajacy
ustalony termin wykonania zamowienia;

2) za zwloke w usunigciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze robot w okresie rekojmi lub
gwarancji - w wysokos$ci 0,3% wynagrodzenia umownego netto, okreslonego w § 1 ust. 2 za kazdy
dzien zwloki, liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie tych wad,

3) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 30%
wynagrodzenia umownego netto, okreslonego w § 1 ust 2 niniejszej umowy.

4) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokosci 10% niezaptaconej nalezno$ci netto.

5) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
w wysokosci 0,5% niezaplaconej naleznosci netto za kazdy dzien zwloki od dnia uptywu terminu
zaptaty do dnia jej zaplaty,

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 1,0 % catosci wynagrodzenia netto
okreslonego w § 1 ust. 2 Umowy, za  kazdy  nieprzedlozony
do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany.

7) za nieprzedlozenie po§wiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokosci 1,0 % calosci wynagrodzenia okreslonego w § 1 ust. 2 Umowy, za kazdy
taki przypadek,

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
0,1% catosci wynagrodzenia netto okreslonego w § 1 ust. 2 Umowy, za kazdy dzien opdznienia,

9) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objgtych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg w wysokosci 0,5% 1facznego
wynagrodzenia netto okreslonego w § 1 ust. 2 Umowy, za kazdy taki przypadek,

10) Za zwloke w uzupeknieniu brakujacego oznakowania pionowego lub oznakowanie
niezgodne podczas prowadzenia robdt, wynikajacego z zatwierdzonego projektu organizacji ruchu
w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien, biorgc pod uwage kazdy stwierdzony taki przypadek.

11) Za zwloke w przystapieniu i usunigciu w ustalonym terminie z inspektorem nadzoru ubytkow w
istniejacej nawierzchni drogi, Wykonawca zostanie obcigzony karg w wysokosci 1.000,00 zt za
kazdy dzien zwloki nie wykonujac powyzszych zalecen w ustalonych terminach granicznych.

12) za niespelnienie wymogu zatrudnienia osob, o ktorych mowa w § 4, ust. 1, na
podstawie umowy o prace w wysokosci 2 000,00zt,

2. Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwloke w odbiorze z tytulu umowy, z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, w wysokosci 0,1
% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w w § 1 ust 2 umowy, za kazdy dzien zwtoki,

2) z tytutu odstapienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego —
w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 1 ust 2 niniejszej umwoy umowy.



3. Strony okre$lajg laczng maksymalng wysoko$¢ kar umownych, ktérych dochodzi¢ moga strony nie
wieksza niz 50 % warto$ci zamdowienia

4. Odstgpienie od umowy musi nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego od odstapie-
nia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§11
1. Zamawiajacy dopuszcza zlecenie przez Wykonawce Podwykonawcom cze$ci zamdwienia objetego
umowag, pod warunkiem wczesniejszej akceptacji projektu umowy o podwykonastwo przez Zamawiajacego
na pismie.
2. Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce czesSci zamowienia, ktorych wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcom, i podania przez Wykonawce firm podwykonawcéw (o ile sg mu wiadome na
tym etapie) w zatgczniku nr 1 do SWZ formularzu ofertowym.
3. W przypadku braku okreslenia podwykonawcow Zamawiajacy uzna, iz przedmiot zamdowienia
zostanie samodzielnie wykonany przez Wykonawce.
4. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktéorych mowa w ust. 2 w
trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, w ktorym
W poOzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ robot budowlanych, dostaw lub ustug.

5. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

6. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy:

1) o$wiadczen z art 125 ust 1 uwzgledniajacym informacje na temat podwykonawcy w zakresie jakim
obejmuje takze wykonawce (czes¢ 11, A, B oraz czgs¢ 11 zatacznika nr 2 do SWZ)

2) podmiotowych $rodkow dowodowych dotyczacych podwykonawcy wskazanego przez wykonawce.

3) projektu umowy o podwykonawstwo do zaakceptowania, dotyczacej czesci zamdwienia ktora
Wykonawca zamierza powierzy¢ wykazanemu podwykonawcy

7. Powierzenie wykonania cze¢$ci zamoéwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie zamoéwienia. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec
Zamawiajgcego oraz osob trzecich za dziatania i zaniedbania Podwykonawcéw w takim samym stopniu,
jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

8. Do zasad odpowiedzialnosci zamawiajacego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytulu wykonanych robdt budowlanych stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks
cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowia inaczej.

§12
1. W przypadku konieczno$ci wykonania robot nieprzewidzianych lub zamiennych a niezbgednych do
wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami wiedzy technicznej, Zamawiajacy
wraz z Wykonawca sporzadzi protokdt koniecznosci.
2. O koniecznosci wykonania robot zamiennych Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego
w terminie 2 dni roboczych od stwierdzenia konieczno$ci wykonania takich robdt. Zawiadomienie winno
by¢ dokonane w formie pisemnej, przy czym za zachowanie tej formy uznaje si¢ rOwniez zawiadomienie za
posrednictwem e-maila lub telefaksu, pod warunkiem, ze Wykonawca dysponuje dowodem poprawnosci
transmisji lub pisemnym potwierdzeniem Zamawiajacego o dokonaniu zawiadomienia.
3. Realizacja rob6t zamiennych odbywa si¢ na podstawie ,,Protokotu konieczno$ci robét zamiennych”
sporzadzonego przez Wykonawce i sprawdzonego przez inspektora nadzoru oraz zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego. Protokot ten powinien zawiera¢ zakres robot zamiennych, uzasadnienie koniecznos$ci ich
wykonania oraz kosztorys roznicowy, okreslajacy roznice pomigdzy wartoscig robot podlegajacych zamianie
a wartos$cig robot okreslonych do wykonania jako zamienne, z zastrzezeniem iz roboty zamienne nie moga
spowodowaé wzrostu wynagrodzenia umownego oraz nie mogg prowadzi¢ do pogorszenia jakosci
wykonanych robét.



4. W przypadku, gdy warto$¢ robdt zamiennych bedzie nizsza niz warto$¢ robot podlegajacych zamianie -
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu pomniejszeniu.

5. Roboty nieprzewidziane powodujace wzrost kosztow inwestycji traktuje si¢ jako roboty dodatkowe i
mozliwe sg one do wykonania tylko i wylagcznie w porozumieniu z Zamawiajagcym i na jego pisemne
zezwolenie.

6.Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia za roboty dodatkowe, podobne lub
zamienne zrealizowane przed terminem zatwierdzenia protokotu konieczno$ci przez Zamawiajacego.

§13
1. Wszelkie zmiany i uzupehienia treSci umowy mogag by¢ dokonywane pod rygorem niewaznos$ci wytacz-
nie na piSmie w formie aneksu i wymagaja zatwierdzenia przez obie strony umowy. Zmiany te

majg oparcie w art 455 ustawy PZP.

2. Termin zakonczenia przedmiotu umowy moze ulec zmianie wylacznie z przyczyn niezawinionych i nieza-
leznych od Wykonawcy takich jak:

1) wystapienia koniecznos$ci wykonania rob6t dodatkowych lub zamiennych, ktérych reali-
zacja begdzie miata wplyw na termin wykonania robot objetych niniejszg umowa;

2) wystgpienia udokumentowanych powodoéw zewngtrznych, niemozliwych do przewidzenia w chwili za-
warcia umowy pomimo zachowania nalezytej starannosci , a ktore skutkujg niemozliwoscia terminowego
wykonania przedmiotu umowy, o czas niezbedny do usunigcia lub ustania powodow zewnetrznych;

3) wystepuja warunki pogodowe uniemozliwiajace prowadzenie robot - silne opady deszczu lub $niegu a
takze utrzymujaca si¢ temperatura ponizej 5°C udokumentowana pomiarami wykonanymi na budowie i po-
twierdzonymi wpisem do dziennika budowy przez Wykonawce oraz Inspektora Nadzoru zgloszone pisemnie
przez Wykonawce wraz z potwierdzeniem zasadnosci przez Inspektora Nadzoru.

4) dziatanie sity wyzszej majacej wplyw na termin wykonania zaméwienia, (np. dziatanie sit przyrody — hu-
ragan, powodz, pozar; stan wojenny, stan wyjatkowy, stan epidemiologiczny, stan kleski zywiotowej itp.)
A) Strona poszkodowana przez sit¢ wyzsza jest zobowigzana do bezzwlocznego poinformowania na pi$mie
drugiej strony o jej wystapieniu zalaczajac dowody pisemne. W przypadku niespetnienia tego obowiazku,
strona zainteresowana traci prawo do powolywania si¢ na sit¢ wyzsza.

B) Po zakonczeniu trwania sity wyzszej, druga strona powinna by¢ natychmiast poinformowana.

5) nastgpita konieczno$¢ przeprowadzenia badan archeologicznych, ktoére wstrzymujg mozliwos¢ robot bu-
dowlanych,

6) stwierdzono obecnos¢ niewybuchow, ktore stwarzajg niebezpieczenstwo dla zycia,

7) wstrzymano roboty za wzgledu na roszczenia 0sob trzecich do wtasnosci gruntu lub innych nieruchomo-
Sci,

8) nastapilo wstrzymanie prac przez pracownikow organow panstwowych zgodnie z obowiazujacym pra-
wem,

3. W sytuacji zmiany terminu wykonania zamowienia na Wykonawcy spoczywa obowigzek prze-
dhuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

4. Zamawiajacy dopuszcza roOwniez zmiang:
1) w zakresie wykazanego przez Wykonawce, podwykonawcy.

A) Jezeli wobec wykazanego podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, zamawiajacy zada, aby
wykonawca w terminie okreslonym przez zamawiajacego zastgpil tego podwykonawce pod rygorem
niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji cze$ci zamowienia

B)Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat si¢, na zasadach okre§lonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca
lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby



wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia. Przepis art. 122 stosuje si¢
odpowiednio

2) Zmiang osOb zaangazowanych w realizacje przedmiotu zamowienia wskazanych w umowie:

A) osoba posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczen objetych przedmiotem
zamoOwienia w zakresie branzy mostowej petnigca funkcje kierownika budowy. Zamawiajacy zaakceptuje
takg zmian¢ wtedy, gdy do§wiadczenie proponowanej osoby bedzie takie same lub wyzsze od doswiadczenia
wymaganego przez Zamawiajgcego.

B) inspektor nadzoru ze strony Zamawiajgcego.

3)Sposobu spetnienia $wiadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych w szczegdlnosci na-
stepujacymi okolicznosciami:

A) niedostepnos$¢ na rynku materiatdéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfika-
cji technicznej wykonania i odbioru robdt spowodowania zaprzestania produkcji lub wycofaniem z rynku
tych materiatéw lub urzadzen,

B) pojawienie si¢ na rynku materiatlow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie
kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

C) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych roboét pozwalajacych na zaoszczgdzeniu
czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonanych prac, jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy,

D) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych
niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, w
sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

4) Koniecznosci wykonania robo6t dodatkowych lub zamiennych, a niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami wiedzy techniczne;j.

5) Zmiany dotyczace sposobu wykonania robot budowlanych, technologii wykonania robdt lub rozwiazan
technicznych i materiatlowych nie przewidzianych w umowie — w przypadku, w ktorym shuzy¢ to bedzie
podniesienie standardu przedmiotu zaméwienia lub zmiany te beda korzystne dla Zmawiajacego i nie bedzie
to wykraczalo poza okreslenie przedmiotu zamoéwienia zawartego w SWZ 1 szczegoétowym opisie
przedmiotu zamowienia, ani nie zwickszy wynagrodzenia Wykonawcy.

6) Zmiana ceny brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towardéw i uslug VAT, zaistnialej
po dacie zawarcia umowy.

7) Dopuszczalna sg rOwniez zmiany warto$ci umowy pod warunkiem ze ich tgczna warto$¢ jest mniejsza
niz progi unijne oraz sa nizsze niz 15% wartosci pierwotnej umowy, a zmiany te nie powoduja zmiany
ogolnego charakteru umowy

8) Inng zmiang, jezeli konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych
zamawiajacy, dzialajac z nalezytg staranno$cia, nie mogt przewidzie¢, o ile zmiana nie modyfikuje ogoélnego
charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci
pierwotnej umowy

9) Zmiane¢ dotyczaca realizacji, przez dotychczasowego wykonawce, dodatkowych dostaw, ustug lub robot
budowlanych, , ktérych nie uwzgledniono w zamdwieniu podstawowym, o ile staly si¢ one niezbedne i
zostaty spetnione tgcznie nastgpujace warunki:

a) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub technicznych, w
szczegoOlnosci dotyczacych zamienno$ci lub interoperacyjnosci wyposazenia, ustug lub instalacji
zamowionych w ramach zaméwienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow dla
zamawiajacego,



¢) wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci pierwotnej umowy, a w
przypadku zamdéwien w dziedzinach obronnosci i bezpieczenstwa tgczna warto$¢ zmian nie przekracza 50%
warto$ci pierwotnej umowy, z wyjatkiem nalezycie uzasadnionych przypadkdw;

§14

Wykonawca zobowigzuje si¢ na swoj koszt:

1.

hed

1) zapewni¢ kompletne kierownictwo, site¢ robocza, materiaty, sprzet i inne urzadzenia niezbedne do
wykonania robdt oraz usuniecia wad,

2) pemi¢ funkcje koordynacyjne w stosunku do robdt realizowanych przez podwykonawcow,

3) zapewni¢ ciggly nadzor nad pracownikami wykonujacymi roboty,

4) ponosi¢ odpowiedzialnosci za wykonanie robot, tj. zapewnienie warunkow bezpieczenstwa osob
przebywajacych na placu budowy i mienia oraz za metody organizacyjno — techniczne stosowane na
placu budowy,

5) zapewni¢ specjalistyczne kierownictwo i montaz dla dostarczonych przez siebie maszyn

iurzadzen,

6) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czgéci badz urzadzen w toku realizacji przed-
miotu Umowy - naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego,

7) usuwac i sktadowa¢ wszelkie urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpady i $mieci oraz nie-
potrzebne urzadzenia prowizoryczne,

8) wykonac projekt 1 zabezpieczenie organizacji ruchu na czas trwania robot budowlanych,

9) doprowadzi¢ teren przylegty (do placu budowy) do stanu pierwotnego po zakonczeniu realizacji ro-
bot budowlanych (np. przywrdcenia do stanu pierwotnego pobocza i terendéw zielonych),

10) demontowac, naprawia¢, montowac ogrodzenia posesji oraz innych uszkodzen obiektow istniejgcych
1 elementéw zagospodarowania terenu,

11) transportowa¢ material uzyskany z demontazu w miejsce wskazane przez Zamawiajacego,

12) zorganizowac, zabezpieczy¢, utrzymac i zlikwidowaé plac budowy,

13) dokona¢ odbioru wykonanych robét wraz z wykonaniem wymaganych prob i badan,

14) zapewni¢ pelng obstuge geodezyjng oraz wykonanie dokumentacji powykonawcze;j,

15) wykonywa¢ wszelkie inne obowigzki, zgodnie z zapisami SWZ oraz zatacznikami do niej.

16) Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia w konsultacjach i naradach koordynacyjnych
organizowanych przez Zamawiajacego w jego siedzibie.

§15

Wykonawca przyjmuje na siebie nast¢gpujgce obowiazki szczegotowe:

1) przestrzega¢ wszelkie normy i przepisy BHP i Prawa pracy,

2) umozliwi¢ wstgp na teren budowy pracownikom organdéw panstwowego nadzoru budowlanego, do
ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz udostepnienia im da-
nych i informacji wymaganych tg ustawa,

3) O koniecznosci wykonania robot zamiennych Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawia-
jacego w terminie 2 dni roboczych od stwierdzenia koniecznos$ci wykonania takich robot. Zawiado-
mienie winno by¢ dokonane w formie pisemnej, przy czym za zachowanie tej formy uznaje si¢ row-
niez zawiadomienie za posrednictwem telefaksu, pod warunkiem, ze Wykonawca dysponuje dowo-
dem poprawnosci transmisji lub pisemnym potwierdzeniem Zamawiajgcego o dokonaniu zawiado-
mienia,

4) informowac inspektora nadzoru o terminie zakrycia robdt podlegajacych zakryciu oraz robot zanika-
Jacych,

5) zapewnienie stalego nadzor na placu budowy w trakcie wykonywanych robot w osobie kierownika
budowy lub kierownika robot.

. Jezeli Wykonawca nie poinformowat inspektora nadzoru o okolicznosciach, o ktorych mowa w ust. 1 pkt

4, zobowigzany jest na swoj koszt odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezb¢dne do zbadania robét, a na-
stepnie przywroci¢ roboty do stanu pierwotnego.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za bezpieczefstwo wszelkich dziatan na terenie budowy.

Wykonawca przyjmuje na siebie bezwarunkowa odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody osobowe i majat-

kowe wyrzadzone w trakcie i w zwigzku z realizacja niniejszej Umowy.



§16

1. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do zastosowanych
materiatow i urzadzen certyfikat zgodnosci z Polska Norma, Norma Branzowa, aprobatg techniczng. Za-
mawiajacy dopuszcza oferowanie materiatdw lub rozwigzan rownowaznych pod warunkiem, ze zagwa-
rantuja one wykonanie przedmiotu zamoéwienia oraz zapewnig uzyskanie parametrow technicznych nie
gorszych od zalozonych w ww. dokumentach;

2. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane

do zbadania na zadanie Zamawiajacego, jakosci robot wykonanych z materiatow Wykonawcy na terenie

budowy, a takze do sprawdzenia ci¢zaru i ilo$ci zuzytych materiatow.

Badania, o ktorych mowa w ust. 2, beda realizowane przez Wykonawce na jego koszt.

4. Zamawiajacy wedtug wlasnego uznania Iub na prosb¢ Wykonawcy zobowigzany jest do organizowania
narad koordynacyjnych z udziatlem przedstawicieli Wykonawcy w obecnos$ci kierownika budowy, Zama-
wiajgcego i inspektora nadzoru oraz innych zaproszonych oséb. Celem narad koordynacyjnych bedzie
omawianie biezacych spraw dot. wykonania i postgpu robét. Terminy narad koordynacyjnych bedzie usta-
lat Zamawiajacy. Narady beda prowadzone i protokotowane przez Zamawiajacego a kopie protokotu beda
dostarczone wszystkim osobg zaproszonym na narade.

hed

§17
1. Warunkiem zawarcia niniejszej umowy zgodnie z postanowieniami SWZ jest wniesienie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.
2. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie: ........ccceeveeneene. zl,

3.W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka
form, o ktérych mowa w SWZ.

4. Kopia dowodu wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stanowi zatacznik do niniejszej
umowy.

5. Kwota, o ktorej mowa w ust. 2 stanowi 4% ceny catkowitej zawartej w ofercie Wykonawcy.

6. Zabezpieczenie shuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonany, z uwzglednieniem ust.11.

8. 30 % kwoty wniesionego zabezpieczenia tj. .....ccoeeseeseees pozostaje na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady w okresie trwania rekojmi, tj. Na OKI€S.ceeeseesarcsasconse. miesigcy.

9. Kwota, o ktorej mowa w ust. 8, jest zwracana nie pdzniej niz 15 dni po uplywie okresu rekojmi za wady z
uwzglednieniem ust. 11.

10. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy wptaca na konto Zamawiajacego w Banku BGZ
BNP PARIBAS nr 05 1600 1462 1877 9152 8000 0003.

11. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, zamawiajgcy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniadzu z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek bankowy wykonawcy.
12.W przypadku nienalezytego wykonania umowy, po uplywie terminéw ustalonych na wykonanie, na
usuniecie usterek, reklamacji (terminy oferowane) i ponownym jednokrotnym wezwaniu do ich usuni¢cia w
wyznaczonym terminie, Zamawiajacy zleci realizacj¢ ze srodkéw wniesionych na zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy. W przypadku, gdy koszt ten przekroczy wysokos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, Zamawiajacy ma prawo zaptaci¢ kwoty uzupetniajace z wynagrodzenia Wykonawcy.

13. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu
wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, z
jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy

14. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w pieniadzu, przez wyplate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia

15. Wyptata, o ktérej mowa w ust. 13, nastepuje nie pézniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.



16. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia.
17. Jezeli okres realizacji zamowienia jest dtuzszy niz rok, zabezpieczenie, za zgoda zamawiajacego, moze
by¢ tworzone przez potracenia z naleznosci za cze¢sciowo wykonane dostawy, ushugi lub roboty budowlane.
18. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 17, w dniu zawarcia umowy wykonawca jest obowigzany wnies¢
co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia.
19. Zamawiajacy wplaca kwoty potracane na rachunek bankowy w tym samym dniu, w ktorym dokonuje
zaptaty faktury
20. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 17, wniesienie pelnej wysokos$ci zabezpieczenia nie moze nastgpi¢
p6zniej niz do potowy okresu, na ktory zostala zawarta umowa.
§18
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu rgkojmi za wady przez okres 60
miesiecy na zasadach okreSlonych w Kodeksie cywilnym oraz udziela dodatkowo  rekojmi na
OKTESuueieerssnssonssonss. miesigcy.
2. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakoSci wykonanych robot oraz zastosowanych
materiatow na okres 36 miesiecy:
1) Wykonawca gwarantuje dobrg jako$¢ wykonanych robot oraz zastosowanych materiatow,
zapewniajacych trwato$¢ i bezpieczenstwo uzytkowania wykonanego zamowienia.
2) Gwarancja obejmuje bezptatng naprawe ujawnionych wad oraz wymiang uszkodzonych
elementéw wbudowanych w ramach realizacji zamdwienia w okresie 36 miesigcy, liczac od
nastgpnego dnia od daty odbioru koncowego wykonania robét lub od daty protokotu usunigcia wad
i usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego robot.
3) Usunigcie ujawnionej wady zostanie wykonane w terminie zapisanym w protokole odbioru, w
przypadku wystapienia niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych naprawa zostanie dokonana
bezzwlocznie, gdy warunki atmosferyczne na to pozwola.
4) O mozliwosci naprawy decyduje Inspektor Nadzoru.
3. Bieg terminu r¢kojmi i gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym liczac od daty odbioru koncowego
przedmiotu umowy lub w dniu nastgpnym liczac od daty potwierdzenia usuni¢cia wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym przedmiotu Umowy.
4. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust.2, jezeli
reklamowat wadg¢ przed uptywem tego terminu.
5. W sytuacji gdy Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie Zamawiajacy moze zleci¢ ich
usuni¢cie stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§19
1. Strony nie beda ponosily zadnej odpowiedzialno$ci za cze$ciowe lub catkowite nie wywiazanie si¢ ze
zobowigzan umownych spowodowanych przypadkami ,,sity wyzszej”. Przez sile wyzszg rozumie si¢
wszelkie wydarzenia, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ przy podpisywaniu umowy spowodowane
wyjatkowymi okoliczno$ciami, takimi jak: pozar, powddz, trzg¢sienie ziemi, stan epidemiologiczny, stan
kleski zywiotowej 1 inne kataklizmy przyrodnicze majace charakter sity wyzsze;j.
2. Strona poszkodowana przez sit¢ wyzsza jest zobowigzana do bezzwlocznego poinformowania na pi§mie
drugiej strony o jej wystapieniu. W przypadku niespetnienia tego obowigzku, strona zainteresowana traci
prawo do powotywania si¢ na sit¢ wyzsza.
3. Po zakonczeniu trwania sity wyzszej, druga strona powinna by¢ o tym natychmiast poinformowana.

§20
Integralng czeg$¢ niniejszej umowy stanowia nastgpujace zataczniki:
1. Pismo akceptujace.
2. Oferta wraz z wszystkimi zalgcznikami
3.SWZ
4. Dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

§21
1. Umowe niniejsza sporzadzono w 3-ch jednobrzmiacych egzemplarzach dwa egz. dla Zamawiajacego i 1
egz. dla Wykonawcy.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy ustawy z 11 wrzesnia 2019
1. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 ze zm.), aktoéw prawnych wydanych na jej podsta-



wie, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z pdzn. zm.), przepisy usta-
wy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020r. Poz. 1740 z pozn. zm.)

1) tres¢ specyfikacji warunkéw zamowienia (SWZ),

2) tre$¢ oferty ztozonej przez Wykonawce w przetargu, w wyniku ktérego zawarto niniejszg umowe.

3. Do rozpatrzenia i rozstrzygniecia sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wiasciwy
dla Zamawiajacego.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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