»Przebudowa odcinkdéw drég powiatowych nr: 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G i 1140G na

terenie powiatu stupskiego (Gmina Damnica, Gmina D¢bnica Kaszubska, Gmina Glowczyce)”

Projekt umowy Zatacznik nr 7 do SWZ dot. zadania nr 4

UMOWA NR ................

W dniu ..o w Stupsku, pomigdzy Powiatem Shupskim, ul. Szarych Szeregéw 14,
76-200 Stupsk, NIP 839-25-87-150, Zarzadem Drog Powiatowych w Shupsku, ul. Stoneczna
16e, zwanym dalej ,,Zamawiajacym”, reprezentowanym przez:

1. Mariusza Ozarka - Dyrektora
2. przy kontrasygnacie Elzbiety Staniaszek - Gléwny Ksiegowy
a firma

zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

1
1. Podstawe zawarcia umowy stanowi pismo akcgptuj acenrt .....ceeeeeen. zdnia .......cceeunennne
2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania nastgpujacych robot budowlanych: ,, Przebudowa
odcinkow drog powiatowych nr: 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G i 1140G na terenie
powiatu stupskiego (Gmina Damnica, Gmina Debnica Kaszubska, Gmina Gtowczyce)”

Zadanie nr 4 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1140G w m. Stara Dgbrowa (Gmina
Damnica)
a Zamawiajgcy zobowigzuje si¢ zaptaci¢ cen¢ umowna w wysokosci :

cenanetto: .....ooeeeeeeennnnnnne.
podatek VAT: .......cccceeenee.
cena brutto: .......ceeevveeennn.
STOWIIE: et

3. Nalezno$¢ zostanie uregulowana =z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy

4. Rozliczenie nastapi po wykonaniu i odbiorze robot, na podstawie protokotu odbioru czgsciowego lub
koncowego robot budowlanych zgodnie z przedmiotem zamdwienia.

5. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do zaptaty faktur:

1) I transza — po odbiorze cze$ciowym I;

2) I transza — po odbiorze cze$ciowym II;

3) III transza — po odbiorze koncowym cato$ci przedmiotu umowy, przy czym dopuszcza sie
ztozenie maksymalnie trzech faktur cze$ciowych, pod warunkiem, ze suma wartosci dwéch
pierwszych faktur cze$ciowych nie moze by¢ wieksza niz 50% warto$ci zadania,

przelewem na konto Wykonawcy w_terminie do 30 dni od daty wplywu faktury do siedziby
Zamawiajacego wraz z protokotem odbioru oraz z dokumentami rozliczeniowymi w_ 2
egzemplarzach tj. rozliczenie rzeczowo-finansowe — kosztorys powykonawczy oraz operat

kolaudacyjny, zwierajacy dokumenty przewidziane prawem budowlanym, niezbedne w przypadku
projektu objetego pozwoleniem na budowe, do skutecznego zgloszenia zakohczenia budowy lub




uzyskania pozwolenia na uzytkowanie w_Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w_sktad ktérego

wchodza:
a) o$wiadczenie kierownika budowy w sprawie zakonczenia rob6t budowlanych

b) sprawozdanie techniczne zawierajace:

- kosztorys powykonawczy spojny z kosztorysem ofertowym

- recepty

- opinia technologiczna

- wyniki pomiarow i badan kontrolnych

- wyniki badan nawierzchni z mieszanek mineralno — bitumicznych badz z betonu cementowego w ilosci do

50% wykonanych w laboratorium zewnetrznym zatwierdzonym przez Zarzad Drog Powiatowych w Stupsku

- atesty 1 deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza - wykonawca zabezpieczy na wilasny koszt obstuge

geodezyjng oraz sporzadzi inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawczg na mapie w skali 1:500 (lub
innej za zgodg inspektora nadzoru) z pisemnym o$wiadczeniem geodety o zgloszeniu do zasobow
geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Stupsku i podpisang przez inspektora nadzoru i kierownika
budowy lub kompletng inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg na mapie w skali 1:500 (lub innej
za zgoda inspektora nadzoru) podpisang przez inspektora nadzoru i kierownika budowy, ktora
bedzie warunkiem zwrotu 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

6. Cena netto oferty nie ulega zmianie przez okres trwania umowy i nie podlega waloryzacji.

7. Cena brutto moze ulec zmianie m.in. w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarow i ustug

VAT, zaistniatej po dacie zawarcia umowy, koniecznosci wykonania rob6t zamiennych i innych okolicznosci

przewidzianych w umowie, ktore moga mie¢ wptyw na ceng brutto.

8. Zamawiajacy stara si¢ o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji. W przypadku braku pelnego

dofinansowania, o ktore ubiega si¢ Zamawiajacy, Inwestor zastrzega sobie prawo do ograniczenia

wykonania zakresu robot lub uniewaznienia postgpowania.

9. Faktura musi by¢ wystawiona na adres: Powiat Stlupski, ul. Szarych Szeregow 14, 76-200 Stupsk, NIP

839-25-87-150, Zarzad Drog Powiatowych, ul. Sloneczna 16e, 76-200 Stlupsk.

ktora ptatna bedzie przelewem z konta Zamawiajacego na r-k Wykonawcy podany na fakturze w terminie do
30 dni od daty wptywu faktury do Zamawiajacego.

§2
1. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamoéwienia:
Termin wykonania robot :............... (300 dni od podpisania umowy)
UWAGA - Zamawiajacy okresli dokladny termin w dniu podpisania umowy z zastrzezeniem, Ze
bedzie on wynosil 300 dni od dnia podpisania umowy zgodnie z zapisami SWZ i treSci umowy

2. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu zamowienia w terminie zgodnym ze
sporzadzonym i zatwierdzonym przez strony harmonogramem rzeczowo-finansowym. Zamawiajacy
zastrzega sobie réwniez mozliwo§¢ weryfikacji i wprowadzania zmian terminéw w harmonogramie
rzeczowo-finansowym ze wzgledu na postgp prac oraz warunki pogodowe z jednoczesng koniecznos$cig
wykonania ich w nowouzgodnionym z Wykonawcg harmonogramie robot.

§3

Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie czesciowe.

§4
1. Stosownie do art. 95 ustawy PZP, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce Iub
Podwykonawce na podstawie umowy o prace, os6b wykonujacych nastepujace czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia: tj.:
a) Pracownicy drogowi - min. 20 oséb,
b) Obstuga maszyn, sprzgtu i samochodoéw- min. 10 0séb

2. Wykonawca zobowiazuje si¢, ze pracownicy wykonujacy czynnosci, o ktorych mowa w § 4 ust. 1
beda zatrudnieni na umowe o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy(Dz. U. z 2020 r. poz. 1320)



3. Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie
krotszym niz 10 dni, Wykonawca zobowiazuje si¢ przedtozy¢ wykaz osdb zatrudnionych na umowe
o prace. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od pracownikéw zgody na
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia ww. 0séb przez caty okres realizacji
wykonywanych przez niego czynnosci, w szczegolnosci poprzez wezwanie do okazania
dokumentow potwierdzajacych biezace oplacanie sktadek i naleznych podatkow z tytutu
zatrudnienia ww. os6b. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wczesniejszego uprzedzenia
Wykonawcy.

5. Wymog okreslony § 4 ust 3 dotyczy rowniez podwykonawcow wykonujacych prace, o ktorych
mowa w § 4 ust 1.

§5
Wykonawca oznakuje roboty zgodnie z zasadami zawartymi w Zalaczniku 1-4 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. W sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakow i
sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. z 2019r. nr 220, poz. 2311) oraz zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na
czas trwania robot budowlanych.

§6
1.  Wykonawca wykona sitami wtasnymi zakres przedmiotu Umowy:
L) e e
2 ettt bt h bt bbbt a e a e h et et h bbbt eh b e n bt et e e e eebenbenne
3)

3. Zamawiajacy na podstawie art 121 ustawy Pzp przewidzial mozliwo§¢ osobistego wykonania przez Wy-
konawce nastepujacych pozycji z przedmiaru robot dotyczacych:

1) Przebudowy jezdni o nawierzchni bitumicznej wraz z jej poszerzeniem do 6,0m.

Pozostate pozycje przedmiaru robot Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie podwykonawcy lub dalszym
podwykonawcom.

4. Zamawiajacy zastrzega, ze Wykonawca moze powierzy¢ podwykonawcom do wykonania wytacznie czgs¢
przedmiotu Umowy. Zlecenie wykonania cz¢éci przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zmienia zobowig-
zan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej cz¢Sci Umowy.

W  przypadku wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na podwykonawstwo, Wykonawca jest
odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania podwykonawcéw, dalszych podwykonawcoéw, ich
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania Iub zaniechania.

5. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robdot budowlanych stanowig-
cych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiang
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacj¢ umowy o podwykonawstwo.



6. Ustep 4 ma rowniez zastosowanie w przypadku niedozwolonego powierzenia wykonywania robot podwy -
konawcom

7. W przypadku wyrazenia zgody na podwykonawstwo Umowa z podwykonawca lub dalszym podwyko-
nawcg powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy
niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury VAT
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: do
stawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot budowla-
nych, dostaw lub ustug, ktore Scisle odpowiadaja cze$ci zamowienia okreslonego Umowg zawartg po-
migdzy Zamawiajacym a Wykonawca,

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg i powinno odpowiadaé
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej i STWiOR,

4) okres odpowiedzialno$ci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialno$ci za wady przedmiotu Umowy Wy -
konawcy wobec Zamawiajacego,

5) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajagcemu na

jego zadanie dokumentow, o§wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo.

8. Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawia-
jacego, a przystapienie do jej realizacji przez podwykonawcg moze nastgpi¢ wylacznie po akceptacji umowy
o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umo-
wy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

10. Zamawiajacy, w terminie do 4 dni od dnia przedlozenia Zamawiajacemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, zglasza pisemne zastrzezenia
do zapiso6w niespelniajacych wymagan okreslonych w SWZ i ust. 24 niniejszego paragrafu.

11. Jezeli Zamawiajacy w terminie do 4 dni od przedlozenia mu przez Wykonawceg projektu umowy o pod-
wykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, oraz projektu jej zmiany, nie zgtosi na pismie za-
strzezen, uwaza sig, ze zaakceptowat projekt umowy.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

13. Zamawiajacy w terminiec do 4 dni od dnia przedtozenia mu przez Wykonawce umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane oraz jej zmiany (aneksu), zglasza pisemny
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

14. Jezeli Zamawiajgcy w terminie do 4 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy o podwyko-
nawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, oraz jej zmiany nie zgtosi na pismie sprzeciwu, uwaza
si¢, ze zaakceptowal umowe (aneks).

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdOwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartych uméw o podwykonawstwo, kt6-
rych przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wylaczeniem uméw o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wy -
Iaczenie, o ktorym mowa powyzej nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00
zt.

16. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 14, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 24, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.



17. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwyko-
nawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajagcego umoweg o podwy-
konawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku
zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty
budowlane.

18. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w wust. 17, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty bu-
dowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

19. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonaw -
cy lub dalszemu podwykonawcy.

20. Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtosze -
nie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dal-
szemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 17. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie
krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywaé si¢ na potrgcenie
roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

21. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 20, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego, co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu platnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

22. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy,
o ktoérych mowa w ust. 17, Zamawiajacy potraca kwotg wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia na-
leznego Wykonawcy.

23. Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwyko-
nawcy, o ktorych mowa w ust. 17, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5%
warto$ci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia przez Zama-
wiajacego od niniejszej Umowy.

24. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dal-
szemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dal-
szemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

25. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zawarcie umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca, ktd-
rej tre$¢ bedzie sprzeczna z postanowieniami niniejszej Umowy lub odrgbnymi przepisami.

26. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawca lub podwykonawcy z dalszym podwyko-
nawcg, zmiany lub zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany warunkéw umowy

z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg bez zgody Zamawiajacego oraz w przypadku nieuwzglednie-
nia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy zgloszonych przez Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami ni-
niejszej Umowy, Zamawiajacy nalicza kary umowne, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 pkt 9 Umowy.

27. Wykonawca jest zobowigzany poinformowac pisemnie Zamawiajgcego o wszystkich zawieranych umo-
wach z podwykonawcami w trakcie trwania catego okresu obowigzywania niniejszej Umowy.
§7
1. Zakonczenie wykonania robot Wykonawca zglasza na piSmie Zamawiajgcemu.
2. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu, gotowos$¢ do odbioru, potwierdzong przez Inspektora Nadzoru

wpisem do dziennika budowy; nastapi w terminie do 3 dni liczac od zgloszenia na pismie
Zamawiajacemu



3. Z czynnosci odbioréw przedmiotu Umowy (czg¢sciowych i koncowego) beda spisane protokoty zawiera-
jace wszelkie ustalenia dokonane w toku odbiorow jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzo-
nych przy odbiorze wad i usterek.

4. W odbiorach uczestniczy¢ bedg przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy.

5. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ przystapi¢ do odbioru koncowego wykonanych robot w ciagu 14 dni od

pisemnego ich zgloszenia o zakonczeniu i gotowosci do odbioru.

6. Zamawiajacy moze podjac¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbiorowych, jezeli w czasie tych czynnosci

ujawniono istnienie wad, ktore uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu Zamowienia zgodnie z

przeznaczeniem, az do czasu usuni¢cia wad.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia wszelkich wad na swoj koszt, bez wzgledu na wysokos¢

zwigzanych z tym kosztow. Wykonawca zobowigzany jest przystapi¢ do usuwania usterek i wad w ciagu

dwoch dni roboczych od daty ich zgloszenia przez Zamawiajacego.

8. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystgpienia wad nienadajacych si¢ do usuni¢cia Zamawiajacy

moze:

a) obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) odstapi¢ od Umowy albo zgdaé¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

9. O fakcie usunigcia wad i usterek Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego zadajac jednocze$nie

wyznaczenia terminu odbiorow przedmiotu Umowy (czg¢sciowych i koncowego) w zakresie uprzednio

zakwestionowanym jako wadliwym. W przypadku usunigcia wad po odbiorze czgsciowym lub koncowym,
sporzadzony zostanie dodatkowy protokoét, potwierdzajacy usunigcie przez Wykonawce wad stwierdzonych

w czasie w/w odbiorow.

10. W przypadku braku stawienia si¢ przedstawicieli Wykonawcy na jakiekolwiek czynnosci odbiorowe, w

tym czynno$ci wyznaczone przez Zamawiajacego, Zamawiajagcy ma prawo sporzadzenia jednostronnego

protokotu, wigzacego dla obu Stron.

11. W przypadku braku usunigcia przez Wykonawce wad stwierdzonych po odbiorze koncowym, pomimo

obowiazku wynikajacego z ust. 9, Zamawiajacy sporzadzi na t¢ okolicznos¢ stosowny protokot.

12. Zamawiajacy wyznacza pogwarancyjne odbiory robot budowlanych przed uptywem terminow gwarancji

ustalonych w Umowie oraz terminy na protokolarne stwierdzenie usuni¢cia wad przed uptywem okresu

rekojmi.

§8
1. Strony w umowie ustalg nast¢pujace terminy realizacji robot:
a) Termin przekazanie placu budowy ustala si¢ do 3 dni roboczych liczac od daty podpisania

2. Zamawiajacy w dniu podpisania umowy wymaga od Wykonawcy przedstawienia harmonogramu
1zeczowo-finansowego

§9
1. Nadzoér nad realizacja zamowienia sprawowac bedzie:
1) w zakresie branzy drogowej: ..........ocvieiiiiiiiiiiiiiieanns (mrtel.....oooii )
2) w zakresie branzy sanitarnej: .............cooceieiiiiiiiiiiiieann.n. (rtel....ooooii )

2. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy

bedzie:
1) w zakresie branzy drogOWe]........o.eureneintintitet e e e s (nrtel........oooveeiiinin )
2) w zakresie branzy Sanitarnej: ..........ooeveeuivniintentieie et (nrtel.......oooeviinin )

§10

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:



1) za kazdy dzien zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy, bez wad i usterek w wysokosci 0,3 %
wynagrodzenia umownego netto o ktérym mowa w § 1 ust 2 niniejszej umowy, przekraczajacy
ustalony termin wykonania zamowienia;

2) za zwloke w usunigciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze robot w okresie rekojmi lub
gwarancji - w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego netto, okreslonego w § 1 ust. 2 za kazdy
dzien zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego na usuni¢cie tych wad,

3) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 30%
wynagrodzenia umownego netto, okreslonego w § 1 ust 2 niniejszej umowy.

4) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokosci 10% niezaptaconej naleznosci netto.

5) za nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
w wysokosci 0,5% niezaplaconej naleznosci netto za kazdy dzien zwtoki od dnia uplywu terminu
zaptaty do dnia jej zaptaty,

6) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, Iub projektu jej zmiany w wysokosci 1,0 % catosci wynagrodzenia netto
okreslonego w § 1 ust. 2 Umowy, za kazdy nieprzedtozony
do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany.

7) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokosci 1,0 % calo$ci wynagrodzenia okreslonego w § 1 ust. 2 Umowy, za kazdy
taki przypadek,

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
0,1% calosci wynagrodzenia netto okreslonego w § 1 ust. 2 Umowy, za kazdy dzien opoznienia,

9) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg w wysokosci 0,5% tacznego
wynagrodzenia netto okreslonego w § 1 ust. 2 Umowy, za kazdy taki przypadek,

10) Za zwloke w uzupetnieniu brakujacego oznakowania pionowego lub oznakowanie
niezgodne podczas prowadzenia robot, wynikajacego z zatwierdzonego projektu organizacji ruchu
w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien, biorgc pod uwage kazdy stwierdzony taki przypadek.

11) Za zwloke w przystapieniu i usunigciu w ustalonym terminie z inspektorem nadzoru ubytkow w
istniejgcej nawierzchni drogi, Wykonawca zostanie obciazony karg w wysokosci 1.000,00 zt za
kazdy dzien zwtoki nie wykonujac powyzszych zalecen w ustalonych terminach granicznych.

12) za niespelnienie wymogu zatrudnienia osob, o ktorych mowa w § 4, ust. 1, na
podstawie umowy o prace w wysokos$ci 2 000,00zt,

2. Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwloke w odbiorze z tytutu umowy, z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, w wysokosci 0,1
% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w w § 1 ust 2 umowy, za kazdy dzien zwtoki,

2) z tytutu odstapienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego —
w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 1 ust 2 niniejszej umwoy umowy.

3. Strony okre$laja taczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktorych dochodzi¢ moga strony nie
wigksza niz 50 % warto$ci zamowienia

4. Odstgpienie od umowy musi nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego od odstapie-
nia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§11
1. Zamawiajacy dopuszcza zlecenie przez Wykonawce Podwykonawcom czesci zamodwienia objetego
umowa, pod warunkiem wczesniejszej akceptacji projektu umowy o podwykonastwo przez Zamawiajacego
na pismie.



2. Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce czesci zamowienia, ktorych wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcom, i podania przez Wykonawce firm podwykonawcoéw (o ile sa mu wiadome na
tym etapie) w zalaczniku nr 1 do SWZ formularzu ofertowym.

3. W przypadku braku okreslenia podwykonawcow Zamawiajacy uzna, iz przedmiot zamdwienia

zostanie samodzielnie wykonany przez Wykonawce.

4. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w ust. 2 w
trakcie realizacji zamOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, w ktorym

w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ robot budowlanych, dostaw lub ustug.

5. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

6. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy:

1) o$wiadczen =z art 125 ust 1 uwzgledniajacym informacje na temat podwykonawcy w zakresie jakim
obejmuje takze wykonawce (czgsé 11, A, B oraz czgs¢ 111 zatacznika nr 2 do SWZ)

2) podmiotowych $srodkéw dowodowych dotyczacych podwykonawcy wskazanego przez wykonawce.

3) projektu umowy o podwykonawstwo do zaakceptowania, dotyczacej czgsci zamodwienia ktorg
Wykonawca zamierza powierzy¢ wykazanemu podwykonawcy

7. Powierzenie wykonania czgsci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawey z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie zamowienia. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec
Zamawiajacego oraz osob trzecich za dziatania i zaniedbania Podwykonawcéw w takim samym stopniu,
jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

8. Do zasad odpowiedzialno$ci zamawiajacego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytutu wykonanych robdt budowlanych stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks
cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowia inacze;.

§12
1. W przypadku konieczno$ci wykonania robdt nieprzewidzianych lub zamiennych a niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuka budowlang i zasadami wiedzy technicznej, Zamawiajacy
wraz z Wykonawcg sporzadzi protokoét koniecznosci.
2. O konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego
w terminie 2 dni roboczych od stwierdzenia konieczno$ci wykonania takich robdt. Zawiadomienie winno
by¢ dokonane w formie pisemnej, przy czym za zachowanie tej formy uznaje si¢ rowniez zawiadomienie za
posrednictwem e-maila lub telefaksu, pod warunkiem, ze Wykonawca dysponuje dowodem poprawnosci
transmisji lub pisemnym potwierdzeniem Zamawiajacego o dokonaniu zawiadomienia.
3. Realizacja robdt zamiennych odbywa si¢ na podstawie ,,Protokotu konieczno$ci robdt zamiennych”
sporzadzonego przez Wykonawce i sprawdzonego przez inspektora nadzoru oraz zatwierdzonego przez
Zamawiajacego. Protokot ten powinien zawiera¢ zakres robdt zamiennych, uzasadnienie koniecznosci ich
wykonania oraz kosztorys roznicowy, okreslajacy roznice pomigdzy wartos$cia robot podlegajacych zamianie
a wartoscia robot okreslonych do wykonania jako zamienne.
4. W przypadku, gdy warto$¢ robot zamiennych bedzie nizsza niz wartos¢ robot podlegajacych zamianie -
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu pomniejszeniu.
5. Roboty nieprzewidziane powodujace wzrost kosztow inwestycji traktuje si¢ jako roboty dodatkowe i
mozliwe sg one do wykonania tylko i wylgcznie w porozumieniu z Zamawiajacym i1 na jego pisemne
zezwolenie.

§13
1. Wszelkie zmiany i uzupehnienia tresci umowy mogg by¢ dokonywane pod rygorem niewaznos$ci wylacz-
nie na piSmie w formie aneksu i wymagaja zatwierdzenia przez obie strony umowy. Zmiany te

majg oparcie w art 455 ustawy PZP.



2. Termin zakonczenia przedmiotu umowy moze ulec zmianie wylgcznie z przyczyn niezawinionych i nieza-
leznych od Wykonawcy takich jak:

1) wystgpienia konieczno$ci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych, ktorych reali-
zacja begdzie miata wplyw na termin wykonania rob6t objetych niniejszg umowa;

2) wystgpienia udokumentowanych powodéw zewnetrznych, niemozliwych do przewidzenia w chwili za-
warcia umowy pomimo zachowania nalezytej staranno$ci , a ktore skutkujg niemozliwos$cig terminowego
wykonania przedmiotu umowy, o czas niezbedny do usunigcia lub ustania powoddéw zewnetrznych;

3) wystepuja warunki pogodowe uniemozliwiajace prowadzenie robot - silne opady deszczu lub $niegu a
takze utrzymujaca si¢ temperatura ponizej 5°C udokumentowana pomiarami wykonanymi na budowie i po-
twierdzonymi wpisem do dziennika budowy przez Wykonawce oraz Inspektora Nadzoru zgtoszone pisemnie
przez Wykonawce wraz z potwierdzeniem zasadnos$ci przez Inspektora Nadzoru.

4) dziatanie sity wyzszej majacej wplyw na termin wykonania zaméwienia, (np. dzialanie sit przyrody — hu-
ragan, powodz, pozar; stan wojenny, stan wyjatkowy, stan epidemiologiczny, stan klgski zywiotowej itp.)

A) Strona poszkodowana przez sit¢ wyzszg jest zobowigzana do bezzwlocznego poinformowania na pismie
drugiej strony o jej wystapieniu zalaczajac dowody pisemne. W przypadku niespetnienia tego obowiazku,
strona zainteresowana traci prawo do powolywania si¢ na sit¢ wyzsza.

B) Po zakonczeniu trwania sity wyzszej, druga strona powinna by¢ natychmiast poinformowana.

5) nastgpita koniecznos¢ przeprowadzenia badan archeologicznych, ktore wstrzymuja mozliwos¢ robot bu-
dowlanych,

6) stwierdzono obecnos¢ niewybuchow, ktore stwarzaja niebezpieczenstwo dla zycia,

7) wstrzymano roboty za wzgledu na roszczenia osob trzecich do wtasnosci gruntu lub innych nieruchomo-
Sci,

8) nastgpilo wstrzymanie prac przez pracownikoéw organow panstwowych zgodnie z obowigzujacym pra-
wem,

3. W sytuacji zmiany terminu wykonania zaméwienia na Wykonawcy spoczywa obowigzek prze-
dtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

4. Zamawiajacy dopuszcza rOwniez zmiang:
1) w zakresie wykazanego przez Wykonawce, podwykonawcy.

A) Jezeli wobec wykazanego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, zamawiajacy zada, aby
wykonawca w terminie okreslonym przez zamawiajacego zastgpil tego podwykonawce pod rygorem
niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji czgSci zamowienia

B)Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby wykonawca
powotywat si¢, na zasadach okre§lonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w
postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca
lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia. Przepis art. 122 stosuje si¢
odpowiednio

2) Zmiane oso0b zaangazowanych w realizacje przedmiotu zamoéwienia wskazanych w umowie:

A) osoba posiadajgca uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczen obj¢tych przedmiotem
zamoOwienia w zakresie branzy drogowej pelnigca funkcje kierownika budowy ze strony Wykonawcy . Zama-
wiajacy zaakceptuje takg zmiang wtedy, gdy doswiadczenie proponowanej osoby bedzie takie same lub wyz-
sze od do$wiadczenia wymaganego przez Zamawiajgcego.

B) osoba posiadajaca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen objetych przedmio-
tem zamoOwienia w zakresie branzy sanitarnej petigca funkcje¢ kierownika robot branzowych ze strony Wy-
konawcy. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang wtedy, gdy do$wiadczenie proponowanej osoby bedzie ta-
kie same lub wyzsze od doswiadczenia wymaganego przez Zamawiajacego.



C) osoby odpowiedzialne za nadzor inwestycji ze strony Zamawiajgcego.

3)Sposobu spetnienia $§wiadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych w szczego6lnosci na-
stepujacymi okoliczno$ciami:

A) niedostepnos¢ na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfika-
¢ji technicznej wykonania i odbioru robo6t spowodowania zaprzestania produkcji lub wycofaniem z rynku
tych materiatéw lub urzadzen,

B) pojawienie si¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie
kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

C) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajacych na zaoszczedzeniu
czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonanych prac, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy,

D) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych
niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, w
sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

4) Koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych, a niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy zgodnie ze sztuka budowlang i zasadami wiedzy techniczne;.

5) Zmiany dotyczace sposobu wykonania robdot budowlanych, technologii wykonania robdt lub rozwiazan
technicznych i materialowych nie przewidzianych w umowie — w przypadku, w ktorym stuzy¢ to bedzie
podniesienie standardu przedmiotu zamoéwienia lub zmiany te beda korzystne dla Zmawiajacego i nie bedzie
to wykraczalo poza okreslenie przedmiotu zamowienia zawartego w SWZ 1 szczegétowym opisie
przedmiotu zamowienia, ani nie zwigkszy wynagrodzenia Wykonawcy.

6) Zmiana ceny brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towardéw i ustug VAT, zaistniatej
po dacie zawarcia umowy.

7) Dopuszczalna sg rowniez zmiany warto$ci umowy pod warunkiem ze ich taczna warto$¢ jest mniejsza
niz progi unijne oraz sg nizsze niz 15% warto$ci pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodujg zmiany
ogolnego charakteru umowy

8) Inng zmianeg, jezeli konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktorych
zamawiajacy, dziatajac z nalezytg staranno$cia, nie mogt przewidzie¢, o ile zmiana nie modyfikuje ogolnego
charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekracza 50% wartos$ci
pierwotnej umowy

9) Zmian¢ dotyczaca realizacji, przez dotychczasowego wykonawce, dodatkowych dostaw, ustug lub robot
budowlanych, , ktérych nie uwzgledniono w zamdéwieniu podstawowym, o ile staly si¢ one niezbedne i
zostaty spetnione tacznie nastgpujace warunki:

a) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub technicznych, w
szczegdlnosci dotyczacych zamiennos$ci lub interoperacyjnosci wyposazenia, ustug lub instalacji
zamowionych w ramach zamowienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow dla
zamawiajacego,

¢) wzrost ceny spowodowany kazda kolejna zmiang nie przekracza 50% wartosci pierwotnej umowy, a w
przypadku zaméwien w dziedzinach obronnosci i bezpieczenstwa taczna warto$¢ zmian nie przekracza 50%
warto$ci pierwotnej umowy, z wyjatkiem nalezycie uzasadnionych przypadkow;

§14
Wykonawca zobowigzuje si¢ na swoj koszt:
1) zapewni¢ kompletne kierownictwo, sile robocza, materialy, sprzet i inne urzadzenia niezbedne do
wykonania robdt oraz usunigcia wad,
2) pehi¢ funkcje koordynacyjne w stosunku do robot realizowanych przez podwykonawcdow,
3) zapewni¢ ciagly nadzor nad pracownikami wykonujacymi roboty,



W

4) ponosi¢ odpowiedzialnosci za wykonanie robodt, tj. zapewnienie warunkow bezpieczenstwa osob
przebywajacych na placu budowy i mienia oraz za metody organizacyjno — techniczne stosowane na
placu budowy,

5) zapewni¢ specjalistyczne kierownictwo i montaz dla dostarczonych przez siebie maszyn

i urzadzen,

6) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czg¢éci badz urzadzen w toku realizacji przed-
miotu Umowy - naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego,

7) usuwac i sktadowa¢ wszelkie urzadzenia pomocnicze i zb¢dne materiaty, odpady i $mieci oraz nie-
potrzebne urzadzenia prowizoryczne,

8) wykonac projekt i zabezpieczenie organizacji ruchu na czas trwania robot budowlanych,

9) doprowadzi¢ teren przylegly (do placu budowy) do stanu pierwotnego po zakonczeniu realizacji ro-
bot budowlanych (np. przywrdcenia do stanu pierwotnego pobocza i terenow zielonych),

10) demontowac, naprawia¢, montowa¢ ogrodzenia posesji oraz innych uszkodzen obiektow istniejacych
1 elementdéw zagospodarowania terenu,

11) transportowa¢ material uzyskany z demontazu w miejsce wskazane przez Zamawiajacego,

12) zorganizowac, zabezpieczy¢, utrzymac i zlikwidowa¢ plac budowy,

13) dokona¢ odbioru wykonanych robét wraz z wykonaniem wymaganych prob i badan,

14) zapewni¢ pelna obstuge geodezyjna oraz wykonanie dokumentacji powykonawcze;j,

15) wykonywa¢ wszelkie inne obowigzki, zgodnie z zapisami SWZ oraz zatacznikami do niej.

16) Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia w konsultacjach 1 naradach koordynacyjnych
organizowanych przez Zamawiajacego w jego siedzibie.

§15

. Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujace obowiazki szczegdtowe:

1) przestrzega¢ wszelkie normy i przepisy BHP i Prawa pracy,

2) umozliwi¢ wstgp na teren budowy pracownikom organdéw panstwowego nadzoru budowlanego, do
ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo budowlane oraz udostgpnienia im da-
nych i informacji wymaganych tg ustawa,

3) O koniecznos$ci wykonania robdt zamiennych Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ Zamawia-
jacego w terminie 2 dni roboczych od stwierdzenia konieczno$ci wykonania takich roboét. Zawiado-
mienie winno by¢ dokonane w formie pisemnej, przy czym za zachowanie tej formy uznaje si¢ row-
niez zawiadomienie za posrednictwem telefaksu, pod warunkiem, ze Wykonawca dysponuje dowo-
dem poprawnosci transmisji lub pisemnym potwierdzeniem Zamawiajacego o dokonaniu zawiado-
mienia,

4) informowac inspektora nadzoru o terminie zakrycia robdt podlegajacych zakryciu oraz robot zanika-
Jacych,

5) zapewnienie statego nadzor na placu budowy w trakcie wykonywanych robot w osobie kierownika
budowy lub kierownika robot.

. Jezeli Wykonawca nie poinformowat inspektora nadzoru o okolicznos$ciach, o ktéorych mowa w ust. 1 pkt

4, zobowigzany jest na swoj koszt odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezb¢dne do zbadania robét, a na-
stepnie przywroci¢ roboty do stanu pierwotnego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy.

Wykonawca przyjmuje na siebie bezwarunkowa odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody osobowe i majat-

kowe wyrzadzone w trakcie i w zwiazku z realizacja niniejszej Umowy.

§16

. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do zastosowanych

materiatlow 1 urzadzen certyfikat zgodnos$ci z Polska Norma, Norma Branzowa, aprobatg techniczng. Za-
mawiajacy dopuszcza oferowanie materiatow lub rozwigzan réwnowaznych pod warunkiem, ze zagwa-
rantuja one wykonanie przedmiotu zamdwienia oraz zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie
gorszych od zatozonych w ww. dokumentach;

. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz materialty wymagane

do zbadania na zadanie Zamawiajacego, jakosci robot wykonanych z materiatow Wykonawcy na terenie
budowy, a takze do sprawdzenia ci¢zaru i ilo$ci zuzytych materiatow.

. Badania, o ktérych mowa w ust. 2, beda realizowane przez Wykonawce na jego koszt.



4. Zamawiajacy wedtug wlasnego uznania Iub na prosb¢ Wykonawcy zobowigzany jest do organizowania
narad koordynacyjnych z udzialem przedstawicieli Wykonawcy w obecnos$ci kierownika budowy, Zama-
wiajgcego i1 inspektora nadzoru oraz innych zaproszonych oséb. Celem narad koordynacyjnych bedzie
omawianie biezacych spraw dot. wykonania i postgpu robét. Terminy narad koordynacyjnych bedzie usta-
lat Zamawiajacy. Narady beda prowadzone i protokotowane przez Zamawiajacego a kopie protokotu beda
dostarczone wszystkim osobg zaproszonym na narade.

§17
1. Warunkiem zawarcia niniejszej umowy zgodnie z postanowieniami SWZ jest wniesienie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.
2. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w Kwocie: ........c.cceeevveennns 71,

3.W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka
form, o ktérych mowa w SWZ.

4. Kopia dowodu wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stanowi zatacznik do niniejszej
umowy.

5. Kwota, o ktorej mowa w ust. 2 stanowi 4% ceny catkowitej zawartej w ofercie Wykonawcy.

6. Zabezpieczenie shuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajagcego za nalezycie
wykonany, z uwzglednieniem ust.11.

8. 30 % kwoty wniesionego zabezpieczenia tj. .....ceeseesuees pozostaje na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady w okresie trwania rekojmi, tj. Na OKI€S.cuueessrsssrssassenss. miesigcy.

9. Kwota, o ktorej mowa w ust. 8, jest zwracana nie pozniej niz 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady z
uwzglednieniem ust. 11.

10. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy wptaca na konto Zamawiajacego w Banku BGZ
BNP PARIBAS nr 05 1600 1462 1877 9152 8000 0003.

11. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek bankowy wykonawcy.
12.W przypadku nienalezytego wykonania umowy, po uplywie terminéw ustalonych na wykonanie, na
usunigcie usterek, reklamacji (terminy oferowane) i ponownym jednokrotnym wezwaniu do ich usunig¢cia w
wyznaczonym terminie, Zamawiajacy zleci realizacj¢ ze srodkéw wniesionych na zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy. W przypadku, gdy koszt ten przekroczy wysokos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, Zamawiajacy ma prawo zaptaci¢ kwoty uzupetniajace z wynagrodzenia Wykonawcy.

13. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu
wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, z
jednoczesnym zobowiagzaniem si¢ wykonawcy do przedluzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy

14. W przypadku nieprzedluzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w pieniadzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia

15. Wyptata, o ktorej mowa w ust. 13, nastgpuje nie poézniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

16. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia.

17. Jezeli okres realizacji zamowienia jest dtuzszy niz rok, zabezpieczenie, za zgoda zamawiajacego, moze
by¢ tworzone przez potracenia z nalezno$ci za cze§ciowo wykonane dostawy, ushugi lub roboty budowlane.
18. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 17, w dniu zawarcia umowy wykonawca jest obowigzany wnie$¢
co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia.

19. Zamawiajgcy wplaca kwoty potracane na rachunek bankowy w tym samym dniu, w ktérym dokonuje
zaptaty faktury

20. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 17, wniesienie pelnej wysokos$ci zabezpieczenia nie moze nastapi¢
pOzniej niz do potowy okresu, na ktory zostata zawarta umowa.



§18
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady przez okres 60
miesiecy na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym oraz udziela dodatkowo  r¢kojmi na
OKIC€Suressreesssnssssascsne. miesiecy.
2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci wykonanych robdt oraz zastosowanych
materialow na okres 36 miesiecy:
1) Wykonawca gwarantuje dobrg jakos¢ wykonanych robot oraz zastosowanych materiatow,
zapewniajacych trwato$¢ i bezpieczenstwo uzytkowania wykonanego zamowienia.
2) Gwarancja obejmuje bezptatng naprawe ujawnionych wad oraz wymiang uszkodzonych
elementéw wbudowanych w ramach realizacji zamoéwienia w okresie 36 miesigcy, liczac od
nastepnego dnia od daty odbioru koncowego wykonania robdt lub od daty protokotu usuniecia wad
i usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego robot.
3) Usunigcie ujawnionej wady zostanie wykonane w terminie zapisanym w protokole odbioru, w
przypadku wystapienia niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych naprawa zostanie dokonana
bezzwlocznie, gdy warunki atmosferyczne na to pozwolg.
4) O mozliwo$ci naprawy decyduje Inspektor Nadzoru.
3. Bieg terminu r¢kojmi i gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym liczac od daty odbioru koncowego
przedmiotu umowy lub w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia usuni¢cia wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym przedmiotu Umowy.
4. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust.2, jezeli
reklamowat wade przed uptywem tego terminu.
5. W sytuacji gdy Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie Zamawiajacy moze zleci¢ ich
usunigcie stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§19
1. Strony nie beda ponosity zadnej odpowiedzialnosci za czgsciowe lub catkowite nie wywigzanie si¢ ze
zobowigzan umownych spowodowanych przypadkami ,,sity wyzszej”. Przez sile¢ wyzsza rozumie si¢
wszelkie wydarzenia, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ przy podpisywaniu umowy spowodowane
wyjatkowymi okoliczno$ciami, takimi jak: pozar, powddz, trzgsienie ziemi, stan epidemiologiczny, stan
kleski zywiotowej i inne kataklizmy przyrodnicze majgce charakter sity wyzsze;j.
2. Strona poszkodowana przez sit¢ wyzszg jest zobowigzana do bezzwlocznego poinformowania na pismie
drugiej strony o jej wystapieniu. W przypadku niespelnienia tego obowigzku, strona zainteresowana traci
prawo do powotywania si¢ na sit¢ wyzsza.
3. Po zakonczeniu trwania sity wyzszej, druga strona powinna by¢ o tym natychmiast poinformowana.

§20
Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowia nastepujace zalaczniki:
1. Pismo akceptujace.
2. Oferta wraz z wszystkimi zalgcznikami
3.SWZ
4. Dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

§21
1. Umowg niniejszg sporzadzono w 3-ch jednobrzmiacych egzemplarzach dwa egz. dla Zamawiajacego i 1
egz. dla Wykonawcy.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszag umowa majg zastosowanie przepisy ustawy z 11 wrzesnia 2019
r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129), aktéw prawnych wydanych na jej podstawie,
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z pdzn. zm.), przepisy ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020r. Poz. 1740 z pozn. zm.)

1) tres¢ specyfikacji warunkow zamoéwienia (SWZ),

2) tres$¢ oferty ztozonej przez Wykonawce w postepowaniu, w wyniku ktérego zawarto niniejszg umowe.

3. Do rozpatrzenia i rozstrzygni¢cia sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wtasciwy
dla Zamawiajacego.



Zamawiajacy: Wykonawca:
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