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wPomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu migdzynarodowym R10 i Wislana Trasa Rowerowa RY-
Partnerstwo Gminy Ustka” — robota budowlana w systemie zaprojektuj i wybuduj w podziale na zadania:
Zadanie nr 1: Budowa ciggu pieszo — rowerowego na odcinku Wielichowo — skrzyz. do Charnowa w
Galezinowie wzdluz drogi powiatowej nr 1111G

Projekt umowy Zalqcznik nr 7 do SWZ dot. zadania nr 1
UMOWA NR ..o
W dniu ....coeevvennee, w Stupsku, pomigedzy Powiatem Stupskim, ul. Szarych Szeregéow 14, 76-

200 Stupsk, NIP 839-25-87-150, Zarzadem Drég Powiatowych w Shupsku, ul. Stoneczna 16e, zwanym
dalej ,,Zamawiajacym”, reprezentowanym przez:

1. Mariusza Ozarka - Dyrektora
2. przy kontrasygnacie Elzbiety Staniaszek - Gtowny Ksiggowy
a firma

zostata zawarta umowa nastgpujacej tresci:

§1

1. Podstawe zawarcia umowy stanowi pismo akceptujgce nr ............... zdnia .....ccoceeeveennn,

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania nastgpujacych robdt budowlanych: ,,Pomorskie Trasy
Rowerowe o znaczeniu miedzynarodowym RI10 i Wislana Trasa Rowerowa R9Y- Partnerstwo
Gminy Ustka” — robota budowlana w systemie zaprojektuj i wybuduj w podziale na zadania:
Zadanie nr 1: Budowa ciggu pieszo — rowerowego na odcinku Wielichowo — skrzyz. do Charnowa

w Gatezinowie wzdiuz drogi powiatowej nr 1111G
a Zamawiajacy zobowiazuje si¢ zaptaci¢ ceng umowna w wysokosci :

1) Za wykonanie catosci zamowienia (projekt + roboty budowlane):

cena netto: .....ooeeeveeeeeenennee.

podatek VAT: .......cccccue..

cena brutto: ........cceeeennennn.

STOWIIC: oo e

2) Za wykonanie dokumentacji projektowe;:

cena netto: .....ooeeveiiiiennennns

podatek VAT: ..................

cena brutto: ......ccoeveeennne.

STOWIIE: oo e

3) Za wykonanie rob6t budowlanych:
cena netto: ........ooeeeeeiennnee.
podatek VAT: ...................
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cena brutto: ......coeeeneeene.
STOWIIIE: .ot s

3. Nalezno$¢ zostanie uregulowana =z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy

4. Rozliczenie nastapi po wykonaniu i odbiorze robot, na podstawie protokoétu odbioru czgsciowego lub
koncowego robot budowlanych zgodnie z przedmiotem zamdwienia.

5.Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do zaptaty faktur w czg¢sciach:
1) I transza — po odbiorze czgsciowym I polegajagcym na dostarczeniu Zamawiajacemu kompletnego
opracowania projektowego zgodnie ze szczegdélowym opisem robot (nie moze przekroczy¢ 15% wartosci
oferty);
2) II transza — po odbiorze czgsciowym II dot. robot budowlanych;
3) III transza — po odbiorze koncowym catosci przedmiotu umowy, przy czym dopuszcza si¢ ztozenie
maksymalnie trzech faktur czgsciowych, pod warunkiem, ze suma warto$ci dwoch pierwszych faktur
cze$ciowych nie moze by¢ wicksza niz 50% warto$ci zadania,
przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty wptywu faktury do siedziby Zamawiajacego
wraz z protokotem odbioru oraz z dokumentami rozliczeniowymi w 2 egzemplarzach tj. rozliczenie
rzeczowo-finansowe — kosztorys powykonawczy oraz operat kolaudacyjny, zwierajacy dokumenty

przewidziane prawem budowlanym, niezbedne w przypadku projektu objetego pozwoleniem na budowe,
do skutecznego zgloszenia zakonczenia budowy lub uzyskania pozwolenia na uzytkowanie w Inspektoracie

Nadzoru Budowlanego w sktad ktérego wchodza:

a) o$wiadczenie kierownika budowy w sprawie zakonczenia robot budowlanych

b) sprawozdanie techniczne zawierajace:

- kosztorys powykonawczy

- recepty

- opinia technologiczna

- wyniki pomiaréw i badan kontrolnych

- wyniki badan nawierzchni z mieszanek mineralno — bitumicznych badz z betonu cementowego w ilosci do

50% wykonanych w laboratorium zewnetrznym zatwierdzonym przez Zarzad Drog Powiatowych w Stupsku

- atesty i deklaracje zgodno$ci wbudowanych materialéw

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza - wykonawca zabezpieczy na wlasny koszt obstuge geodezyjna
oraz sporzadzi inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza na mapie w skali 1:500 (lub innej za zgoda
inspektora nadzoru) z pisemnym o$wiadczeniem geodety o zgloszeniu do zasobow geodezyjnych
Starostwa Powiatowego w Shupsku i podpisang przez inspektora nadzoru i kierownika budowy lub
kompletng inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawczg na mapie w skali 1:500 (lub innej za zgoda
inspektora nadzoru) podpisang przez inspektora nadzoru i kierownika budowy, ktéra bgdzie warunkiem
zwrotu 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

¢) dokumentacja powykonawcza — z naniesionymi w sposob czytelny zmianami nieistotnymi kolorem
czerwonym na czarno-biatej kopii zatwierdzonego projektu zagospodarowania terenu wraz z opisem
dokonanych zmian na mapie lub w cze$ci opisowej,

d) zdany wypetiony dziennik budowy w przypadku projektu objetego pozwoleniem na budowe .

5. Warunkiem zaplaty dla wynagrodzenia naleznego wykonawcy w czeSciach, przez zamawiajacego,
drugiej i nastepnych czeSci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, o ktorych mowa w art. 464 ust. 1, bioracym udzial w realizacji odebranych robot
budowlanych;

6. Cena netto oferty nie ulega zmianie przez okres trwania umowy i nie podlega waloryzacji.
7. Cena brutto moze ulec zmianie m.in. w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarow i ustug

VAT, zaistniatej po dacie zawarcia umowy, konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych i innych okolicznosci

przewidzianych w umowie, ktére moga mie¢ wptyw na cen¢ brutto.
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8. Powyzsza inwestycja ma by¢ realizowana w ramach programu wieloletniego pn.: Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja,
Dziatania 8.4 Wsparcie atrakcyjnosci walorow dziedzictwa priyrodniczego wspélfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

9. Faktura musi by¢ wystawiona na adres: Powiat Stupski, ul. Szarych Szeregow 14, 76-200 Stupsk, NIP
839-25-87-150, Zarzad Drog Powiatowych, ul. Sloneczna 16e, 76-200 Shupsk.

ktora ptatna bedzie przelewem z konta Zamawiajacego na r-k Wykonawcy podany na fakturze w terminie do
30 dni od daty wptywu faktury do Zamawiajacego.

10. Wykonawca okre§la cen¢ realizacji zamowienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym
sporzadzonym wg wzoru stanowigcego Zalacznik nr 1 do SWZ 1tacznej ceny ofertowej brutto za
realizacje przedmiotu zamdéwienia w podziale na elementy uslug i rob6t wymienione w tym
formularzu.

11. Wynagrodzenie okre§lone w ofercie jest wynagrodzeniem ryczaltowym.

12. Ceng przedmiotu zamoéwienia Wykonawca ustali w oparciu o:
A) Opis przedmiotu zamoéwienia,
B) Program Funkcjonalno-Uzytkowy,
C) warunki umowy

- 1 pozostate stanowigce zatgczniki do niniejszej SWZ.

13. Oferowana cena musi uwzglednia¢ wszystkie wymagania niniejszej SWZ, ktora stanowi integralng czgsé
umowy oraz obejmowaé wszystkie koszty, jakie poniesiec Wykonawca z tytutu nalezytej oraz zgodnej
z obowiazujacymi przepisami, sztukg budowlang, aktualng wiedzg techniczng i znajomoscia technicz-
ng - realizacji przedmiotu zamowienia. Cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbedne do reali-
zacji zamowienia, a bez ktdrych nie mozna wykona¢ zamowienia. Beda to m.in. koszty obejmujace:

1) wszelkie prace i roboty przygotowawcze,

2) uzyskanie warunk6éw wstepnych, opinii i uzgodnienia projektow,

3) uzyskanie mapy do celéw projektowych,

4) koszty: opracowania dokumentacji technicznej,

5) badania geotechniczne,

6) prace porzadkowe,

7) zagospodarowanie placu budowy, w tym tymczasowe zasilanie w energi¢ elektryczng, wode,
8) utrzymanie zaplecza budowy,

9) dozorowanie placu budowy,

10) wywo6z gruntu, gruzu i innych elementow i odpadéw budowlanych,

11) utylizacj¢ materialow niebezpiecznych i innych pozyskanych w wyniku prowadzonych prac,
12) koszty odtworzenia zniszczonych drog,

13) sporzadzenie planu BIOZ,

14) projekt organizacji robot,

15) optaty za zajecie pasa drogowego,

16) koszty wykonania niezbednych uzgodnien, opracowan,

17) koszty odbioréw,

18) obstuge geodezyjna i dokumentacj¢ powykonawcza,

19) obowiazujacy podatek VAT, itd.

14. Za ustalenie ilo$ci robdt 1 innych §wiadczen oraz za sposob przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji
wynagrodzenia ryczattowego odpowiada wytacznie Wykonawca.



Eldrr‘g;:jzsekie Rzeczpospolita @ URZAD MARSZAtKOWSKI Unii Eutokpl:ejika e
‘ uropejski Fundusz %
Program Regionalny - Polska WOIEWODZTWA POMORSKIEGO Rozwoju Regionalnego

15. Dane cenowe do kosztorysowania, okreslone przez Wykonawce beda state przez caty okres realizacji
umowy.

16. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania zamoéwienia zgodnie z obowigzujacymi przepisami i sztuka
budowlana.

17. Prawidlowe ustalenie podatku VAT nalezy do obowigzkow Wykonawcy.

§2
1. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamowienia:
1) Opracowanie dokumentacji wraz z niezbednymi opiniami, decyzjami, pozwoleniami 1

przekazanie Zamawiajacemu - w terminie do 6 miesiecy od dnia podpisania umowy

2) Wykonanie rob6t budowlanych od dnia przekazania Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji
technicznej wraz z niezbednymi opiniami, decyzjami, pozwoleniami - w_terminie do 10 miesiecy

od dnia podpisania umowy

We wskazanym terminie nalezy przewidzie¢ uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie - w przypadku, gdy
bedzie wymagane - lub zgloszenie zakonczenia robdt i uzyskanie pozytywnego rozpatrzenia przez wtasciwy
organ.

2. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu zamoéwienia w terminie zgodnym ze
sporzadzonym 1 zatwierdzonym przez strony harmonogramem rzeczowo-finansowym. Zamawiajacy
zastrzega sobie rowniez mozliwo$¢ weryfikacji i wprowadzania zmian termindw w harmonogramie
rzeczowo-finansowym ze wzgledu na postgp prac oraz warunki pogodowe z jednoczesng koniecznos$cia
wykonania ich w nowouzgodnionym z Wykonawca harmonogramie robot.

§3

Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie czesciowe zgodnie z § 1 ust 5.

§4
1. Stosownie do art. 95 ustawy PZP, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie umowy o prace, os6b wykonujacych nastepujace czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia: tj.:
na stanowiskach robotniczych wykonujacych wszystkie prace w zakresie realizacji
zamoOwienia dotyczace robdt budowlanych objetych przedmiotem zamodwienia tj.
pracownikéw zobowigzanych do wykonywania pracy okreslonego rodzaju na rzecz
pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez
pracodawce

2. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze pracownicy wykonujacy czynnosci, o ktorych mowa w § 4 ust. 1
beda zatrudnieni na umowe o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy(Dz. U. z 2020 r. poz. 1320)

3. Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie
krotszym niz 10 dni, Wykonawca zobowiazuje si¢ przedtozy¢ wykaz oséb zatrudnionych na umowe
o prac¢. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od pracownikow zgody na
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia ww. 0sdb przez caly okres realizacji
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wykonywanych przez niego czynnos$ci, w szczegolnosci poprzez wezwanie do okazania
dokumentow potwierdzajacych biezace optacanie sktadek i naleznych podatkow z tytutu
zatrudnienia ww. osob. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wczesniejszego uprzedzenia
Wykonawcy.

5. Wymog okreslony § 4 ust 3 dotyczy rowniez podwykonawcow wykonujacych prace, o ktorych
mowa w § 4 ust 1.

§5
Wykonawca oznakuje roboty zgodnie z zasadami zawartymi w Zalaczniku 1-4 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdétowych warunkow technicznych dla znakow i
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach (Dz. U. z 2019r. nr 220, poz. 2311) oraz zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na
czas trwania robot budowlanych.

§6
1. Wykonawca wykona sitami wtasnymi zakres przedmiotu Umowy:
1 PPN
2 ettt h et h bt ettt h bt ea Rt e h Aot R e e bt b en b e Rt eh e b et et ene et e e e eebenrennas
3)

3. Zamawiajacy na podstawie art 121 ustawy Pzp przewidzial mozliwo$¢ osobistego wykonania przez Wy -
konawce nastgpujacych pozycji okreslonych w szczegélowym opisie przedmiotu zamdéwienia

- dotyczacych:

warstwa $cieralna

Pozostate pozycje robot ze szczegdtowego opisu przedmiotu zamowienia Wykonawca moze powierzy¢ wy-
konanie podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom.

4. Zamawiajacy zastrzega, ze Wykonawca moze powierzy¢ podwykonawcom do wykonania wylgcznie czgs$¢
przedmiotu Umowy. Zlecenie wykonania czg¢sci przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zmienia zobowia-
zan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej cz¢Sci Umowy.

W  przypadku wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na podwykonawstwo, Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatlania lub =zaniechania podwykonawcéw, dalszych podwykonawcéw, ich
przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.
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5. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania rob6t budowlanych stanowia-
cych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiang
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

6. Ustep 4 ma rowniez zastosowanie w przypadku niedozwolonego powierzenia wykonywania rob6t podwy -
konawcom

7. W przypadku wyrazenia zgody na podwykonawstwo Umowa z podwykonawcg lub dalszym podwyko-
nawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dhuzszy
niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury VAT
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: do
stawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot budowla-
nych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadaja czgsci zamowienia okreslonego Umowg zawartg po-
migdzy Zamawiajacym a Wykonawca,

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawcg i powinno odpowiadac
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej i STWiOR,

4) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy Wy -
konawcy wobec Zamawiajacego,

5) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajagcemu na

jego zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo.

8. Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawia-
jacego, a przystapienie do jej realizacji przez podwykonawce moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji umowy
o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umo-
wy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

10. Zamawiajacy, w terminie do 4 dni od dnia przediozenia Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zglasza pisemne zastrzezenia
do zapisow niespetniajacych wymagan okreslonych w SWZ i ust. 24 niniejszego paragrafu.

11. Jezeli Zamawiajacy w terminie do 4 dni od przedtozenia mu przez Wykonawce projektu umowy o pod-
wykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, oraz projektu jej zmiany, nie zgtosi na pismie za-
strzezen, uwaza si¢, ze zaakceptowat projekt umowy.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

13. Zamawiajacy w terminiec do 4 dni od dnia przedtozenia mu przez Wykonawcg umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane oraz jej zmiany (aneksu), zgtasza pisemny
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

14. Jezeli Zamawiajacy w terminie do 4 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy o podwyko-
nawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, oraz jej zmiany nie zglosi na pisSmie sprzeciwu, uwaza
si¢, ze zaakceptowal umowe (aneks).

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczone za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartych uméw o podwykonawstwo, kto-



Eﬂ?g.i’éjsza " Rzeczpospolita @ URZAD MARSZALKOWSKI Uniiuil;;?k?:{i'::
Program Regionalny - Polska WOIEWODZTWA POMORSKIEGO Rozwoju Regionalnego

rych przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wylaczeniem uméw o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego. Wy-
Iaczenie, o ktorym mowa powyzej nie dotyczy umow o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000,00
zh.

16. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 24, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawceg i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

17. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwyko-
nawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwy-
konawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawarl przedtozong Zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku
zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty
budowlane.

18. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 17, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty bu-
dowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

19. Bezposrednia zaptata obejmuje wyltgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonaw -
cy lub dalszemu podwykonawcy.

20. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtosze-
nie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dal-
szemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 17. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie
krotszym niz 7 dni od dnia dor¢czenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac si¢ na potracenie
roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

21. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 20, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego, co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

22. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 17, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia na-
leznego Wykonawcy.

23. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwyko-
nawcy, o ktérych mowa w ust. 17, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5%
warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia przez Zama-
wiajacego od niniejszej Umowy.

24. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dal-
szemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dal-
szemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

25. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zawarcie umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca, kt6 -
rej tre$¢ bedzie sprzeczna z postanowieniami niniejszej Umowy lub odrgbnymi przepisami.
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26. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcg lub podwykonawcy z dalszym podwyko-
nawcg, zmiany lub zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany warunkéw umowy

z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg bez zgody Zamawiajgcego oraz w przypadku nieuwzglednie-
nia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy zgloszonych przez Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami ni-
niejszej Umowy, Zamawiajacy nalicza kary umowne, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 pkt 9 Umowy.

27. Wykonawca jest zobowigzany poinformowac pisemnie Zamawiajacego o wszystkich zawieranych umo-
wach z podwykonawcami w trakcie trwania calego okresu obowigzywania niniejszej Umowy.

§7

1. Zakonczenie wykonania rob6t Wykonawca zglasza na piSmie Zamawiajgcemu.

2. Wykonaweca zgtosi Zamawiajgcemu, gotowos$¢ do:
a) odbioru czesci I przedmiotu Umowy, potwierdzong przez Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika
budowy; nastapi w terminie do 3 dni liczgc od zgloszenia na pismie Zamawiajacemu,
b) odbioru czesci Il przedmiotu Umowy, potwierdzong przez Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika
budowy; nastapi w terminie do 3 dni liczac od zgloszenia na piSmie Zamawiajacemu
3. Z czynnosci odbiorow przedmiotu Umowy (cze$ciowych i koncowego) beda spisane protokoty zawiera-
jace wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioréw jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzo-
nych przy odbiorze wad i usterek.
4. W odbiorach uczestniczy¢ bedg przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy.
5. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ przystapi¢ do odbioru koncowego wykonanych robot w ciagu 14 dni od
pisemnego ich zgloszenia o zakonczeniu i gotowosci do odbioru.
6. Zamawiajacy moze podjac¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbiorowych, jezeli w czasie tych czynnosci
ujawniono istnienie wad, ktore uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu Zamoéwienia zgodnie z
przeznaczeniem, az do czasu usuni¢cia wad.
7. Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuni¢cia wszelkich wad na swdj koszt, bez wzgledu na wysoko$¢
zwigzanych z tym kosztow. Wykonawca zobowigzany jest przystapi¢ do usuwania usterek i wad w ciagu
dwoch dni roboczych od daty ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego.
8. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystapienia wad nienadajgcych si¢ do usunigcia lub robot
wykonywanych niezgodnie z obowigzujacymi przepisami, Zamawiajacy moze:
a) obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) odstapi¢ od Umowy z winy Wykonawcy albo zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
9. O fakcie usunigcia wad i usterek Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego zadajac jednocze$nie
wyznaczenia terminu odbiorow przedmiotu Umowy (cze$ciowych i koncowego) w zakresie uprzednio
zakwestionowanym jako wadliwym. W przypadku usunigcia wad po odbiorze czgsciowym lub koncowym,
sporzadzony zostanie dodatkowy protokot, potwierdzajacy usunigcie przez Wykonawce wad stwierdzonych
w czasie w/w odbiorow.
10. W przypadku braku stawienia si¢ przedstawicieli Wykonawcy na jakiekolwiek czynnosci odbiorowe, w
tym czynno$ci wyznaczone przez Zamawiajacego, Zamawiajagcy ma prawo sporzadzenia jednostronnego
protokotu, wiazacego dla obu Stron.
11. W przypadku braku usunigcia przez Wykonawce wad stwierdzonych po odbiorze koncowym, pomimo
obowiazku wynikajacego z ust. 9, Zamawiajacy sporzadzi na t¢ okoliczno$¢ stosowny protokot.
12. Zamawiajacy wyznacza pogwarancyjne odbiory robot budowlanych przed uptywem terminow gwarancji
ustalonych w Umowie oraz terminy na protokolarne stwierdzenie usunigcia wad przed uptywem okresu
rekojmi.

§8
1. Strony w umowie ustalg nastgpujace terminy realizacji robot:
a) Termin przekazanie placu budowy ustala si¢ do 3 dni roboczych liczac od daty podpisania
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2. Zamawiajacy w dniu podpisania umowy wymaga od Wykonawcy przedstawienia harmonogramu
rzeczowo-finansowego

§9

1. Do koordynacji spraw zwigzanych z realizacjg umowy Strony wyznaczajg nastepujace osoby:
Ze strony Zamawiajacego
Imig 1 NAZWISKO...ccueeiiiiiiieiee e et

Ze strony Wykonawcy:
IMig 1 NAZWISKO.....ccouiieiiiiiiieciie ettt e

2. Nadzor nad realizacjg zamowienia ze strony Zamawiajacego sprawowac bedzie:

1) w zakresie branzy drogOWe] . ......euuenrineitit e e e aeaaeaans

3. Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane, z zastrzezeniem, iz nie jest umocowany do samodzielnego podejmowania decyzji w
zakresie robot dodatkowych, zamiennych lub koniecznych.

4.Inspektor nadzoru nie ma prawa do zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowigzan
wynikajacych z umowy.

5. Osobami uczestniczagcymi w wykonaniu zamowienia bgda:

1) Osoba z ramienia Wykonawcy pelnigca funkcje kierownika budowy, posiadajgca uprawnienia
budowlane do kierowania robotami w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen

2) Osoba z ramienia Wykonawcy petnigca funkcje kierownika robot, posiadajaca uprawnienia
budowlane do kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez

3) Osoba z ramienia Wykonawcy pelniaca funkcj¢ projektanta, posiadajaca uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

4) Osoba z ramienia Wykonawcy petnigca funkcje projektanta, posiadajaca uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
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wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

6. Kazda ze Stron zobowigzuje si¢ do niezwlocznego powiadomienia na pismie drugiej Strony o zmianach
ww. 0sOb lub danych kontaktowych oraz o zmianie adresu do przekazywania korespondencji oraz innej
dokumentacji.

§10
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za kazdy dzien zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy, bez wad i usterek w wysokosci 0,3 %
wynagrodzenia umownego netto o ktérym mowa w § 1 ust 2 niniejszej umowy, przekraczajacy
ustalony termin wykonania zamowienia;

2) za zwloke w usunigciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze robot w okresie rekojmi lub
gwarancji - w wysokos$ci 0,3% wynagrodzenia umownego netto, okreslonego w § 1 ust. 2 za kazdy
dzien zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie tych wad,

3) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 30%
wynagrodzenia umownego netto, okreslonego w § 1 ust 2 niniejszej umowy.

4) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokosci 10% niezaptaconej nalezno$ci netto.

5) za nieterminowa zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
w wysokosci 0,5% niezaptaconej nalezno$ci netto za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu terminu
zaptaty do dnia jej zaptaty,

6) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 1,0 % caloSci wynagrodzenia netto
okreslonego w § 1 ust. 2 Umowy, za  kazdy  nieprzedlozony
do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany.

7) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokosci 1,0 % calosci wynagrodzenia okreslonego w § 1 ust. 2 Umowy, za kazdy
taki przypadek,

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
0,1% catosci wynagrodzenia netto okreslonego w § 1 ust. 2 Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

9) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objgtych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa w wysokosci 0,5% tacznego
wynagrodzenia netto okreslonego w § 1 ust. 2 Umowy, za kazdy taki przypadek,

10) Za zwtok¢ w uzupehieniu brakujacego oznakowania pionowego lub oznakowanie
niezgodne podczas prowadzenia robot, wynikajacego z zatwierdzonego projektu organizacji ruchu
w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien, biorac pod uwage kazdy stwierdzony taki przypadek.

11) Za zwloke w przystapieniu i usunigciu w ustalonym terminie z inspektorem nadzoru ubytkow w
istniejacej nawierzchni drogi, Wykonawca zostanie obcigzony kara w wysokosci 1.000,00 zt za
kazdy dzien zwloki nie wykonujac powyzszych zalecen w ustalonych terminach granicznych.

12) za niespelnienie wymogu zatrudnienia osob, o ktorych mowa w § 4, ust. 1, na
podstawie umowy o prace w wysokosci 2 000,00zt,
13) W przypadku braku zmiany wynagrodzenia przez Wykonawce lub braku

zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytulu zmiany wynagrodzenia ,
Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary w wysokosci 0,5% niezaptaconej naleznosci netto za
kazdy dzien zwloki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia jej zaplaty,
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2. Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwloke w odbiorze z tytutu umowy, z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, w wysokosci 0,1
% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w w § 1 ust 2 umowy, za kazdy dzien zwtoki,

2) z tytutu odstapienia od umowy przez Wykonawcg z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego —
w wysokos$ci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 1 ust 2 niniejszej umwoy umowy.

3. Strony okre$lajg taczna maksymalng wysokos¢ kar umownych, ktérych dochodzi¢ moga strony nie
wieksza niz 50 % warto$ci zamowienia

4. Odstgpienie od umowy musi nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego od odstapie-
nia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§11
1. Zamawiajacy dopuszcza zlecenie przez Wykonawce Podwykonawcom czg$ci zamowienia objetego
umowa, pod warunkiem wcze$niejszej akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajacego na pismie.
2. Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce czesci zamowienia, ktorych wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcom, i podania przez Wykonawce firm podwykonawcéw (o ile sa mu wiadome na
tym etapie) w zataczniku nr 1 do SWZ formularzu ofertowym.
3. W przypadku braku okreslenia podwykonawcow Zamawiajacy uzna, iz przedmiot zamowienia
zostanie samodzielnie wykonany przez Wykonawce.
4. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w ust. 2 w

trakcie realizacji zamOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, w ktorym
W pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ robot budowlanych, dostaw lub ustug.

5. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

6. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy:

1) o$wiadczen z art 125 ust 1 uwzgledniajacym informacje na temat podwykonawcy w zakresie jakim
obejmuje takze wykonawce (czgsé 11, A, B oraz czgs¢ 111 zatacznika nr 2 do SWZ)

2) podmiotowych $srodkéw dowodowych dotyczacych podwykonawcy wskazanego przez wykonawce.

3) projektu umowy o podwykonawstwo do zaakceptowania, dotyczacej czeSci zamowienia ktorg
Wykonawca zamierza powierzy¢ wykazanemu podwykonawcy

7. Powierzenie wykonania czg¢Sci zamoéwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie zamoOwienia. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec
Zamawiajacego oraz osob trzecich za dziatania i zaniedbania Podwykonawcoéw w takim samym stopniu,
jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikdw.

8. Do zasad odpowiedzialnosci zamawiajacego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytulu wykonanych robdt budowlanych stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks

cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej.

§12
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1. W przypadku konieczno$ci wykonania robot nieprzewidzianych lub zamiennych a niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami wiedzy technicznej, Zamawiajacy
wraz z Wykonawca sporzadzi protokét koniecznosci.

2. O koniecznos$ci wykonania rob6ot zamiennych Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ Zamawiajacego
w terminie 2 dni roboczych od stwierdzenia konieczno$ci wykonania takich robot. Zawiadomienie winno
by¢ dokonane w formie pisemnej, przy czym za zachowanie tej formy uznaje si¢ réwniez zawiadomienie za
posrednictwem e-maila lub telefaksu, pod warunkiem, ze Wykonawca dysponuje dowodem poprawnosci
transmisji lub pisemnym potwierdzeniem Zamawiajacego o dokonaniu zawiadomienia.

3. Realizacja robo6t zamiennych odbywa si¢ na podstawie ,,Protokotu konieczno$ci robot zamiennych”
sporzadzonego przez Wykonawce 1 sprawdzonego przez inspektora nadzoru oraz zatwierdzonego przez
Zamawiajacego. Protokot ten powinien zawiera¢ zakres robot zamiennych, uzasadnienie koniecznos$ci ich
wykonania oraz kosztorys roznicowy, okreslajacy roznice pomiedzy wartoscig robot podlegajacych zamianie
a wartos$cig robot okreslonych do wykonania jako zamienne, z zastrzezeniem iz roboty zamienne nie moga
spowodowaé wzrostu wynagrodzenia umownego oraz nie moga prowadzi¢ do pogorszenia jakosci
wykonanych robot.

4. W przypadku, gdy warto$¢ robot zamiennych bedzie nizsza niz warto$¢ robot podlegajacych zamianie -
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu pomniejszeniu.

5. Roboty nieprzewidziane powodujace wzrost kosztow inwestycji traktuje si¢ jako roboty dodatkowe i
mozliwe sg one do wykonania tylko i wylgcznie w porozumieniu z Zamawiajacym i1 na jego pisemne
zezwolenie.

6.Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajagcego wynagrodzenia za roboty dodatkowe, podobne lub
zamienne zrealizowane przed terminem zatwierdzenia protokotu konieczno$ci przez Zamawiajgcego.

§13
1. Wszelkie zmiany i uzupelnienia tre§ci umowy moga by¢ dokonywane pod rygorem niewaznosci wytacz-
nie na piS$mie w formie aneksu i wymagaja zatwierdzenia przez obie strony umowy. Zmiany te

maja oparcie w art 455 ustawy PZP.

2. Termin zakonczenia przedmiotu umowy moze ulec zmianie wylacznie z przyczyn niezawinionych i nieza-
leznych od Wykonawcy takich jak:

1) wystagpienia konieczno$ci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych, ktorych realizacja bedzie
miata wplyw na termin wykonania robdt objetych niniejsza umows;

2) wystgpienia udokumentowanych powoddéw zewnetrznych, niemozliwych do przewidzenia w chwili za-
warcia umowy pomimo zachowania nalezytej starannos$ci , a ktore skutkuja niemozliwoscig terminowego
wykonania przedmiotu umowy, o czas niezbedny do usuniecia lub ustania powodow zewnetrznych;

3) wystepuja warunki pogodowe uniemozliwiajace prowadzenie robot - silne opady deszczu lub $niegu a
takze utrzymujaca si¢ temperatura ponizej 5°C udokumentowana pomiarami wykonanymi na budowie i po-
twierdzonymi wpisem do dziennika budowy przez Wykonawce oraz Inspektora Nadzoru zgtoszone pisemnie
przez Wykonawce wraz z potwierdzeniem zasadno$ci przez Inspektora Nadzoru.

4) dziatanie sity wyzszej majacej wplyw na termin wykonania zaméwienia, (np. dzialanie sit przyrody — hu-
ragan, powodz, pozar; stan wojenny, stan wyjatkowy, stan epidemiologiczny, stan kleski zywiotowej itp.)
a) Strona poszkodowana przez sile wyzsza jest zobowigzana do bezzwlocznego poinformowania na pismie
drugiej strony o jej wystapieniu zalgczajagc dowody pisemne. W przypadku niespelnienia tego obowigzku,
strona zainteresowana traci prawo do powolywania si¢ na sile wyzsza.

b) Po zakonczeniu trwania sity wyzszej, druga strona powinna by¢ natychmiast poinformowana.
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5) nastapita koniecznos¢ przeprowadzenia badan archeologicznych, ktore wstrzymuja mozliwos¢ robot bu-
dowlanych,

6) stwierdzono obecno$¢ niewybuchow, ktore stwarzaja niebezpieczenstwo dla zycia,

7) wstrzymano roboty za wzgledu na roszczenia 0sob trzecich do wtasno$ci gruntu lub innych nieruchomo-
Sci,

8) nastgpito wstrzymanie prac przez pracownikow organoéw panstwowych zgodnie z obowigzujacym pra-
wem,

9) wystapienie op6znien niezawinionych przez Wykonawce w uzyskaniu danych koniecznych do wykonania

dokumentow stanowigcych integralng cze¢$¢ przedmiotu zamdwienia, uzgodnien, opinii lub decyzji
niezbednych do prawidlowego wykonania zamowienia. Zamawiajacy uzna, ze wystgpito opdznienie,
jezeli Wykonawca otrzyma ww. dokumenty po uptywie 14 dni od terminéw wskazanych przepisami
prawa, zgodnie z ktorymi organy upowaznione sg do wydania uzgodnien, opinii lub decyzji;

3. W sytuacji zmiany terminu wykonania zamowienia na Wykonawcy spoczywa obowigzek prze-
dtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

4. Zamawiajacy dopuszcza rOwniez zmiang:
1) w zakresie wykazanego przez Wykonawce, podwykonawcy.

a) Jezeli wobec wykazanego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, zamawiajacy zada, aby
wykonawca w terminie okreslonym przez zamawiajacego zastgpil tego podwykonawce pod rygorem
niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji czeSci zamowienia

b)Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat si¢, na zasadach okre§lonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w
postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca
lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia. Przepis art. 122 stosuje si¢
odpowiednio

2) Zmiane¢ osOb zaangazowanych w realizacje przedmiotu zamowienia wskazanych w umowie:

a) Osoba z ramienia Wykonawcy pelnigca funkcje kierownika budowy, posiadajaca uprawnienia bu-
dowlane do kierowania robotami w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen. Zama-
wiajacy zaakceptuje takg zmiang wtedy, gdy doswiadczenie proponowanej osoby bedzie takie same lub wyz-
sze od do§wiadczenia wymaganego przez Zamawiajacego.

b) Osoba z ramienia Wykonawcy petnigca funkcje kierownika robot, posiadajaca uprawnienia budow-
lane do kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen. Za-
mawiajacy zaakceptuje taka zmiang wtedy, gdy do§wiadczenie proponowanej osoby bedzie takie same lub
wyzsze od doswiadczenia wymaganego przez Zamawiajgcego.

c) Osoba z ramienia Wykonawcy pelniaca funkcje projektanta, posiadajaca uprawnienia budowlane do pro-
jektowania w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen. Zamawiajacy zaakceptuje taka
zmiang wtedy, gdy doSwiadczenie proponowanej osoby bedzie takie same lub wyzsze od do§wiadczenia wy -
maganego przez Zamawiajacego.

d) _Osoba z ramienia Wykonawcy petniaca funkcje projektanta, posiadajaca uprawnienia budowlane do pro-
jektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wenty-
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lacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen. Zamawiajacy zaakcep-
tuje takg zmiane wtedy, gdy doswiadczenie proponowanej osoby bedzie takie same lub wyzsze od do§wiad-
czenia wymaganego przez Zamawiajgcego.

e) inspektor nadzoru ze strony Zamawiajacego.

f) Osoby koordynujace sprawy zwiazane z realizacja umowy.

3)Sposobu spelnienia §wiadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych w szczegdlnosci na-
stepujacymi okoliczno$ciami:

a) niedostepnos¢ na rynku materialow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfika-
¢ji technicznej wykonania i odbioru robot spowodowania zaprzestania produkcji lub wycofaniem z rynku
tych materiatéw lub urzadzen,

b) pojawienie si¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszcze¢dzenie
kosztoéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

¢) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajacych na zaoszczedzeniu
czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonanych prac, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy,

d) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych
niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, w
sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

4) Koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych, a niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy zgodnie ze sztuka budowlang i zasadami wiedzy techniczne;j.

5) Zmiany dotyczace sposobu wykonania robdot budowlanych, technologii wykonania robdt lub rozwiazan
technicznych i materialowych nie przewidzianych w umowie — w przypadku, w ktoérym stuzy¢ to bedzie
podniesienie standardu przedmiotu zaméwienia lub zmiany te bedg korzystne dla Zmawiajgcego i nie begdzie
to wykraczalo poza okreSlenie przedmiotu zamoéwienia zawartego w SWZ 1 szczegdtowym opisie
przedmiotu zamowienia, ani nie zwigkszy wynagrodzenia Wykonawcy.

6) Zmiana ceny brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarow i uslug VAT, zaistniatej
po dacie zawarcia umowy.

7) Dopuszczalna sg rowniez zmiany warto$ci umowy pod warunkiem ze ich taczna warto$¢ jest mniejsza
niz progi unijne oraz sg nizsze niz 15% wartosci pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodujg zmiany
ogo6lnego charakteru umowy

8) Inng zmianeg, jezeli konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktdrych
zamawiajacy, dziatajac z nalezytg staranno$cia, nie mogt przewidzie¢, o ile zmiana nie modyfikuje ogolnego
charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci
pierwotnej umowy

9) Zmiang dotyczacg realizacji, przez dotychczasowego wykonawce, dodatkowych dostaw, ustug lub robot
budowlanych, , ktérych nie uwzglgdniono w zamowieniu podstawowym, o ile staty si¢ one niezbedne i
zostaty spetnione tacznie nastgpujace warunki:

a) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub technicznych, w
szczegdlnosci dotyczacych zamiennos$ci lub interoperacyjnosci wyposazenia, ustug lub instalacji
zamowionych w ramach zamdwienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowalaby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow dla
zamawiajacego,
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¢) wzrost ceny spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekracza 50% warto$ci pierwotnej umowy, a w
przypadku zaméwien w dziedzinach obronnosci i bezpieczenstwa taczna warto$¢ zmian nie przekracza 50%
warto$ci pierwotnej umowy, z wyjatkiem nalezycie uzasadnionych przypadkéw;

1.

§ 14
Zamawiajacy przewiduje zgodnie z art. 436 pkt. 4 lit. b ustawy PZP zmiane¢ wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku:
a) zmiany stawki VAT od towarow i ustug, wzgledem stawek przyjetych w ztozonej ofercie;
b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ ustalonego na podstawie ustawy
o minimalnym wynagrodzeniu za pracg, wzgledem wysokosci minimalnego wynagrodzenia
na dzien zawarcia umowy;
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub zdrowotnym, lub wysokosci
stawki na te ubezpieczenia;
- jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania Zamoéwienia przez
Wykonawcg.

2. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 lit. a) do lit. b) mozliwa

bedzie po przedstawieniu przez Wykonawce, wnioskujacego o zmiane, szczegdtowej
kalkulacji zmiany wysokosci wynagrodzenia.

Zamawiajacy przewiduje zgodnie z art. 439 ustawy PZP zmian¢ wynagrodzenia
Wykonawcy — w razie zmiany cen materialow lub kosztow zwigzanych z realizacja
zamoOwienia, z tym ze rozumie si¢ przez to zardwno wzrost cen lub kosztow jak i ich
obnizenie. Zmiana wynagrodzenia moze nastapi¢ wedlug ponizszych zasad:

a) Warunkiem zmiany wynagrodzenia jest zmiana cen materiatow lub kosztow zwigzanych z

realizacjg zamowienia okre§lona wzrostem albo obnizeniem miesi¢cznego wskaznika cen
produkcji budowlano — montazowej oglaszanego przez Prezesa GUS w wysokos$ci mini-
mum 5 % w stosunku do daty zawarcia umowy; Warunkiem kolejnej zmiany wynagrodze-
nia jest wzrost albo obnizenie miesigcznego wskaznika cen produkcji budowlano — monta-
zowej oglaszanego przez Prezesa GUS o kolejne minimum 5 % w poréwnaniu do daty
dokonania uprzedniej zmiany wynagrodzenia;

b) Za poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia Wykonawcy uznaje si¢ dzien za-

warcia umowy (termin odniesienia);

¢) Zmiana wynagrodzenia nastgpowata bedzie po ogloszeniu przez Prezesa GUS miesi¢czne-

go wskaznika cen produkcji budowlano — montazowej wykazujacego wzrost albo obnize-
nie jego warto$ci o minimum 5 % w stosunku do daty zawarcia umowy lub daty dokona-
nia uprzedniej zmiany wynagrodzenia;

d) Zmiana wynagrodzenia nastgpowata bedzie kazdorazowo o 5 %;
e) Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia nie moze przekroczy¢ 10 % wynagrodzenia

okreslonego w umowie z dnia jej zawarcia;

f) Zmiana wynagrodzenia nie moze stuzy¢ do sanowania btedéw Wykonawcy dokona-

nych w trakcie kalkulacji ceny oferty, ani tez jej niedoszacowania przez Wykonawceg.

4. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia w zwigzku ze wzrostem cen i kosztow mozliwa bedzie

po przedstawieniu przez Wykonawce, wnioskujacego o zmiang, kalkulacji zmiany
wysokosci wynagrodzenia, wedtug okreslonych wyzej zasad.

Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia w zwigzku obnizeniem cen materiatow lub kosztéw
zwigzanych z realizacja zamoOwienia nastgpowala bedzie po przedstawieniu przez
Zamawiajacego kalkulacji zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, wedlug okreslonych wyzej
zasad.
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6. Wykonawca ma obowigzek zmiany wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, jezeli

Wykonawcy temu zmieniono warto$¢ wynagrodzenia, w zwigzku ze zmianami cen i
kosztoéw realizacji zamowienia oraz poinformowania o tym Zamawiajgacego.

§15

Wykonawca zobowiazuje si¢ na swoj koszt:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)

zapewni¢ kompletne kierownictwo, sit¢ robocza, materiaty, sprzet i inne urzadzenia niezbedne do
wykonania robdt oraz usunigcia wad,

peti¢ funkcje koordynacyjne w stosunku do robdt realizowanych przez podwykonawcow,

zapewnic ciaggly nadzor nad pracownikami wykonujacymi roboty,

ponosi¢ odpowiedzialnosci za wykonanie robot, tj. zapewnienie warunkow bezpieczenstwa osob
przebywajacych na placu budowy i mienia oraz za metody organizacyjno — techniczne stosowane na
placu budowy,

zapewni¢ specjalistyczne kierownictwo i1 montaz dla dostarczonych przez siebie maszyn
i urzadzen,

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci badz urzadzen w toku realizacji przed-
miotu Umowy - naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego,

usuwac i sktadowaé wszelkie urzadzenia pomocnicze i zb¢dne materiaty, odpady i $mieci oraz nie-
potrzebne urzadzenia prowizoryczne,

wykona¢ projekt i zabezpieczenie organizacji ruchu na czas trwania rob6t budowlanych,
doprowadzi¢ teren przylegly (do placu budowy) do stanu pierwotnego po zakonczeniu realizacji ro-
bot budowlanych (np. przywrdcenia do stanu pierwotnego pobocza i terenow zielonych),

10) demontowac, naprawiaé¢, montowa¢ ogrodzenia posesji oraz innych uszkodzen obiektow istniejacych

1 elementdéw zagospodarowania terenu,

11) transportowa¢ material uzyskany z demontazu w miejsce wskazane przez Zamawiajacego,

12) zorganizowaé, zabezpieczy¢, utrzymac i zlikwidowaé plac budowy,

13) dokona¢ odbioru wykonanych rob6t wraz z wykonaniem wymaganych prob i badan,

14) zapewni¢ pelng obstuge geodezyjna oraz wykonanie dokumentacji powykonawcze;j,

15) wykonywac wszelkie inne obowigzki, zgodnie z zapisami SWZ oraz zatacznikami do niej.

16) Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia w konsultacjach 1 naradach koordynacyjnych

organizowanych przez Zamawiajacego w jego siedzibie.

§16

1. Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujace obowiazki szczegdtowe:

1)
2)

3)

4)

3)

przestrzega¢ wszelkie normy i przepisy BHP i Prawa pracy,

umozliwi¢ wstep na teren budowy pracownikom organéw panstwowego nadzoru budowlanego, do
ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo budowlane oraz udostgpnienia im da-
nych i informacji wymaganych tg ustawa,

O koniecznos$ci wykonania robdt zamiennych Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawia-
jacego w terminie 2 dni roboczych od stwierdzenia konieczno$ci wykonania takich roboét. Zawiado-
mienie winno by¢ dokonane w formie pisemnej, przy czym za zachowanie tej formy uznaje si¢ row-
niez zawiadomienie za posrednictwem telefaksu, pod warunkiem, ze Wykonawca dysponuje dowo-
dem poprawnosci transmisji lub pisemnym potwierdzeniem Zamawiajacego o dokonaniu zawiado-
mienia,

informowac inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot podlegajacych zakryciu oraz robdt zanika-
Jacych,

zapewnienie stalego nadzor na placu budowy w trakcie wykonywanych robdt w osobie kierownika
budowy lub kierownika robot.
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2. Jezeli Wykonawca nie poinformowat inspektora nadzoru o okolicznosciach, o ktdérych mowa w ust. 1 pkt
4, zobowigzany jest na swoj koszt odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot, a na-
stepnie przywroci¢ roboty do stanu pierwotnego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy.

4. Wykonawca przyjmuje na siebie bezwarunkowa odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody osobowe i majat-
kowe wyrzadzone w trakcie i w zwiazku z realizacja niniejszej Umowy.

§17

1. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do zastosowanych
materialow i urzadzen certyfikat zgodnosci z Polska Norma, Normg Branzowa, aprobatg techniczng. Za-
mawiajacy dopuszcza oferowanie materialow lub rozwigzan rownowaznych pod warunkiem, ze zagwa-
rantuja one wykonanie przedmiotu zamowienia oraz zapewnia uzyskanie parametrow technicznych nie
gorszych od zalozonych w ww. dokumentach;

2. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane

do zbadania na zadanie Zamawiajacego, jakosci robot wykonanych z materiatow Wykonawcy na terenie

budowy, a takze do sprawdzenia ci¢zaru i ilo$ci zuzytych materiatdw.

Badania, o ktérych mowa w ust. 2, beda realizowane przez Wykonawce na jego koszt.

4. Zamawiajacy wedtlug wlasnego uznania lub na prosb¢ Wykonawcy zobowigzany jest do organizowania
narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy w obecnos$ci kierownika budowy, Zama-
wiajgcego i1 inspektora nadzoru oraz innych zaproszonych oséb. Celem narad koordynacyjnych bedzie
omawianie biezacych spraw dot. wykonania i postgpu robét. Terminy narad koordynacyjnych bedzie usta-
lat Zamawiajacy. Narady beda prowadzone i protokolowane przez Zamawiajacego a kopie protokotu beda
dostarczone wszystkim osobg zaproszonym na narade.

98]

(98]

§18
1. Warunkiem zawarcia niniejszej umowy zgodnie z postanowieniami SWZ jest wniesienie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.
2. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w Kwocie: ........cccceeevveenens y/ 8

3.W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka
form, o ktérych mowa w SWZ.

4. Kopia dowodu wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stanowi zatacznik do niniejszej
umowy.

5. Kwota, o ktérej mowa w ust. 2 stanowi 4% ceny catkowitej zawartej w ofercie Wykonawcy.

6. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonany, z uwzglednieniem ust.11.

8. 30 % kwoty wniesionego zabezpieczenia tj. ...cc.cceeeeeueee pozostaje na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady w okresie trwania rekojmi, tj. Na OKI€S.eeeesercssaressareses. miesiecy.

9. Kwota, o ktorej mowa w ust. 8, jest zwracana nie pozniej niz 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady z
uwzglednieniem ust. 11.

10. Zabezpieczenie wniesione w pieniadzu Zamawiajacy wplaca na konto Zamawiajacego w Banku BGZ
BNP PARIBAS nr 05 1600 1462 1877 9152 8000 0003.

11. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniadzu z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek bankowy wykonawcy.
12.W przypadku nienalezytego wykonania umowy, po uplywie terminéw ustalonych na wykonanie, na
usuniecie usterek, reklamacji (terminy oferowane) i ponownym jednokrotnym wezwaniu do ich usuniecia w
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wyznaczonym terminie, Zamawiajacy zleci realizacj¢ ze srodkéw wniesionych na zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy. W przypadku, gdy koszt ten przekroczy wysokos$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, Zamawiajacy ma prawo zaptaci¢ kwoty uzupetniajace z wynagrodzenia Wykonawcy.

13. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu
wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, z
jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy

14. W przypadku nieprzedluzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie w pieniadzu, przez wyptatg kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia

15. Wyplata, o ktorej mowa w ust. 13, nastgpuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

16. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu wykonawca moze wyrazi¢ zgod¢ na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia.

17. Jezeli okres realizacji zamowienia jest dtuzszy niz rok, zabezpieczenie, za zgoda zamawiajacego, moze
by¢ tworzone przez potracenia z nalezno$ci za cze§ciowo wykonane dostawy, ushugi lub roboty budowlane.
18. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 17, w dniu zawarcia umowy wykonawca jest obowigzany wnies¢
co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia.

19. Zamawiajacy wptaca kwoty potracane na rachunek bankowy w tym samym dniu, w ktorym dokonuje
zaptaty faktury

20. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 17, wniesienie pelnej wysoko$ci zabezpieczenia nie moze nastgpic
pozniej niz do potowy okresu, na ktory zostata zawarta umowa.

§19
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady przez okres 60
miesiecy na zasadach okreSlonych w Kodeksie cywilnym oraz udziela dodatkowo  rekojmi na
OKICSueessseesssnssssascsne. miesiecy.
2. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakoSci wykonanych robot oraz zastosowanych
materialow na okres 36 miesiecy:
1) Wykonawca gwarantuje dobrg jakos¢ wykonanych robot oraz zastosowanych materiatow,
zapewniajacych trwalo$¢ 1 bezpieczenstwo uzytkowania wykonanego zamdwienia.
2) Gwarancja obejmuje bezptatng naprawe ujawnionych wad oraz wymiang uszkodzonych
elementow wbudowanych w ramach realizacji zamowienia w okresie 36 miesigcy, liczac od
nastgpnego dnia od daty odbioru konicowego wykonania robdt lub od daty protokotu usunigcia wad
i usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego robot.
3) Usunigcie ujawnionej wady zostanie wykonane w terminie zapisanym w protokole odbioru, w
przypadku wystapienia niesprzyjajacych warunkoéw atmosferycznych naprawa zostanie dokonana
bezzwlocznie, gdy warunki atmosferyczne na to pozwola.
4) O mozliwo$ci naprawy decyduje Inspektor Nadzoru.
3. Bieg terminu r¢kojmi i gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym liczac od daty odbioru koncowego
przedmiotu umowy lub w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia usuni¢cia wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym przedmiotu Umowy.
4. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust.2, jezeli
reklamowatl wadg¢ przed uptywem tego terminu.
5. W sytuacji gdy Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie Zamawiajacy moze zleci¢ ich
usunig¢cie stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§20
1. Strony nie beda ponosity zadnej odpowiedzialnosci za czgsciowe lub catkowite nie wywigzanie si¢ ze
zobowigzan umownych spowodowanych przypadkami ,,sity wyzszej”. Przez sile wyzsza rozumie si¢
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wszelkie wydarzenia, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ przy podpisywaniu umowy spowodowane
wyjatkowymi okoliczno$ciami, takimi jak: pozar, powddz, trzesienie ziemi, stan epidemiologiczny, stan
kleski zywiotowej 1 inne kataklizmy przyrodnicze majace charakter sity wyzsze;j.

2. Strona poszkodowana przez sit¢ wyzsza jest zobowigzana do bezzwlocznego poinformowania na pi§mie
drugiej strony o jej wystapieniu. W przypadku niespelnienia tego obowigzku, strona zainteresowana traci
prawo do powotywania si¢ na sitg¢ wyzsza.

3. Po zakonczeniu trwania sity wyzszej, druga strona powinna by¢ o tym natychmiast poinformowana.

§21
1. Wykonawca przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do opracowan bedacych
przedmiotem zamoéwienia z prawem do wylacznego korzystania z nich na wszystkich polach eksploatacji
oraz do rozporzadzania nimi.
2. Przejscie autorskich praw majatkowych nastapi z dniem zaptaty wynagrodzenia, o ktéorym mowa
w § 1 ust. 2 obejmujacym rowniez wynagrodzenie za przeniesienie tych praw.

§22
Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowia nastepujace zalaczniki:
1. Pismo akceptujace.
2. Oferta wraz z wszystkimi zalgcznikami
3.SWZ
4. Dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

§23
1. Umowg niniejszg sporzadzono w 3-ch jednobrzmiacych egzemplarzach dwa egz. dla Zamawiajacego i 1
egz. dla Wykonawcy.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszag umowa majg zastosowanie przepisy ustawy z 11 wrzesnia 2019
r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129), aktéw prawnych wydanych na jej podstawie,
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z pdzn. zm.), przepisy ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020r. poz. 1740 z pozn. zm.)

1) tres¢ specyfikacji warunkow zamoéwienia (SWZ),

2) tres¢ oferty ztozonej przez Wykonawce w przetargu, w wyniku ktérego zawarto niniejszg umowe.

3. Do rozpatrzenia i rozstrzygni¢cia sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wtasciwy
dla Zamawiajacego.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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