»Przebudowa obiektu mostowego JNI 06240082 w ciggu drogi powiatowej nr 1170G w m.
Lubun (Gmina Kobylnica)”

Projekt umowy Zatqcznik nr 7 do SWZ
UMOWA NR ................
W dniu .o, w Shupsku, pomigdzy Powiatem Shlupskim, ul. Szarych Szeregéw 14,

76-200 Stupsk, NIP 839-25-87-150, Zarzadem Drég Powiatowych w Stlupsku, ul. Sloneczna
16e, zwanym dalej ,,Zamawiajagcym”, reprezentowanym przez:

1. Mariusza Ozarka - Dyrektora
2. przy kontrasygnacie Elzbiety Staniaszek - Glowny Ksiggowy
a firma

zwanym dalej ,,Wykonawcg”, reprezentowanym przez:
L e e

zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

1
1. Podstawe zawarcia umowy stanowi pismo akce§ptuj CE NI ...eeeeneee zdnia .....cocoeeeennn.
2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania nastepujgcych robdt budowlanych: »Przebudowa
obiektu mostowego JNI 06240082 w ciggu drogi powiatowej nr 1170G w m. Lubun
(Gmina Kobylnica)”

a Zamawiajacy zobowigzuje si¢ zaptaci¢ cene umowna w wysokosci :

cena netto: .....ocevevvveennnnnnn.
podatek VAT: ...................
cena brutto: .......ceeveeeennn.
L (01071 ¥ (<SP PPRRPRTPTR

3. Nalezno$¢ zostanie uregulowana z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy

4. Rozliczenie nastapi po wykonaniu i odbiorze robdt, na podstawie protokotu odbioru czesciowego lub
koncowego robot budowlanych zgodnie z przedmiotem zamowienia.

5. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do zaptaty faktury po bezusterkowym odbiorze koncowym catosci
przedmiotu Umowy, przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty wptywu faktury
do siedziby Zamawiajgcego wraz z protokolem odbioru oraz z dokumentami rozliczeniowymi tj.
rozliczenie rzeczowo - finansowe — kosztorys powykonawczy oraz operatem kolaudacyjnym (2 egz.)
w sktad ktorego wchodza:

a) oSwiadczenie kierownika budowy w sprawie zakonczenia rob6t budowlanych
b) dziennik budowy

¢) sprawozdanie techniczne zawierajqce:

- kosztorys powykonawczy spojny z kosztorysem ofertowym

- recepty

- opinia technologiczna

- wyniki pomiaréw i badan kontrolnych



- wyniki badan nawierzchni mineralno — bitumicznych badz z betonu cementowego w ilosci do 50%
wykonanych w laboratorium zewnetrznym zatwierdzonym przez Zarzad Drog Powiatowych w Stupsku

- atesty i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatléw

- kopie rysunkéw wchodzacych w sklad zatwierdzonego projektu, z naniesionymi zmianami i w razie
potrzeby uzupelniajacym opisem zmian w razie zmian nieodstepujacych w sposéb istotny od zatwierdzonego
projektu

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza - Wykonawca zabezpieczy na wtasny koszt obstuge geodezyjna
oraz sporzadzi inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza na mapie w skali 1:500 (lub innej za zgoda
inspektora nadzoru) z pisemnym o$wiadczeniem geodety o zgloszeniu do zasobow geodezyjnych Starostwa
Powiatowego w Stupsku oraz podpisang przez inspektora nadzoru i kierownika budowy lub zarejestrowang
w Starostwie Powiatowym inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza na mapie w skali 1:500 (lub innej za
zgoda inspektora nadzoru), ktéra bedzie warunkiem zwrotu 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy

6. Cena netto oferty nie ulega zmianie przez okres trwania umowy i nie podlega waloryzacji.

7. Cena brutto moze ulec zmianie m.in. w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarow i ustug
VAT, zaistniatej po dacie zawarcia umowy, konieczno$ci wykonania robot zamiennych i innych okolicznosci
przewidzianych w umowie, ktore moga mie¢ wplyw na ceng brutto.

8. Zamawiajacy stara si¢ o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji. W przypadku braku pelnego
dofinansowania, o ktore ubiega si¢ Zamawiajacy, Inwestor zastrzega sobie prawo do ograniczenia
wykonania zakresu roboét lub uniewaznienia postgpowania.

9. Faktura musi by¢ wystawiona na adres: Powiat Sthupski, ul. Szarych Szeregow 14, 76-200 Stlupsk, NIP
839-25-87-150, Zarzad Drég Powiatowych, ul. Sloneczna 16e, 76-200 Stupsk

, ktora ptatna bedzie przelewem z konta Zamawiajacego na r-k Wykonawcy podany na fakturze w terminie
do 30 dni od daty wptywu faktury do Zamawiajacego.

10. Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie czg¢sciowe po wczesniejszej akceptacji 1 odebraniu danej czesci
zamoOwienia przez Zamawiajacego.

§2
1. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamowienia:
Termin wykonania robot :............... (106 dni od podpisania umowy)
UWAGA - Zamawiajacy okresli dokladny termin w dniu podpisania umowy z zastrzeZeniem, Ze
bedzie on wynosil 106 dni od dnia podpisania umowy zgodnie z zapisami SWZ i tresci umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu zamowienia w terminie zgodnym ze
sporzadzonym i zatwierdzonym przez strony harmonogramem rzeczowo-finansowym. Zamawiajacy
zastrzega sobie rowniez mozliwos¢ weryfikacji i wprowadzania zmian terminéw w harmonogramie
rzeczowo-finansowym ze wzgledu na postgp prac oraz warunki pogodowe z jednoczesna koniecznos$cia
wykonania ich z Wykonawcg w nowouzgodnionym harmonogramie robot.

§3

Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie czesciowe.

§4
1. Stosownie do art. 95 ustawy PZP, Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie umowy o prace, 0s6b wykonujacych nastepujgce czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia: tj.:
a) Pracownicy drogowi - min. 20 osob,
b) Obstuga maszyn, sprzgtu i samochodow- min. 10 0sob

2. Wykonawca zobowiazuje si¢, ze pracownicy wykonujacy czynnosci, o ktorych mowa w § 4 ust. 1
beda zatrudnieni na umowe o pracg w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy(Dz. U. z 2020 r. poz. 1320)

3. Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie
krétszym niz 10 dni, Wykonawca zobowigzuje si¢ przedtozy¢ wykaz osob zatrudnionych na umowe
o prace. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od pracownikow zgody na
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.



4. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia ww. 0sob przez caty okres realizacji
wykonywanych przez niego czynnos$ci, w szczegdlnosci poprzez wezwanie do okazania
dokumentow potwierdzajacych biezace optacanie sktadek i naleznych podatkow z tytutu
zatrudnienia ww. osob. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wczesniejszego uprzedzenia
Wykonawcy.

5. Wymog okreslony § 4 ust 3 dotyczy rowniez podwykonawcdéw wykonujacych prace, o ktérych
mowa w § 4 ust 1.

§5
Wykonawca oznakuje roboty zgodnie z zasadami zawartymi w Zalgczniku 1-4 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. W sprawie szczegdétowych warunkéw technicznych dla znakéw i
sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. z 2019r. nr 220, poz. 2311) oraz zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na
czas trwania robot budowlanych.

§6
1. Wykonawca wykona sitami wlasnymi zakres przedmiotu Umowy:
P
) T TSRS
3)

3. Zamawiajacy na podstawie art 121 ustawy Pzp przewidzial mozliwo$¢ osobistego wykonania przez Wy -
konawce nastepujacych pozycji z przedmiaru robot dotyczacych:

1) Roboty rozbiérkowe obiektu mostowego,

2) Roboty ziemne,

3) Odwodnienie obiektu mostowego,

4) Fundamentowanie,

5) Montaz zbrojenia,

6) Wykonanie izolacji, lozysk, dylatacji,

7) Betonowanie.

Pozostate pozycje przedmiaru rob6t Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie podwykonawcy lub dalszym
podwykonawcom.

4. Zamawiajacy zastrzega, ze Wykonawca moze powierzy¢ podwykonawcom do wykonania wylacznie czes$¢
przedmiotu Umowy. Zlecenie wykonania cz¢séci przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zmienia zobowig-
zan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci Umowy.

W  przypadku wyrazenia przez Zamawiajagcego zgody na podwykonawstwo, Wykonawca jest
odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania podwykonawcow, dalszych podwykonawcow, ich
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

5. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych stanowig-
cych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiane
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacj¢ umowy o podwykonawstwo.



6. Ustep 4 ma rowniez zastosowanie w przypadku niedozwolonego powierzenia wykonywania robot podwy -
konawcom

7. W przypadku wyrazenia zgody na podwykonawstwo Umowa z podwykonawca lub dalszym podwyko-
nawcg powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy
niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury VAT
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: do
stawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: rob6t budowla-
nych, dostaw lub ustug, ktore Scisle odpowiadaja czesci zamowienia okreslonego Umowg zawartg po -
migdzy Zamawiajacym a Wykonawca,

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg i powinno odpowiadaé
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okres§lonym w dokumentacji projektowej i STWiOR,

4) okres odpowiedzialno$ci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialno$ci za wady przedmiotu Umowy Wy -
konawcy wobec Zamawiajacego,

5) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajagcemu na

jego zadanie dokumentow, o§wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo.

8. Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawia-
jacego, a przystapienie do jej realizacji przez podwykonawcg moze nastgpi¢ wylgcznie po akceptacji umowy
o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umo-
wy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

10. Zamawiajacy, w terminie do 4 dni od dnia przedlozenia Zamawiajacemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, zglasza pisemne zastrzezenia
do zapisow niespelniajacych wymagan okre§lonych w SWZ i ust. 24 niniejszego paragrafu.

11. Jezeli Zamawiajacy w terminie do 4 dni od przedlozenia mu przez Wykonawceg projektu umowy o pod-
wykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, oraz projektu jej zmiany, nie zgltosi na pisSmie za-
strzezen, uwaza sig, ze zaakceptowat projekt umowy.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedklada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

13. Zamawiajagcy w terminic do 4 dni od dnia przedlozenia mu przez Wykonawce umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane oraz jej zmiany (aneksu), zglasza pisemny
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

14. Jezeli Zamawiajacy w terminie do 4 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy o podwyko-
nawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, oraz jej zmiany nie zgtosi na pismie sprzeciwu, uwaza
si¢, ze zaakceptowal umowe (aneks).

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartych uméw o podwykonawstwo, kt6-
rych przedmiotem sa dostawy lub ushugi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wylaczeniem uméw o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wy -
laczenie, o ktéorym mowa powyzej nie dotyczy umow o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000,00
zk.

16. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony
w ust. 24, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.



17. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwyko-
nawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umoweg o podwy-
konawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku
zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty
budowlane.

18. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w wust. 17, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty bu-
dowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

19. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonaw -
cy lub dalszemu podwykonawcy.

20. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zglosze -
nie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dal-
szemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 17. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie
krétszym niz 7 dni od dnia dorg¢czenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywaé si¢ na potracenie
roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

21. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 20, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego, co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu platnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

22. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 17, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia na-
leznego Wykonawcy.

23. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwyko-
nawcy, o ktorych mowa w ust. 17, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5%
warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia przez Zama-
wiajacego od niniejszej Umowy.

24. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dal-
szemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dal-
szemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

25. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zawarcie umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca, kt6-
rej tre$¢ bedzie sprzeczna z postanowieniami niniejszej Umowy lub odrgbnymi przepisami.

26. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawca lub podwykonawcy z dalszym podwyko-
nawcg, zmiany lub zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany warunkéw umowy

z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca bez zgody Zamawiajacego oraz w przypadku nieuwzglednie-
nia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy zgloszonych przez Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami ni-
niejszej Umowy, Zamawiajacy nalicza kary umowne, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 pkt 9 Umowy.

27. Wykonawca jest zobowigzany poinformowac pisemnie Zamawiajacego o wszystkich zawieranych umo-
wach z podwykonawcami w trakcie trwania catego okresu obowiazywania niniejszej Umowy.
§7
1. Zakonczenie wykonania robot Wykonawca zglasza na piSmie Zamawiajgcemu.
2. Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu, gotowos$¢ do odbioru, potwierdzona przez Inspektora Nadzoru

wpisem do dziennika budowy; nastapi w terminie do 3 dni liczac od zgloszenia na pismie
Zamawiajacemu



3. Z czynnosci odbioréw przedmiotu Umowy (czg¢sciowych i koncowego) beda spisane protokoty zawiera-
jace wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioréw jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzo-
nych przy odbiorze wad i usterek.

4. W odbiorach uczestniczy¢ bedg przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy.

5. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ przystapi¢ do odbioru koncowego wykonanych robot w ciagu 14 dni od

pisemnego ich zgloszenia o zakonczeniu i gotowosci do odbioru.

6. Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbiorowych, jezeli w czasie tych czynnosci

ujawniono istnienie wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Zamowienia zgodnie z

przeznaczeniem, az do czasu usunig¢cia wad.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia wszelkich wad na swoj koszt, bez wzgledu na wysokos¢

zwigzanych z tym kosztow. Wykonawca zobowigzany jest przystapi¢ do usuwania usterek i wad w ciagu

dwoch dni roboczych od daty ich zgloszenia przez Zamawiajacego.

8. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystgpienia wad nienadajgcych si¢ do usunigcia Zamawiajgcy

moze:

a) obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) odstapi¢ od Umowy albo zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

9. O fakcie usunigcia wad i usterek Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego zadajac jednocze$nie

wyznaczenia terminu odbiorow przedmiotu Umowy (czg¢sciowych i koncowego) w zakresie uprzednio

zakwestionowanym jako wadliwym. W przypadku usunigcia wad po odbiorze czgsciowym lub koncowym,
sporzadzony zostanie dodatkowy protokoét, potwierdzajacy usuniecie przez Wykonawce wad stwierdzonych

w czasie w/w odbiorow.

10. W przypadku braku stawienia si¢ przedstawicieli Wykonawcy na jakiekolwiek czynnosci odbiorowe, w

tym czynno$ci wyznaczone przez Zamawiajacego, Zamawiajagcy ma prawo sporzadzenia jednostronnego

protokotu, wiazacego dla obu Stron.

11. W przypadku braku usuni¢cia przez Wykonawceg wad stwierdzonych po odbiorze koficowym, pomimo

obowiazku wynikajacego z ust. 9, Zamawiajacy sporzadzi na t¢ okolicznos¢ stosowny protokotl.

12. Zamawiajacy wyznacza pogwarancyjne odbiory robot budowlanych przed uptywem terminow gwarancji

ustalonych w Umowie oraz terminy na protokolarne stwierdzenie usuni¢cia wad przed uptywem okresu

rekojmi.

§8
1. Strony w umowie ustalg nast¢gpujgce terminy realizacji robot:
a) Termin przekazanie placu budowy ustala si¢ do 3 dni roboczych liczac od daty podpisania

2. Zamawiajacy w dniu podpisania umowy wymaga od Wykonawcy przedstawienia harmonogramu
1zeczowo-finansowego

§9
1. Nadzoér nad realizacja zamowienia sprawowac bedzie:

1) w zakresie branzy inzynieryjnej mostowej: ....................cooiiiiiiinn.

2. Osobami uczestniczacymi w wykonaniu zamdowienia z ramienia Wykonawcy beda:
1) Osoba pehigca funkcj¢ kierownika budowy, posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania
robotami w specjalnosci inzynieryjnej mostowej bez ograniczen:

2) Osoba pelnigca funkcj¢ kierownika robét, posiadajgca uprawnienia budowlane do kierowania robotami
w specjalno$ci inZynieryjnej drogowej bez ograniczen (nrtel....................... )



§10
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za kazdy dzien zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy, bez wad i usterek w wysokosci 0,3 %
wynagrodzenia umownego netto o ktorym mowa w § 1 ust 2 niniejszej umowy, przekraczajacy
ustalony termin wykonania zamowienia;

2) za zwloke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze robot w okresie rekojmi lub
gwarancji - w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego netto, okreslonego w § 1 ust. 2 za kazdy
dzien zwloki, liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie tych wad,

3) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 30%
wynagrodzenia umownego netto, okreslonego w § 1 ust 2 niniejszej umowy.

4) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokosci 10% niezaptaconej naleznosci netto.

5) za nieterminowa zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
w wysokosci 0,5% niezaptaconej naleznos$ci netto za kazdy dzien zwtoki od dnia uplywu terminu
zaptaty do dnia jej zaplaty,

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 1,0 % calosci wynagrodzenia netto
okreslonego  w § 1 ust. 2 Umowy, za  kazdy  nieprzedlozony
do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany.

7) za nieprzedlozenie po§wiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokosci 1,0 % calo$ci wynagrodzenia okre§lonego w § 1 ust. 2 Umowy, za kazdy
taki przypadek,

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
0,1% catosci wynagrodzenia netto okreslonego w § 1 ust. 2 Umowy, za kazdy dzien opdznienia,

9) za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajagcego podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa w wysokosci 0,5% Ilacznego
wynagrodzenia netto okre$lonego w § 1 ust. 2 Umowy, za kazdy taki przypadek,

10) Za zwloke w uzupetnieniu brakujgcego oznakowania pionowego lub oznakowanie
niezgodne podczas prowadzenia robdt, wynikajacego z zatwierdzonego projektu organizacji ruchu
w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien, biorac pod uwage kazdy stwierdzony taki przypadek.

11) Za zwloke w przystapieniu i usunigciu w ustalonym terminie z inspektorem nadzoru ubytkow w
istniejacej nawierzchni drogi, Wykonawca zostanie obcigzony karg w wysokosci 1.000,00 zt za
kazdy dzien zwtoki nie wykonujac powyzszych zalecen w ustalonych terminach granicznych.

12) za niespetnienie wymogu zatrudnienia osob, o ktérych mowa w § 4, ust. 1, na
podstawie umowy o prace w wysokosci 2 000,00zt,

2. Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne:
1) za zwloke w odbiorze z tytutu umowy, z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, w wysokosci 0,1
% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w w § 1 ust 2 umowy, za kazdy dzien zwloki,

2) z tytutu odstapienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego —
w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 1 ust 2 niniejszej umwoy umowy.

3. Strony okre$lajg laczng maksymalng wysoko$¢ kar umownych, ktérych dochodzi¢ moga strony nie
wieksza niz 50 % warto$ci zamowienia

4. Odstgpienie od umowy musi nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego od odstapie-
nia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§11



1. Zamawiajacy dopuszcza zlecenie przez Wykonawce Podwykonawcom czes$ci zamdwienia objetego
umowa, pod warunkiem wczesniejszej akceptacji projektu umowy o podwykonastwo przez Zamawiajacego
na pismie.

2. Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce czesci zamowienia, ktorych wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcom, i podania przez Wykonawce firm podwykonawcow (o ile s3 mu wiadome na
tym etapie) w zatgczniku nr 1 do SWZ formularzu ofertowym.

3. W przypadku braku okreslenia podwykonawcdéw Zamawiajacy uzna, iz przedmiot zamoéwienia

zostanie samodzielnie wykonany przez Wykonawce.

4. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w ust. 2 w
trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, w ktorym

W pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych, dostaw lub ustug.

5. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

6. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy:

1) o$wiadczen z art 125 ust 1 uwzgledniajacym informacje na temat podwykonawcy w zakresie jakim
obejmuje takze wykonawce (czes¢ 11, A, B oraz czgs¢ 111 zatacznika nr 2 do SWZ)

2) podmiotowych srodkow dowodowych dotyczacych podwykonawcy wskazanego przez wykonawce.

3) projektu umowy o podwykonawstwo do zaakceptowania, dotyczacej czesci zamoOwienia ktorg
Wykonawca zamierza powierzy¢ wykazanemu podwykonawcy

7. Powierzenie wykonania czg¢$ci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie zamowienia. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec
Zamawiajacego oraz osob trzecich za dziatania i zaniedbania Podwykonawcéw w takim samym stopniu,
jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wlasnych pracownikow.

8. Do zasad odpowiedzialno$ci zamawiajacego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytulu wykonanych robdt budowlanych stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks
cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inacze;.

§12
1. W przypadku konieczno$ci wykonania robodt nieprzewidzianych lub zamiennych a niezbgdnych do
wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuka budowlang i zasadami wiedzy technicznej, Zamawiajacy
wraz z Wykonawca sporzadzi protokdt koniecznosci.
2. O koniecznos$ci wykonania robdt zamiennych Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ Zamawiajacego
w terminie 2 dni roboczych od stwierdzenia konieczno$ci wykonania takich robdt. Zawiadomienie winno
by¢ dokonane w formie pisemnej, przy czym za zachowanie tej formy uznaje si¢ rowniez zawiadomienie za
posrednictwem e-maila lub telefaksu, pod warunkiem, ze Wykonawca dysponuje dowodem poprawnosci
transmisji lub pisemnym potwierdzeniem Zamawiajacego o dokonaniu zawiadomienia.
3. Realizacja robdt zamiennych odbywa si¢ na podstawie ,,Protokotu konieczno$ci robot zamiennych”
sporzadzonego przez Wykonawce i sprawdzonego przez inspektora nadzoru oraz zatwierdzonego przez
Zamawiajacego. Protokot ten powinien zawierac zakres robot zamiennych, uzasadnienie konieczno$ci ich
wykonania oraz kosztorys roznicowy, okreslajacy roznic¢ pomigdzy warto$cia robot podlegajacych zamianie
a wartoscia robot okreslonych do wykonania jako zamienne.
4. W przypadku, gdy warto$¢ robot zamiennych bedzie nizsza niz warto$¢ robot podlegajacych zamianie -
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu pomniejszeniu.
5. Roboty nieprzewidziane powodujace wzrost kosztow inwestycji traktuje si¢ jako roboty dodatkowe i
mozliwe sg one do wykonania tylko i wylgcznie w porozumieniu z Zamawiajagcym i na jego pisemne
zezwolenie.

§13



1. Wszelkie zmiany i uzupehienia tresci umowy mogg by¢ dokonywane pod rygorem niewaznos$ci wytacz-
nie na piSmie w formie aneksu i wymagaja zatwierdzenia przez obie strony umowy. Zmiany te
majg oparcie w art 455 ustawy PZP.

2. Termin zakonczenia przedmiotu umowy moze ulec zmianie wylacznie z przyczyn niezawinionych i nieza-
leznych od Wykonawcy takich jak:

1) wystapienia koniecznos$ci wykonania robo6t dodatkowych lub zamiennych, ktérych reali-
zacja begdzie miata wplyw na termin wykonania robot objetych niniejszg umowa;

2) wystgpienia udokumentowanych powodoéw zewngtrznych, niemozliwych do przewidzenia w chwili za-
warcia umowy pomimo zachowania nalezytej starannosci , a ktore skutkujg niemozliwoscia terminowego
wykonania przedmiotu umowy, o czas niezbedny do usunigcia lub ustania powodow zewnetrznych;

3) wystepuja warunki pogodowe uniemozliwiajace prowadzenie robot - silne opady deszczu lub $niegu a
takze utrzymujaca si¢ temperatura ponizej 5°C udokumentowana pomiarami wykonanymi na budowie i po-
twierdzonymi wpisem do dziennika budowy przez Wykonawce oraz Inspektora Nadzoru zgloszone pisemnie
przez Wykonawce wraz z potwierdzeniem zasadnosci przez Inspektora Nadzoru.

4) dziatanie sity wyzszej majacej wplyw na termin wykonania zaméwienia, (np. dziatanie sit przyrody — hu-
ragan, powodz, pozar; stan wojenny, stan wyjatkowy, stan epidemiologiczny, stan kleski zywiotowej itp.)

A) Strona poszkodowana przez sit¢ wyzsza jest zobowigzana do bezzwlocznego poinformowania na pi$mie
drugiej strony o jej wystapieniu zalaczajac dowody pisemne. W przypadku niespetnienia tego obowiazku,
strona zainteresowana traci prawo do powolywania si¢ na site wyzsza.

B) Po zakonczeniu trwania sity wyzszej, druga strona powinna by¢ natychmiast poinformowana.

5) nastgpita konieczno$¢ przeprowadzenia badan archeologicznych, ktoére wstrzymujg mozliwos¢ robot bu-
dowlanych,

6) stwierdzono obecnos¢ niewybuchow, ktore stwarzajg niebezpieczenstwo dla zycia,

7) wstrzymano roboty za wzgledu na roszczenia 0sob trzecich do wlasnosci gruntu lub innych nieruchomo-
Sci,

8) nastapilo wstrzymanie prac przez pracownikéw organow panstwowych zgodnie z obowiazujacym pra-
wem,

3. W sytuacji zmiany terminu wykonania zamowienia na Wykonawcy spoczywa obowigzek prze-
dhuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

4. Zamawiajacy dopuszcza roOwniez zmiang:
1) w zakresie wykazanego przez Wykonawcg, podwykonawcy.

A) Jezeli wobec wykazanego podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, zamawiajacy zada, aby
wykonawca w terminie okreslonym przez zamawiajacego zastgpil tego podwykonawce pod rygorem
niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji cze$ci zamowienia

B)Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat si¢, na zasadach okre§lonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca
lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
wykonawca powolywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia. Przepis art. 122 stosuje si¢
odpowiednio

2) Zmiang¢ osOb zaangazowanych w realizacje przedmiotu zamoéwienia wskazanych w umowie:

A) Osoba z ramienia Wykonawcy pelnigca funkcj¢ kierownika budowy, posiadajaca uprawnienia budowla-
ne do kierowania robotami w specjalnosci inZynieryjnej mostowej bez ograniczen. Zamawiajacy zaak-
ceptuje taka zmiange wtedy, gdy doswiadczenie proponowanej osoby bedzie takie same lub wyzsze od do-
swiadczenia wymaganego przez Zamawiajacego.



B) Osoba z ramienia Wykonawcy pelnigca funkcje kierownika robét, posiadajaca uprawnienia budowlane
do kierowania robotami w specjalnoS$ci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen. Zamawiajacy zaakceptuje
takg zmiane wtedy, gdy doswiadczenie proponowanej osoby bedzie takie same lub wyzsze od doswiadczenia
wymaganego przez Zamawiajacego.

C) osoby odpowiedzialne za nadzor inwestycji ze strony Zamawiajacego.

3)Sposobu spetnienia §wiadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych w szczeg6lnosci na-
stepujacymi okoliczno$ciami:

A) niedostepnos¢ na rynku materialow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfika-
¢cji technicznej wykonania i odbioru robdt spowodowania zaprzestania produkcji lub wycofaniem z rynku
tych materiatéw lub urzadzen,

B) pojawienie si¢ na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie
kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

C) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajacych na zaoszczedzeniu
czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonanych prac, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy,

D) koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych
niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, w
sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

4) Koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych lub zamiennych, a niezb¢dnych do wykonania przedmiotu
umowy zgodnie ze sztuka budowlang i zasadami wiedzy techniczne;j.

5) Zmiany dotyczace sposobu wykonania robdt budowlanych, technologii wykonania robdt lub rozwiazan
technicznych i materiatlowych nie przewidzianych w umowie — w przypadku, w ktorym shuzy¢ to bedzie
podniesienie standardu przedmiotu zamdwienia lub zmiany te bedg korzystne dla Zmawiajacego 1 nie bedzie
to wykraczalo poza okreslenie przedmiotu zamoéwienia zawartego w SWZ 1 szczegétowym opisie
przedmiotu zamoéwienia, ani nie zwickszy wynagrodzenia Wykonawcy.

6) Zmiana ceny brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarow i ustug VAT, zaistniatej
po dacie zawarcia umowy.

7) Dopuszczalna sg rowniez zmiany warto$ci umowy pod warunkiem ze ich tgczna warto$¢ jest mniejsza
niz progi unijne oraz sg nizsze niz 15% wartosci pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodujg zmiany
ogolnego charakteru umowy

8) Inng zmianeg, jezeli konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktorych
zamawiajacy, dzialajac z nalezytg staranno$cig, nie mogt przewidzie¢, o ile zmiana nie modyfikuje ogolnego
charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekracza 50% wartos$ci
pierwotnej umowy

9) Zmiang dotyczacg realizacji, przez dotychczasowego wykonawce, dodatkowych dostaw, ustug lub robot
budowlanych, , ktérych nie uwzglgedniono w zamoéwieniu podstawowym, o ile staly si¢ one niezbgdne i
zostaty spetnione tgcznie nastgpujgce warunki:

a) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub technicznych, w
szczegolnosci dotyczacych zamienno$ci lub interoperacyjnosci wyposazenia, ustlug lub instalacji
zamowionych w ramach zaméwienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow dla
zamawiajacego,

c¢) wzrost ceny spowodowany kazda kolejna zmiang nie przekracza 50% wartosci pierwotnej umowy, a w
przypadku zaméwien w dziedzinach obronnosci i bezpieczenstwa tgczna warto$¢ zmian nie przekracza 50%
wartosci pierwotnej umowy, z wyjatkiem nalezycie uzasadnionych przypadkow;

§ 14
Wykonawca zobowigzuje si¢ na swoj koszt:



1) zapewni¢ kompletne kierownictwo, sitg robocza, materiaty, sprzgt i inne urzadzenia niezbgdne
do wykonania robdt oraz usunigcia wad,

2) pehi¢ funkcje koordynacyjne w stosunku do robot realizowanych przez podwykonawcow,

3) zapewni¢ ciagly nadzor nad pracownikami wykonujacymi roboty,

4) ponosi¢ odpowiedzialno$¢ za wykonanie roboét, tj. zapewnienie warunkow bezpieczenstwa osob
przebywajacych na placu budowy i mienia oraz za metody organizacyjno — techniczne stosowane na
placu budowy,

5) zapewni¢ specjalistyczne kierownictwo 1 montaz dla dostarczonych przez siebie maszyn i urzadzen,

6) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich cze$ci badz urzadzen w toku realizacji
przedmiotu zamowienia - naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego,

7) usuwac i sktadowa¢ wszelkie urzadzenia pomocnicze i zbedne materialy, odpady i $mieci oraz
niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne,

8) wykona¢ projekt i zabezpieczenie organizacji ruchu na czas trwania robot budowlanych,

9) wyznaczy¢ objazd miejsca robot zapewniajacy przejezdnosé dla wszystkich rodzajow pojazdow. tj.
dopeli¢ wszelkich wymaganym prawem formalnos$ci, ustawi¢ oznakowanie 1 utrzymac
przejezdnos¢ objazdu,

10) zapewni¢ nadzor przyrodnika ( herpetologa, ichtiologa) na czas wykonywania prac budowlanych w
obrebie koryta i brzegu rzeki Stupi (wycinka roslinno$ci przybrzeznej, poglebianie dna koryta,
budowa nabrzezy
i konstrukcji pomostow)

11) wykona¢ badania nawierzchni mineralno — bitumicznych badz z betonu cementowego w ilosci do
50% wykonanych w laboratorium zewnetrznym zatwierdzonym przez Zarzad Drog Powiatowych w
Stupsku

12) teren przylegly do placu budowy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego po zakonczeniu realizacji robot
budowlanych (np. przywrdcenia do stanu pierwotnego pobocza i terendw zielonych),

13) demontowa¢, naprawia¢, montowac ogrodzenia posesji oraz innych uszkodzen obiektoéw istniejacych
1 elementéw zagospodarowania terenu,

14) transportowac materiat uzyskany z robot ziemnych na odlegto$¢ do 2km lub w miejsce wskazane
przez Zamawiajacego,

15) przetransportowac istniejgca bariere stalowa przewidziang w kosztorysie ofertowym do rozbiorki, na
teren Obwodu Drogowego nr 1 w Stupsku (ul. Stoneczna 16e),

16) zorganizowac, zabezpieczy¢, utrzymac i zlikwidowacé plac budowy,

17) dokona¢ odbioru wykonanych robot wraz z wykonaniem wymaganych prob i badan,

18) zapewni¢ pelng obstuge geodezyjna,

19) wykona¢ dokumentacj¢ powykonawcza,

20) wykonywac¢ wszelkie inne obowiazki, zgodnie z zapisami SWZ.

§15

1. Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujace obowigzki szczegotowe:

1) przestrzega¢ wszelkie normy i przepisy BHP i Prawa pracy,

2) umozliwi¢ wstep na teren budowy pracownikom organoéw panstwowego nadzoru budowlanego, do
ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz udostepnienia im da-
nych i informacji wymaganych tg ustawa,

3) O koniecznosci wykonania robot zamiennych Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawia-
jacego w terminie 2 dni roboczych od stwierdzenia konieczno$ci wykonania takich robot. Zawiado-
mienie winno by¢ dokonane w formie pisemnej, przy czym za zachowanie tej formy uznaje si¢ row-
niez zawiadomienie za posrednictwem telefaksu, pod warunkiem, ze Wykonawca dysponuje dowo-
dem poprawnosci transmisji lub pisemnym potwierdzeniem Zamawiajgcego o dokonaniu zawiado-
mienia,

4) informowac¢ inspektora nadzoru o terminie zakrycia robdt podlegajacych zakryciu oraz robot zanika-
Jacych,

5) zapewnienie stalego nadzor na placu budowy w trakcie wykonywanych robot w osobie kierownika
budowy lub kierownika robot.

2. Jezeli Wykonawca nie poinformowat inspektora nadzoru o okolicznos$ciach, o ktorych mowa w ust. 1 pkt
4, zobowigzany jest na swoj koszt odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot, a na-
stepnie przywroci¢ roboty do stanu pierwotnego.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dzialan na terenie budowy.



4. Wykonawca przyjmuje na siebie bezwarunkowa odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody osobowe i majat-
kowe wyrzadzone w trakcie i w zwiazku z realizacja niniejszej Umowy.

§16

1. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do zastosowanych
materialow i urzadzen certyfikat zgodnosci z Polska Norma, Norma Branzowa, aprobata techniczng. Za-
mawiajacy dopuszcza oferowanie materialow Iub rozwigzan rownowaznych pod warunkiem, ze zagwa-
rantujg one wykonanie przedmiotu zamdowienia oraz zapewnig uzyskanie parametrow technicznych nie
gorszych od zatozonych w ww. dokumentach;

2. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane
do zbadania na zadanie Zamawiajacego, jakosci robot wykonanych z materiatow Wykonawcy na terenie
budowy, a takze do sprawdzenia cigzaru i ilo$ci zuzytych materiatow.

3. Badania, o ktérych mowa w ust. 2, bedg realizowane przez Wykonawce na jego koszt.

4. Zamawiajacy wedhug wlasnego uznania lub na prosbe¢ Wykonawcy zobowigzany jest do organizowania
narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy w obecnos$ci kierownika budowy, Zama-
wiajgcego 1 inspektora nadzoru oraz innych zaproszonych oséb. Celem narad koordynacyjnych bedzie
omawianie biezgcych spraw dot. wykonania i postgpu robot. Terminy narad koordynacyjnych bedzie usta-
lat Zamawiajacy. Narady beda prowadzone i protokotowane przez Zamawiajacego a kopie protokotu beda
dostarczone wszystkim osoba zaproszonym na naradg.

§17
1. Warunkiem zawarcia niniejszej umowy zgodnie z postanowieniami SWZ jest wniesienie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.
2. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie: .........cccceuveneen. zt,

3.W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka
form, o ktérych mowa w SWZ.

4. Kopia dowodu wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stanowi zatacznik do niniejszej
umowy.

5. Kwota, o ktorej mowa w ust. 2 stanowi 4% ceny catkowitej zawartej w ofercie Wykonawcy.

6. Zabezpieczenie shuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

7. Zamawiajacy zwraca 70% kwoty wniesionego zabezpieczenia tj. kwota w wysokoSci:................. A4
terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonany, z uwzglednieniem ust.11.

8. 30 % kwoty wniesionego zabezpieczenia tj. .....eeeessessees pozostaje na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady w okresie trwania rekojmi, tj. na OKI€S..eeessresssrcsssseses. miesiecy.

9. Kwota, o ktérej mowa w ust. 8, jest zwracana nie pozniej niz 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady z
uwzglednieniem ust. 11.

10. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy wptaca na konto Zamawiajagcego w Banku BGZ
BNP PARIBAS nr 05 1600 1462 1877 9152 8000 0003.

11. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pieniadzu, zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek bankowy wykonawcy.
12.W przypadku nienalezytego wykonania umowy, po uptywie termindéw ustalonych na wykonanie, na
usuniecie usterek, reklamacji (terminy oferowane) i ponownym jednokrotnym wezwaniu do ich usuni¢cia w
wyznaczonym terminie, Zamawiajacy zleci realizacj¢ ze sSrodkow wniesionych na zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy. W przypadku, gdy koszt ten przekroczy wysokos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, Zamawiajacy ma prawo zaplaci¢ kwoty uzupetniajace z wynagrodzenia Wykonawcy.

13. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu
wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krétszy niz 5 lat, z
jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy

14. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed
uplywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pieniadzu,



zamawiajgcy zmienia form¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyplate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia

15. Wyplata, o ktorej mowa w ust. 13, nastepuje nie poézniej niz w ostatnim dniu waznos$ci dotychczasowego
zabezpieczenia.

16. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia.

17. Jezeli okres realizacji zamowienia jest dtuzszy niz rok, zabezpieczenie, za zgodg zamawiajacego, moze
by¢ tworzone przez potracenia z naleznosci za czesciowo wykonane dostawy, ushugi lub roboty budowlane.
18. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 17, w dniu zawarcia umowy wykonawca jest obowigzany wnie$¢
co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia.

19. Zamawiajacy wplaca kwoty potracane na rachunek bankowy w tym samym dniu, w ktorym dokonuje
zaplaty faktury

20. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 17, wniesienie pelnej wysoko$ci zabezpieczenia nie moze nastapic¢
p6zniej niz do potowy okresu, na ktory zostala zawarta umowa.

§18
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu rgkojmi za wady przez okres 60
miesiecy na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym oraz udziela dodatkowo  rekojmi na
OKICS.eeesreressascsearoses. miesiecy.
2. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakoSci wykonanych robot oraz zastosowanych
materiatow na okres 5 lat:
1) Wykonawca gwarantuje dobrg jako$¢ wykonanych robot oraz zastosowanych materiatow,
zapewniajacych trwato$¢ i bezpieczenstwo uzytkowania wykonanego zamowienia.
2) Gwarancja obejmuje bezptatng naprawe ujawnionych wad oraz wymiang uszkodzonych
elementéw wbudowanych w ramach realizacji zamdowienia w okresie 36 miesigcy, liczac od
nastepnego dnia od daty odbioru koncowego wykonania robét lub od daty protokotu usuniecia wad
1 usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego robot.
3) Usunigcie ujawnionej wady zostanie wykonane w terminie zapisanym w protokole odbioru, w
przypadku wystgpienia niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych naprawa zostanie dokonana
bezzwlocznie, gdy warunki atmosferyczne na to pozwola.
4) O mozliwo$ci naprawy decyduje Inspektor Nadzoru.
3. Bieg terminu r¢kojmi i gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym liczac od daty odbioru koncowego
przedmiotu umowy lub w dniu nastgpnym liczac od daty potwierdzenia usuni¢cia wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym przedmiotu Umowy.
4. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okre§lonym w ust.2, jezeli
reklamowat wadg¢ przed uptywem tego terminu.
5. W sytuacji gdy Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie Zamawiajacy moze zleci¢ ich
usunigcie stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§19
1. Strony nie bgda ponosily zadnej odpowiedzialno$ci za czesciowe lub catkowite nie wywiazanie si¢ ze
zobowigzan umownych spowodowanych przypadkami ,,sity wyzszej”. Przez sile¢ wyzsza rozumie si¢
wszelkie wydarzenia, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ przy podpisywaniu umowy spowodowane
wyjatkowymi okoliczno$ciami, takimi jak: pozar, powodz, trzgsienie ziemi, stan epidemiologiczny, stan
kleski zywiotowej i inne kataklizmy przyrodnicze majace charakter sity wyzsze;j.
2. Strona poszkodowana przez site wyzsza jest zobowigzana do bezzwlocznego poinformowania na pismie
drugiej strony o jej wystapieniu. W przypadku niespetnienia tego obowigzku, strona zainteresowana traci
prawo do powotywania si¢ na sit¢ wyzsza.
3. Po zakonczeniu trwania sity wyzszej, druga strona powinna by¢ o tym natychmiast poinformowana.

§20
Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowig nastepujace zataczniki:
1. Pismo akceptujace.
2. Oferta wraz z wszystkimi zalgcznikami
3. SWZ



4. Dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

§21
1. Umowg niniejsza sporzadzono w 3-ch jednobrzmigcych egzemplarzach dwa egz. dla Zamawiajacego i 1
egz. dla Wykonawcy.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg maja zastosowanie przepisy ustawy z 11 wrze$nia 2019
r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129), aktéw prawnych wydanych na jej podstawie,
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z pdzn. zm.), przepisy ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020r. Poz. 1740 z pozn. zm.)

1) tre$¢ specyfikacji warunkow zamowienia (SWZ),

2) tre$¢ oferty ztozonej przez Wykonawce w postgpowaniu, w wyniku ktorego zawarto niniejszg umowe.

3. Do rozpatrzenia i rozstrzygniecia sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wiasciwy
dla Zamawiajacego.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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