»Przebudowa obiektu mostowego JNI 06240082 w ciggu drogi powiatowej nr 1170G w m.
Lubun (Gmina Kobylnica)” - Il postepowanie

Projekt umowy Zatacznik nr 7 do SWZ

UMOWA NR ...............

W dniu ....ccoeveeienen. w Shupsku, pomiedzy Powiatem Shupskim, ul. Szarych Szeregéw 14,
76-200 Stupsk, NIP 839-25-87-150, Zarzadem Drég Powiatowych w Stupsku, ul. Sloneczna
16e, zwanym dalej ,,Zamawiajagcym”, reprezentowanym przez:

1. Mariusza Ozarka - Dyrektora
2. przy kontrasygnacie Elzbiety Staniaszek - Glowny Ksiggowy
a firma

zwanym dalej ,,Wykonawcg”, reprezentowanym przez:
L e e

zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

1
1. Podstawe zawarcia umowy stanowi pismo akce§ptuj CE NI ...eeveeenene zdnia .....cocoeeveene
2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania nastepujgcych robdt budowlanych: » Przebudowa
obiektu mostowego JNI 06240082 w ciggu drogi powiatowej nr 1170G w m. Lubun
(Gmina Kobylnica)” - 1l postepowanie

a Zamawiajacy zobowiazuje si¢ zaptaci¢ ceng umowna w wysokosci :

cenanetto: ......oeeevevevnnnenne.
podatek VAT: ...................
cena brutto: .......cceeuveeeenn.
STOWIIIE: ..o e

3. Nalezno$¢ zostanie uregulowana =z konta Zamawiajagcego na konto Wykonawcy

4. Rozliczenie nastapi po wykonaniu i odbiorze robdt, na podstawie protokotu odbioru czgsciowego lub
koncowego robot budowlanych zgodnie z przedmiotem zamoéwienia.

5. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do zaptaty faktury po bezusterkowym odbiorze koncowym catosci
przedmiotu Umowy, przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty wptywu faktury
do siedziby Zamawiajacego wraz z protokolem odbioru oraz z dokumentami rozliczeniowymi tj.
rozliczenie rzeczowo - finansowe — kosztorys powykonawczy oraz operatem kolaudacyjnym (2 egz.)
w sktad ktorego wchodza:

a) oswiadczenie kierownika budowy w sprawie zakonczenia rob6t budowlanych
b) dziennik budowy

¢) sprawozdanie techniczne zawierajqce:

- kosztorys powykonawczy spojny z kosztorysem ofertowym

- recepty

- opinia technologiczna

- wyniki pomiaréw i badan kontrolnych



- wyniki badan nawierzchni mineralno — bitumicznych badz z betonu cementowego w ilosci do 50%
wykonanych w laboratorium zewnetrznym zatwierdzonym przez Zarzad Drog Powiatowych w Shupsku

- atesty i deklaracje zgodno$ci wbudowanych materiatléw

- kopie rysunkéw wchodzacych w sklad zatwierdzonego projektu, z naniesionymi zmianami i w razie
potrzeby uzupelniajacym opisem zmian w razie zmian nieodstepujacych w spos6éb istotny od zatwierdzonego
projektu

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza - Wykonawca zabezpieczy na wiasny koszt obstuge geodezyjna
oraz sporzadzi inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza na mapie w skali 1:500 (lub innej za zgoda
inspektora nadzoru) z pisemnym o$wiadczeniem geodety o zgloszeniu do zasoboéw geodezyjnych Starostwa
Powiatowego w Stupsku oraz podpisang przez inspektora nadzoru i kierownika budowy lub zarejestrowang
w Starostwie Powiatowym inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza na mapie w skali 1:500 (lub innej za
zgoda inspektora nadzoru), ktéra bedzie warunkiem zwrotu 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy

6. Cena netto oferty nie ulega zmianie przez okres trwania umowy i nie podlega waloryzacji.

7. Cena brutto moze ulec zmianie m.in. w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarow i ustug
VAT, zaistniatej po dacie zawarcia umowy, konieczno$ci wykonania robot zamiennych i innych okolicznosci
przewidzianych w umowie, ktore moga mie¢ wplyw na ceng brutto.

8. Zamawiajacy stara si¢ o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji. W przypadku braku pelnego
dofinansowania, o ktore ubiega si¢ Zamawiajacy, Inwestor zastrzega sobie prawo do ograniczenia
wykonania zakresu robdt lub uniewaznienia postgpowania.

9. Faktura musi by¢ wystawiona na adres: Powiat Shupski, ul. Szarych Szeregow 14, 76-200 Stupsk, NIP
839-25-87-150, Zarzad Drég Powiatowych, ul. Sloneczna 16e, 76-200 Stupsk

, ktora ptatna bedzie przelewem z konta Zamawiajacego na r-k Wykonawcy podany na fakturze w terminie
do 30 dni od daty wpltywu faktury do Zamawiajgcego.

10. Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie czgéciowe po wezesniejszej akceptacji i odebraniu danej czesci
zamOwienia przez Zamawiajacego.

§2
1. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamowienia:
Termin wykonania robot :............... (65 dni od podpisania umowy)
UWAGA - Zamawiajacy okreSli dokladny termin w dniu podpisania umowy z zastrzeZeniem, Ze
bedzie on wynosil 65 dni od dnia podpisania umowy zgodnie z zapisami SWZ i treSci umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu zamowienia w terminie zgodnym ze
sporzadzonym i zatwierdzonym przez strony harmonogramem rzeczowo-finansowym. Zamawiajacy
zastrzega sobie rowniez mozliwos¢ weryfikacji i wprowadzania zmian terminéw w harmonogramie
rzeczowo-finansowym ze wzgledu na postgp prac oraz warunki pogodowe z jednoczesng koniecznos$cia
wykonania ich z Wykonawcg w nowouzgodnionym harmonogramie robot.

§3

Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie czesciowe.

§4
1. Stosownie do art. 95 ustawy PZP, Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie umowy o prace, 0s6b wykonujacych nastepujace czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia: tj.:
a) Pracownicy drogowi - min. 5 osob,
b) Obstuga maszyn, sprzgtu i samochodow- min. 5 0so6b

2. Wykonawca zobowiazuje si¢, ze pracownicy wykonujgcy czynnosci, o ktorych mowa w § 4 ust. 1
beda zatrudnieni na umowe o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy(Dz. U. z 2020 r. poz. 1320)

3. Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie
krétszym niz 10 dni, Wykonawca zobowigzuje si¢ przedtozy¢ wykaz osob zatrudnionych na umowe
o prace. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od pracownikoéw zgody na
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.



4. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia ww. 0sob przez caty okres realizacji
wykonywanych przez niego czynnos$ci, w szczegdlnosci poprzez wezwanie do okazania
dokumentow potwierdzajacych biezace optacanie sktadek i naleznych podatkow z tytutu
zatrudnienia ww. osob. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wczesniejszego uprzedzenia
Wykonawcy.

5. Wymog okreslony § 4 ust 3 dotyczy rowniez podwykonawcdw wykonujacych prace, o ktérych
mowa w § 4 ust 1.

§5
Wykonawca oznakuje roboty zgodnie z zasadami zawartymi w Zalgczniku 1-4 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. W sprawie szczegdotowych warunkoéw technicznych dla znakdw i
sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach (Dz. U. z 2019r. nr 220, poz. 2311) oraz zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na
czas trwania robot budowlanych.

§6
1. Wykonawca wykona sitami wlasnymi zakres przedmiotu Umowy:
P
) TSRS
3)

3. Zamawiajacy na podstawie art 121 ustawy Pzp przewidzial mozliwo$¢ osobistego wykonania przez Wy-
konawce nastgpujacych pozycji z przedmiaru robot dotyczacych:

1) Roboty rozbiérkowe obiektu mostowego,

2) Roboty ziemne,

3) Odwodnienie obiektu mostowego,

4) Fundamentowanie,

5) Montaz zbrojenia,

6) Wykonanie izolacji, tozysk, dylatacji,

7) Betonowanie.

Pozostate pozycje przedmiaru rob6t Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie podwykonawcy lub dalszym
podwykonawcom.

4. Zamawiajacy zastrzega, ze Wykonawca moze powierzy¢ podwykonawcom do wykonania wytgcznie czgsé
przedmiotu Umowy. Zlecenie wykonania cz¢éci przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zmienia zobowig-
zan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesSci Umowy.

W  przypadku wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na podwykonawstwo, Wykonawca jest
odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania podwykonawcéw, dalszych podwykonawcow, ich
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania Iub zaniechania.

5. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania rob6t budowlanych stanowig-
cych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiang
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacj¢ umowy o podwykonawstwo.



6. Ustep 4 ma rowniez zastosowanie w przypadku niedozwolonego powierzenia wykonywania robot podwy -
konawcom

7. W przypadku wyrazenia zgody na podwykonawstwo Umowa z podwykonawca lub dalszym podwyko-
nawcg powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy
niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury VAT
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: do
stawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot budowla-
nych, dostaw lub ustug, ktore Scisle odpowiadaja cze$ci zamowienia okreslonego Umowg zawartg po-
migdzy Zamawiajacym a Wykonawca,

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg i powinno odpowiadaé
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej i STWiOR,

4) okres odpowiedzialno$ci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialno$ci za wady przedmiotu Umowy Wy -
konawcy wobec Zamawiajacego,

5) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajagcemu na

jego zadanie dokumentow, o§wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo.

8. Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawia-
jacego, a przystapienie do jej realizacji przez podwykonawcg moze nastgpi¢ wylacznie po akceptacji umowy
o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umo-
wy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

10. Zamawiajacy, w terminie do 4 dni od dnia przedlozenia Zamawiajacemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, zglasza pisemne zastrzezenia
do zapiso6w niespelniajacych wymagan okreslonych w SWZ i ust. 24 niniejszego paragrafu.

11. Jezeli Zamawiajacy w terminie do 4 dni od przedlozenia mu przez Wykonawceg projektu umowy o pod-
wykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, oraz projektu jej zmiany, nie zgtosi na pismie za-
strzezen, uwaza sig, ze zaakceptowat projekt umowy.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

13. Zamawiajacy w terminiec do 4 dni od dnia przedtozenia mu przez Wykonawce umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane oraz jej zmiany (aneksu), zglasza pisemny
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

14. Jezeli Zamawiajgcy w terminie do 4 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy o podwyko-
nawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, oraz jej zmiany nie zgtosi na pismie sprzeciwu, uwaza
si¢, ze zaakceptowal umowe (aneks).

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdOwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartych uméw o podwykonawstwo, kt6-
rych przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wylaczeniem uméw o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wy -
Iaczenie, o ktorym mowa powyzej nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00
zt.

16. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 14, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 24, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.



17. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwyko-
nawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajagcego umoweg o podwy-
konawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku
zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty
budowlane.

18. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w wust. 17, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty bu-
dowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

19. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonaw -
cy lub dalszemu podwykonawcy.

20. Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtosze -
nie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dal-
szemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 17. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie
krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywaé si¢ na potrgcenie
roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

21. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 20, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego, co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu platnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

22. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy,
o ktoérych mowa w ust. 17, Zamawiajacy potraca kwotg wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia na-
leznego Wykonawcy.

23. Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwyko-
nawcy, o ktorych mowa w ust. 17, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5%
warto$ci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia przez Zama-
wiajacego od niniejszej Umowy.

24. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dal-
szemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dal-
szemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

25. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zawarcie umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca, ktd-
rej tre$¢ bedzie sprzeczna z postanowieniami niniejszej Umowy lub odrgbnymi przepisami.

26. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawca lub podwykonawcy z dalszym podwyko-
nawcg, zmiany lub zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany warunkéw umowy

z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg bez zgody Zamawiajacego oraz w przypadku nieuwzglednie-
nia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy zgloszonych przez Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami ni-
niejszej Umowy, Zamawiajacy nalicza kary umowne, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 pkt 9 Umowy.

27. Wykonawca jest zobowigzany poinformowac pisemnie Zamawiajgcego o wszystkich zawieranych umo-
wach z podwykonawcami w trakcie trwania catego okresu obowigzywania niniejszej Umowy.
§7
1. Zakonczenie wykonania robot Wykonawca zglasza na piSmie Zamawiajgcemu.
2. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu, gotowos$¢ do odbioru, potwierdzong przez Inspektora Nadzoru

wpisem do dziennika budowy; nastapi w terminie do 3 dni liczac od zgloszenia na pismie
Zamawiajacemu



3. Z czynnosci odbioréw przedmiotu Umowy (czg¢sciowych i koncowego) beda spisane protokoty zawiera-
jace wszelkie ustalenia dokonane w toku odbiorow jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzo-
nych przy odbiorze wad i usterek.

4. W odbiorach uczestniczy¢ bedg przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy.

5. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ przystapi¢ do odbioru koncowego wykonanych robot w ciagu 14 dni od

pisemnego ich zgloszenia o zakonczeniu i gotowosci do odbioru.

6. Zamawiajacy moze podjac¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbiorowych, jezeli w czasie tych czynnosci

ujawniono istnienie wad, ktore uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu Zamowienia zgodnie z

przeznaczeniem, az do czasu usuni¢cia wad.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia wszelkich wad na swoj koszt, bez wzgledu na wysokos¢

zwigzanych z tym kosztow. Wykonawca zobowigzany jest przystapi¢ do usuwania usterek i wad w ciagu

dwoch dni roboczych od daty ich zgloszenia przez Zamawiajacego.

8. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystgpienia wad nienadajacych si¢ do usuni¢cia Zamawiajacy

moze:

a) obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) odstapi¢ od Umowy albo zgdaé¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

9. O fakcie usunigcia wad i usterek Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego zadajac jednocze$nie

wyznaczenia terminu odbiorow przedmiotu Umowy (czg¢sciowych i koncowego) w zakresie uprzednio

zakwestionowanym jako wadliwym. W przypadku usunigcia wad po odbiorze czgsciowym lub koncowym,
sporzadzony zostanie dodatkowy protokoét, potwierdzajacy usunigcie przez Wykonawce wad stwierdzonych

w czasie w/w odbiorow.

10. W przypadku braku stawienia si¢ przedstawicieli Wykonawcy na jakiekolwiek czynnosci odbiorowe, w

tym czynno$ci wyznaczone przez Zamawiajacego, Zamawiajagcy ma prawo sporzadzenia jednostronnego

protokotu, wigzacego dla obu Stron.

11. W przypadku braku usunigcia przez Wykonawce wad stwierdzonych po odbiorze koncowym, pomimo

obowiazku wynikajacego z ust. 9, Zamawiajacy sporzadzi na t¢ okolicznos¢ stosowny protokot.

12. Zamawiajacy wyznacza pogwarancyjne odbiory robot budowlanych przed uptywem terminow gwarancji

ustalonych w Umowie oraz terminy na protokolarne stwierdzenie usuni¢cia wad przed uptywem okresu

rekojmi.

§8
1. Strony w umowie ustalg nast¢pujace terminy realizacji robot:
a) Termin przekazanie placu budowy ustala si¢ do 3 dni roboczych liczac od daty podpisania

2. Zamawiajacy w dniu podpisania umowy wymaga od Wykonawcy przedstawienia harmonogramu
1zeczowo-finansowego
3. Zamawiajacy w dniu podpisania umowy wymaga od Wykonawcy przedstawienia opracowanego kosztorysu szczegdlowego robot.
§9
1. Nadzoér nad realizacjg zamowienia sprawowac bedzie:

1) w zakresie branzy inzynieryjnej mostowej: ...................ooooiiiiiiiinn.

2. Osobami uczestniczacymi w wykonaniu zamowienia z ramienia Wykonawcy beda:
1) Osoba pehigca funkcj¢ kierownika budowy, posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania
robotami w specjalnoSci inzynieryjnej mostowej bez ograniczen:

2) Osoba pehiaca funkcj¢ kierownika robét, posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania robotami
w specjalno$ci inZynieryjnej drogowej bez ograniczen (nrtel....................... )



§10
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za kazdy dzien zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy, bez wad i usterek w wysokosci 0,3 %
wynagrodzenia umownego netto o ktérym mowa w § 1 ust 2 niniejszej umowy, przekraczajacy
ustalony termin wykonania zamowienia;

2) za zwloke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze robot w okresie rekojmi lub
gwarancji - w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego netto, okreslonego w § 1 ust. 2 za kazdy
dzien zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie tych wad,

3) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 30%
wynagrodzenia umownego netto, okre§lonego w § 1 ust 2 niniejszej umowy.

4) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokosci 10% niezaptaconej naleznosci netto.

5) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
w wysokosci 0,5% niezaptaconej nalezno$ci netto za kazdy dzien zwloki od dnia uptywu terminu
zaptaty do dnia jej zaptaty,

6) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, Iub projektu jej zmiany w wysokosci 1,0 % catosci wynagrodzenia netto
okreslonego w § 1 ust. 2 Umowy, za  kazdy  nieprzedlozony
do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany.

7) za nieprzedtozenie po§wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokosci 1,0 % calosci wynagrodzenia okreslonego w § 1 ust. 2 Umowy, za kazdy
taki przypadek,

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w wysokosci
0,1% catosci wynagrodzenia netto okreslonego w § 1 ust. 2 Umowy, za kazdy dzien opdznienia,

9) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objgtych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg w wysokosci 0,5% tacznego
wynagrodzenia netto okreslonego w § 1 ust. 2 Umowy, za kazdy taki przypadek,

10) Za zwloke w uzupetnieniu brakujacego oznakowania pionowego lub oznakowanie
niezgodne podczas prowadzenia robdt, wynikajacego z zatwierdzonego projektu organizacji ruchu
w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien, biorac pod uwage kazdy stwierdzony taki przypadek.

11) Za zwlokg w przystapieniu i usuni¢ciu w ustalonym terminie z inspektorem nadzoru ubytkow w
istniejacej nawierzchni drogi, Wykonawca zostanie obcigzony karg w wysokosci 1.000,00 zt za
kazdy dzien zwtoki nie wykonujac powyzszych zalecen w ustalonych terminach granicznych.

12) za niespetnienie wymogu zatrudnienia osob, o ktorych mowa w § 4, ust. 1, na
podstawie umowy o pracg w wysokosci 2 000,00zt,

2. Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne:
1) za zwlok¢ w odbiorze z tytutu umowy, z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, w wysokosci 0,1
% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w w § 1 ust 2 umowy, za kazdy dzien zwtoki,

2) z tytutu odstapienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego —
w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 1 ust 2 niniejszej umwoy umowy.

3. Strony okre$laja taczna maksymalng wysokos$¢ kar umownych, ktérych dochodzi¢ mogg strony nie
wigksza niz 50 % warto$ci zamdwienia

4. Odstgpienie od umowy musi nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego od odstapie-
nia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§11



1. Zamawiajacy dopuszcza zlecenie przez Wykonawce Podwykonawcom cze$ci zamdwienia objetego
umowa, pod warunkiem wcze$niejszej akceptacji projektu umowy o podwykonastwo przez Zamawiajacego
na pismie.

2. Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce czesSci zamowienia, ktorych wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcom, i podania przez Wykonawce firm podwykonawcow (o ile sa mu wiadome na
tym etapie) w zataczniku nr 1 do SWZ formularzu ofertowym.

3. W przypadku braku okreslenia podwykonawcdw Zamawiajacy uzna, iz przedmiot zamoéwienia

zostanie samodzielnie wykonany przez Wykonawce.

4. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w ust. 2 w
trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, w ktorym

W pOzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ robot budowlanych, dostaw lub ustug.

5. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

6. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy:

1) os$wiadczen z art 125 ust 1 uwzgledniajacym informacje na temat podwykonawcy w zakresie jakim
obejmuje takze wykonawce (czes¢ 11, A, B oraz czgs¢ 11l zatacznika nr 2 do SWZ)

2) podmiotowych $rodkow dowodowych dotyczacych podwykonawcy wskazanego przez wykonawce.

3) projektu umowy o podwykonawstwo do zaakceptowania, dotyczacej cze$ci zamoOwienia ktoéra
Wykonawca zamierza powierzy¢ wykazanemu podwykonawcy

7. Powierzenie wykonania czg¢éci zamoéwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie zamowienia. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec
Zamawiajacego oraz osob trzecich za dziatania i zaniedbania Podwykonawcéw w takim samym stopniu,
jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

8. Do zasad odpowiedzialno$ci zamawiajacego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytulu wykonanych robdt budowlanych stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks
cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowia inacze;.

§12
1. W przypadku konieczno$ci wykonania robot nieprzewidzianych lub zamiennych a niezbgdnych do
wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuka budowlang i zasadami wiedzy technicznej, Zamawiajacy
wraz z Wykonawca sporzadzi protokét koniecznosci.
2. O koniecznos$ci wykonania robot zamiennych Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ Zamawiajacego
w terminie 2 dni roboczych od stwierdzenia konieczno$ci wykonania takich robdt. Zawiadomienie winno
by¢ dokonane w formie pisemnej, przy czym za zachowanie tej formy uznaje si¢ rowniez zawiadomienie za
posrednictwem e-maila lub telefaksu, pod warunkiem, ze Wykonawca dysponuje dowodem poprawnosci
transmisji lub pisemnym potwierdzeniem Zamawiajacego o dokonaniu zawiadomienia.
3. Realizacja robot zamiennych odbywa si¢ na podstawie ,,Protokotu konieczno$ci robot zamiennych”
sporzadzonego przez Wykonawce i sprawdzonego przez inspektora nadzoru oraz zatwierdzonego przez
Zamawiajacego. Protokot ten powinien zawieraé zakres robot zamiennych, uzasadnienie koniecznosci ich
wykonania oraz kosztorys roznicowy, okreslajacy roznic¢ pomigdzy warto$cia robot podlegajacych zamianie
a wartoscia robot okreslonych do wykonania jako zamienne.
4. W przypadku, gdy warto$¢ robot zamiennych bedzie nizsza niz warto$¢ robot podlegajacych zamianie -
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu pomniejszeniu.
5. Roboty nieprzewidziane powodujace wzrost kosztow inwestycji traktuje si¢ jako roboty dodatkowe i
mozliwe sg one do wykonania tylko i wylacznie w porozumieniu z Zamawiajagcym i na jego pisemne
zezwolenie.

§13



1. Wszelkie zmiany i uzupehnienia tresci umowy mogg by¢ dokonywane pod rygorem niewaznos$ci wytacz-
nie na piSmie w formie aneksu i wymagaja zatwierdzenia przez obie strony umowy. Zmiany te
majg oparcie w art 455 ustawy PZP.

2. Termin zakonczenia przedmiotu umowy moze ulec zmianie wylgcznie z przyczyn niezawinionych i nieza-
leznych od Wykonawcy takich jak:

1) wystapienia koniecznos$ci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych, ktérych reali -
zacja begdzie miata wplyw na termin wykonania rob6t objetych niniejszg umowa;

2) wystgpienia udokumentowanych powodoéw zewngtrznych, niemozliwych do przewidzenia w chwili za-
warcia umowy pomimo zachowania nalezytej starannos$ci , a ktore skutkujg niemozliwoscig terminowego
wykonania przedmiotu umowy, o czas niezbedny do usunigcia lub ustania powodow zewnetrznych;

3) wystepuja warunki pogodowe uniemozliwiajace prowadzenie robot - silne opady deszczu lub $niegu a
takze utrzymujaca si¢ temperatura ponizej 5°C udokumentowana pomiarami wykonanymi na budowie i po-
twierdzonymi wpisem do dziennika budowy przez Wykonawce oraz Inspektora Nadzoru zgtoszone pisemnie
przez Wykonawce wraz z potwierdzeniem zasadnosci przez Inspektora Nadzoru.

4) dziatanie sity wyzszej majacej wplyw na termin wykonania zaméwienia, (np. dzialanie sit przyrody — hu-
ragan, powodz, pozar; stan wojenny, stan wyjatkowy, stan epidemiologiczny, stan kleski zywiotowej itp.)

A) Strona poszkodowana przez sit¢ wyzszg jest zobowigzana do bezzwlocznego poinformowania na pismie
drugiej strony o jej wystgpieniu zalaczajac dowody pisemne. W przypadku niespeinienia tego obowiazku,
strona zainteresowana traci prawo do powolywania si¢ na sit¢ wyzsza.

B) Po zakonczeniu trwania sity wyzszej, druga strona powinna by¢ natychmiast poinformowana.

5) nastgpita konieczno$¢ przeprowadzenia badan archeologicznych, ktoére wstrzymuja mozliwos¢ robot bu-
dowlanych,

6) stwierdzono obecnos¢ niewybuchow, ktore stwarzajg niebezpieczenstwo dla zycia,

7) wstrzymano roboty za wzgledu na roszczenia 0sob trzecich do wtasnosci gruntu lub innych nieruchomo-
Sci,

8) nastgpilo wstrzymanie prac przez pracownikdéw organow panstwowych zgodnie z obowiazujacym pra-
wem,

3. W sytuacji zmiany terminu wykonania zamowienia na Wykonawcy spoczywa obowigzek prze-
dhuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

4. Zamawiajacy dopuszcza rOwniez zmiang:
1) w zakresie wykazanego przez Wykonawce, podwykonawcy.

A) Jezeli wobec wykazanego podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, zamawiajacy zada, aby
wykonawca w terminie okreslonym przez zamawiajacego zastgpil tego podwykonawce pod rygorem
niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji cze$ci zamowienia

B)Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okre§lonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w
postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca
lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
wykonawca powolywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia. Przepis art. 122 stosuje si¢
odpowiednio

2) Zmian¢ osOb zaangazowanych w realizacje przedmiotu zamowienia wskazanych w umowie:

A) Osoba z ramienia Wykonawcy petnigca funkcje kierownika budowy, posiadajaca uprawnienia budowla-
ne do kierowania robotami w specjalnosci inZynieryjnej mostowej bez ograniczen. Zamawiajacy zaak-
ceptuje taka zmiang wtedy, gdy doswiadczenie proponowanej osoby bedzie takie same lub wyzsze od do-
swiadczenia wymaganego przez Zamawiajgcego.



B) Osoba z ramienia Wykonawcy petnigca funkcje kierownika robot, posiadajaca uprawnienia budowlane
do kierowania robotami w specjalnoS$ci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen. Zamawiajacy zaakceptuje
takg zmiane wtedy, gdy doswiadczenie proponowanej osoby bedzie takie same lub wyzsze od do§wiadczenia
wymaganego przez Zamawiajgcego.

C) osoby odpowiedzialne za nadzor inwestycji ze strony Zamawiajacego.

3)Sposobu spetnienia $§wiadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych w szczego6lnosci na-
stepujacymi okoliczno$ciami:

A) niedostepnos¢ na rynku materiatlow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfika-
cji technicznej wykonania i odbioru robot spowodowania zaprzestania produkcji lub wycofaniem z rynku
tych materiatéw lub urzadzen,

B) pojawienie si¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie
kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

C) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajacych na zaoszczedzeniu
czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonanych prac, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy,

D) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych
niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, w
sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

4) Koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych lub zamiennych, a niezb¢dnych do wykonania przedmiotu
umowy zgodnie ze sztuka budowlang i zasadami wiedzy techniczne;j.

5) Zmiany dotyczace sposobu wykonania robot budowlanych, technologii wykonania robdt lub rozwiazan
technicznych i materialowych nie przewidzianych w umowie — w przypadku, w ktorym shuzy¢ to bedzie
podniesienie standardu przedmiotu zaméwienia lub zmiany te bedg korzystne dla Zmawiajgcego i nie begdzie
to wykraczalo poza okreslenie przedmiotu zamowienia zawartego w SWZ 1 szczegétowym opisie
przedmiotu zamowienia, ani nie zwickszy wynagrodzenia Wykonawcy.

6) Zmiana ceny brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarow i ustlug VAT, zaistniatej
po dacie zawarcia umowy.

7) Dopuszczalna sg rowniez zmiany warto$ci umowy pod warunkiem ze ich tgczna warto$¢ jest mniejsza
niz progi unijne oraz sg nizsze niz 15% wartosci pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodujg zmiany
ogolnego charakteru umowy

8) Inng zmianeg, jezeli konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktorych
zamawiajacy, dziatajac z nalezytg staranno$cia, nie mogt przewidzie¢, o ile zmiana nie modyfikuje ogolnego
charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany kazda kolejng zmiana nie przekracza 50% wartosSci
pierwotnej umowy

9) Zmiang dotyczacg realizacji, przez dotychczasowego wykonawce, dodatkowych dostaw, ustug lub robot
budowlanych, , ktérych nie uwzglgdniono w zamoéwieniu podstawowym, o ile staly si¢ one niezbedne i
zostaty spetnione tgcznie nastepujgce warunki:

a) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodoéw ekonomicznych lub technicznych, w
szczegolnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci wyposazenia, ustug lub instalacji
zamowionych w ramach zaméwienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowalaby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow dla
zamawiajacego,

c¢) wzrost ceny spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci pierwotnej umowy, a w
przypadku zaméwien w dziedzinach obronnosci i bezpieczenstwa taczna warto$¢ zmian nie przekracza 50%
wartos$ci pierwotnej umowy, z wyjatkiem nalezycie uzasadnionych przypadkow;

§14
Wykonawca zobowiazuje si¢ na swoj koszt:



1) zapewni¢ kompletne kierownictwo, sitg robocza, materiaty, sprzgt i inne urzadzenia niezbegdne
do wykonania robdt oraz usuni¢cia wad,

2) pehi¢ funkcje koordynacyjne w stosunku do robot realizowanych przez podwykonawcow,

3) zapewni¢ ciggly nadzor nad pracownikami wykonujacymi roboty,

4) ponosi¢ odpowiedzialno$¢ za wykonanie robot, tj. zapewnienie warunkow bezpieczenstwa osob
przebywajacych na placu budowy i mienia oraz za metody organizacyjno — techniczne stosowane na
placu budowy,

5) zapewni¢ specjalistyczne kierownictwo i montaz dla dostarczonych przez siebie maszyn i urzadzen,

6) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czgéci badz urzadzen w toku realizacji
przedmiotu zamowienia - naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego,

7) usuwac i sktadowa¢ wszelkie urzadzenia pomocnicze i zbedne materialy, odpady i $mieci oraz
niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne,

8) wykonac projekt i zabezpieczenie organizacji ruchu na czas trwania robdt budowlanych,

9) wyznaczy¢ objazd miejsca robot zapewniajacy przejezdnosé dla wszystkich rodzajow pojazdow. tj.
dopeli¢ wszelkich wymaganym prawem formalnoéci, ustawi¢ oznakowanie i utrzymac
przejezdnos¢ objazdu,

10) zapewni¢ nadzdr przyrodnika ( herpetologa, ichtiologa) na czas wykonywania prac budowlanych w
obrebie koryta i brzegu rzeki Stupi (wycinka roslinno$ci przybrzeznej, poglebianie dna koryta,
budowa nabrzezy
i konstrukcji pomostow)

11) wykona¢ badania nawierzchni mineralno — bitumicznych badz z betonu cementowego w ilosci do
50% wykonanych w laboratorium zewngtrznym zatwierdzonym przez Zarzad Drég Powiatowych w
Stupsku

12) teren przylegly do placu budowy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego po zakonczeniu realizacji robot
budowlanych (np. przywrdcenia do stanu pierwotnego pobocza i terendw zielonych),

13) demontowa¢, naprawia¢, montowaé ogrodzenia posesji oraz innych uszkodzen obiektow istniejacych
1 elementéw zagospodarowania terenu,

14) transportowa¢ material uzyskany z robot ziemnych na odlegto$¢ do 2km lub w miejsce wskazane
przez Zamawiajacego,

15) przetransportowacé istniejgcg barier¢ stalowa przewidziang w kosztorysie ofertowym do rozbioérki, na
teren Obwodu Drogowego nr 1 w Stupsku (ul. Stoneczna 16e),

16) zorganizowac, zabezpieczy¢, utrzymac i zlikwidowac plac budowy,

17) dokona¢ odbioru wykonanych robot wraz z wykonaniem wymaganych prob i badan,

18) zapewni¢ petng obstuge geodezyjna,

19) wykona¢ dokumentacj¢ powykonawczg,

20) wykonywa¢ wszelkie inne obowiazki, zgodnie z zapisami SWZ.

§15

1. Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujace obowiazki szczegdtowe:

1) przestrzega¢ wszelkie normy i przepisy BHP i Prawa pracy,

2) umozliwi¢ wstep na teren budowy pracownikom organéw panstwowego nadzoru budowlanego, do
ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo budowlane oraz udostepnienia im da-
nych i informacji wymaganych ta ustawa,

3) O koniecznosci wykonania robo6t zamiennych Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawia-
jacego w terminie 2 dni roboczych od stwierdzenia konieczno$ci wykonania takich robot. Zawiado-
mienie winno by¢ dokonane w formie pisemnej, przy czym za zachowanie tej formy uznaje si¢ row-
niez zawiadomienie za posrednictwem telefaksu, pod warunkiem, ze Wykonawca dysponuje dowo-
dem poprawno$ci transmisji lub pisemnym potwierdzeniem Zamawiajacego o dokonaniu zawiado-
mienia,

4) informowac inspektora nadzoru o terminie zakrycia robdt podlegajacych zakryciu oraz robot zanika-
Jacych,

5) zapewnienie statego nadzor na placu budowy w trakcie wykonywanych robot w osobie kierownika
budowy lub kierownika robot.

2. Jezeli Wykonawca nie poinformowat inspektora nadzoru o okolicznosciach, o ktéorych mowa w ust. 1 pkt
4, zobowigzany jest na swoj koszt odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot, a na-
stepnie przywroci¢ roboty do stanu pierwotnego.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy.



4. Wykonawca przyjmuje na siebie bezwarunkowa odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody osobowe i majat-
kowe wyrzadzone w trakcie i w zwiazku z realizacja niniejszej Umowy.

§16

1. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do zastosowanych
materialow i urzadzen certyfikat zgodnosci z Polska Normg, Norma Branzowa, aprobata techniczng. Za-
mawiajacy dopuszcza oferowanie materialow lub rozwigzan rownowaznych pod warunkiem, ze zagwa-
rantujg one wykonanie przedmiotu zamdwienia oraz zapewnig uzyskanie parametréow technicznych nie
gorszych od zatozonych w ww. dokumentach;

2. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz materialy wymagane
do zbadania na zadanie Zamawiajacego, jakosci robot wykonanych z materiatow Wykonawcy na terenie
budowy, a takze do sprawdzenia ci¢zaru i ilo$ci zuzytych materiatow.

3. Badania, o ktérych mowa w ust. 2, beda realizowane przez Wykonawce na jego koszt.

4. Zamawiajgcy wedhug wlasnego uznania lub na prosbe Wykonawcy zobowigzany jest do organizowania
narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy w obecnos$ci kierownika budowy, Zama-
wiajgcego 1 inspektora nadzoru oraz innych zaproszonych osob. Celem narad koordynacyjnych bedzie
omawianie biezacych spraw dot. wykonania i postgpu robot. Terminy narad koordynacyjnych bedzie usta-
lat Zamawiajgcy. Narady beda prowadzone i protokotowane przez Zamawiajacego a kopie protokotu beda
dostarczone wszystkim osoba zaproszonym na naradg.

§17
1. Warunkiem zawarcia niniejszej umowy zgodnie z postanowieniami SWZ jest wniesienie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.
2. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie: ........cccccveeeeee. zl,

3.W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka
form, o ktérych mowa w SWZ.

4. Kopia dowodu wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stanowi zatacznik do niniejszej
umowy.

5. Kwota, o ktérej mowa w ust. 2 stanowi 4% ceny catkowitej zawartej w ofercie Wykonawcy.

6. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania Iub nienalezytego wykonania umowy.

7. Zamawiajacy zwraca 70% kwoty wniesionego zabezpieczenia tj. kwota w wysokoSci:................. W
terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajagcego za nalezycie
wykonany, z uwzglednieniem ust.11.

8. 30 % kwoty wniesionego zabezpieczenia tj. ....ceeesssessees pozostaje na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady w okresie trwania rekojmi, tj. Na OKI'€S.eeeereresaresareses. miesiecy.

9. Kwota, o ktérej mowa w ust. 8, jest zwracana nie pozniej niz 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady z
uwzglednieniem ust. 11.

10. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy wptaca na konto Zamawiajagcego w Banku BGZ
BNP PARIBAS nr 05 1600 1462 1877 9152 8000 0003.

11. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pieniadzu, zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek bankowy wykonawcy.
12.W przypadku nienalezytego wykonania umowy, po uptywie termindw ustalonych na wykonanie, na
usuni¢cie usterek, reklamacji (terminy oferowane) i ponownym jednokrotnym wezwaniu do ich usunigcia w
wyznaczonym terminie, Zamawiajacy zleci realizacje ze Srodkow wniesionych na zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy. W przypadku, gdy koszt ten przekroczy wysokos$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, Zamawiajacy ma prawo zaplaci¢ kwoty uzupetniajace z wynagrodzenia Wykonawcy.

13. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu
wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krétszy niz 5 lat, z
jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy

14. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed
uplywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,



zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia

15. Wyplata, o ktorej mowa w ust. 13, nastepuje nie poézniej niz w ostatnim dniu waznos$ci dotychczasowego
zabezpieczenia.

16. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia.

17. Jezeli okres realizacji zamowienia jest dtuzszy niz rok, zabezpieczenie, za zgoda zamawiajacego, moze
by¢ tworzone przez potracenia z nalezno$ci za czesciowo wykonane dostawy, ushugi lub roboty budowlane.
18. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 17, w dniu zawarcia umowy wykonawca jest obowigzany wnie$¢
co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia.

19. Zamawiajacy wplaca kwoty potracane na rachunek bankowy w tym samym dniu, w ktérym dokonuje
zaplaty faktury

20. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 17, wniesienie pelnej wysokos$ci zabezpieczenia nie moze nastapic
p6zniej niz do polowy okresu, na ktoéry zostala zawarta umowa.

§18
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady przez okres 60
miesiecy na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym oraz udziela dodatkowo  r¢kojmi na
OKICS.resseessessssarcnne. miesiecy.
2. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakoSci wykonanych robot oraz zastosowanych
materialow na okres 5 lat:
1) Wykonawca gwarantuje dobrg jako$¢ wykonanych robot oraz zastosowanych materiatow,
zapewniajacych trwato$¢ i bezpieczenstwo uzytkowania wykonanego zamowienia.
2) Gwarancja obejmuje bezptatng naprawe ujawnionych wad oraz wymiang uszkodzonych
elementéw wbudowanych w ramach realizacji zamdéwienia w okresie 36 miesigcy, liczac od
nastepnego dnia od daty odbioru koncowego wykonania robdt lub od daty protokotu usuniecia wad
1 usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego robot.
3) Usunigcie ujawnionej wady zostanie wykonane w terminie zapisanym w protokole odbioru, w
przypadku wystgpienia niesprzyjajacych warunkoéw atmosferycznych naprawa zostanie dokonana
bezzwlocznie, gdy warunki atmosferyczne na to pozwola.
4) O mozliwos$ci naprawy decyduje Inspektor Nadzoru.
3. Bieg terminu r¢kojmi i gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nast¢gpnym liczac od daty odbioru koncowego
przedmiotu umowy lub w dniu nastgpnym liczac od daty potwierdzenia usuni¢cia wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym przedmiotu Umowy.
4. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust.2, jezeli
reklamowatl wadg¢ przed uptywem tego terminu.
5. W sytuacji gdy Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie Zamawiajacy moze zleci¢ ich
usunigcie stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§19
1. Strony nie bgda ponosity zadnej odpowiedzialno$ci za czeSciowe lub catkowite nie wywigzanie si¢ ze
zobowigzan umownych spowodowanych przypadkami ,,sity wyzszej”. Przez sil¢ wyzsza rozumie si¢
wszelkie wydarzenia, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ przy podpisywaniu umowy spowodowane
wyjatkowymi okoliczno$ciami, takimi jak: pozar, powddz, trzgsienie ziemi, stan epidemiologiczny, stan
kleski zywiotowej i inne kataklizmy przyrodnicze majace charakter sity wyzsze;j.
2. Strona poszkodowana przez site wyzsza jest zobowigzana do bezzwlocznego poinformowania na pisSmie
drugiej strony o jej wystapieniu. W przypadku niespelnienia tego obowigzku, strona zainteresowana traci
prawo do powotywania si¢ na sitg¢ wyzsza.
3. Po zakonczeniu trwania sity wyzszej, druga strona powinna by¢ o tym natychmiast poinformowana.

§20
Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowig nastepujace zalaczniki:
1. Pismo akceptujace.
2. Oferta wraz z wszystkimi zalgcznikami
3.SWZ



4. Dowdd whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

§21
1. Umowg niniejsza sporzadzono w 3-ch jednobrzmigcych egzemplarzach dwa egz. dla Zamawiajacego i 1
egz. dla Wykonawcy.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy ustawy z 11 wrze$nia 2019
r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129), aktéw prawnych wydanych na jej podstawie,
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z p6zn. zm.), przepisy ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020r. Poz. 1740 z pozh. zm.)

1) tre$¢ specyfikacji warunkow zamdwienia (SWZ),

2) tre$¢ oferty ztozonej przez Wykonawce w postgpowaniu, w wyniku ktorego zawarto niniejszg umowg.

3. Do rozpatrzenia i rozstrzygniecia sporow wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wtasciwy
dla Zamawiajacego.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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