| » Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G Wytowno-Bydlino — etap 1l (gmina Ustka)”

Projekt umowy Zatqcznik nr 7 do SWZ
UMOWA NR................
W dniu ....cccovenrennns w Shupsku, pomiedzy Powiatem Shupskim, ul. Szarych Szeregéw 14,

76-200 Shupsk, NIP 839-25-87-150, Zarzadem Drog Powiatowych w Shupsku, ul. Sloneczna
16e, zwanym dalej ,,Zamawiajacym”, reprezentowanym przez:

) e,
2. przy kontrasygnacie Elzbiety Staniaszek - Glowny Ksiggowy

a firma

zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

§1
1. Podstawe zawarcia umowy stanowi pismo akceptujgce nr ............... zdnia ....ccooeeevivennnn.
2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania nastgpujacych robot budowlanych: ,, Przebudowa drogi

powiatowej nr 1115G Wytowno-Bydlino — etap Il (gmina Ustka)”
a Zamawiajacy zobowigzuje si¢ zaptaci¢ ceng¢ umowng w wysokosci :

cenanetto: .....ooeeevveeeennnnnen.
podatek VAT: ...................
cena brutto: ......coeeeuveeennn.
STOWIIIE: ..o

3. Nalezno$¢ =zostanie uregulowana z konta Zamawiajacego na konto  Wykonawcy

4. Rozliczenie nastgpi po wykonaniu i odbiorze robot, na podstawie protokétu odbioru czgsciowego lub

koncowego robot budowlanych zgodnie z przedmiotem zamdowienia.

5. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zaplaty faktury po bezusterkowym odbiorze koncowym catosci
przedmiotu Umowy, przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty wptywu faktury do
siedziby Zamawiajacego wraz z protokotem odbioru oraz z dokumentami rozliczeniowymi tj.
rozliczenie rzeczowo - finansowe — kosztorys powykonawczy oraz operatem kolaudacyjnym (3 egz.) w
sktad ktorego wchodzg:

a) oswiadczenie kierownika budowy w sprawie zakonczenia robot budowlanych
b) wypetiony dziennik budowy (gdy jest wymagany zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego),
¢) sprawozdanie techniczne zawierajace:
- kosztorys powykonawczy spojny z kosztorysem ofertowym,
- recepty,
- opinia technologiczna,
- wyniki pomiaréw i badan kontrolnych,
- wyniki badan nawierzchni mineralno — bitumicznych badz z betonu cementowego w ilosci do 50%
wykonanych w laboratorium zewnetrznym zatwierdzonym przez Zarzad Drog Powiatowych w Stupsku,
- atesty 1 deklaracje zgodno$ci wbudowanych materialow,



- kopie rysunkow wchodzacych w sktad zatwierdzonego projektu, z naniesionymi zmianami i w razie
potrzeby uzupeilniajacym opisem zmian w razie zmian nieodstgpujacych w sposob istotny od
zatwierdzonego projektu (gdy wymagaja tego przepisy Prawa Budowlanego),

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza - Wykonawca zabezpieczy na wlasny koszt obstuge
geodezyjna; wykonawca sporzadzi inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza na mapie w skali

1:500 (lub innej za zgoda inspektora nadzoru) z pisemnym oswiadczeniem geodety o zgtoszeniu do
zasobdw geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Stupsku oraz podpisang przez inspektora nadzoru i
kierownika budowy Iub zarejestrowangw Starostwie Powiatowym inwentaryzacje geodezyjna
powykonawcza na mapie w skali 1:500 (lub innej za zgoda inspektora nadzoru), ktora bedzie
warunkiem zwrotu 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
6. Cena netto oferty nie ulega zmianie przez okres trwania umowy za wyjatkiem zmian opisanych w § 13
ust. 4 pkt 3-9.
7. Cena brutto moze ulec zmianie m.in. w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towaréw i ustug
VAT, zaistnialej po dacie zawarcia umowy, konieczno$ci wykonania robo6t zamiennych i innych okolicznosci
przewidzianych w umowie, ktére moga mie¢ wptyw na cen¢ brutto.
8. Zamawiajacy przewiduje dofinansowanie przedmiotowej inwestycji z Rzadowego Funduszu Rozwoju
Drog. W przypadku braku petnego dofinansowania, o ktére ubiega si¢ Zamawiajacy, Inwestor zastrzega
sobie prawo do ograniczenia wykonania zakresu robot lub uniewaznienia postgpowania.
9. Faktura musi by¢ wystawiona na adres: Powiat Stupski, ul. Szarych Szeregow 14, 76-200 Stupsk, NIP
839-25-87-150, Zarzad Drog Powiatowych, ul. Sloneczna 16e, 76-200 Shupsk, ktora platna bedzie
przelewem z konta Zamawiajacego na r-k Wykonawcy podany na fakturze w terminie do 30 dni od daty
wplywu faktury do Zamawiajacego.

§2
1. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamowienia:
Termin wykonania robot :............... (353 dni od podpisania umowy)
UWAGA - Zamawiajacy okresli dokladny termin w dniu podpisania umowy z zastrzezeniem, Ze
bedzie on wynosil 353 dni od dnia podpisania umowy zgodnie z zapisami SWZ i treSci umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu zaméwienia w terminie zgodnym ze
sporzadzonym 1 zatwierdzonym przez strony harmonogramem rzeczowo-finansowym. Zamawiajacy
zastrzega sobie rowniez mozliwo$¢ weryfikacji i wprowadzania zmian termindw w harmonogramie
rzeczowo-finansowym ze wzgledu na postgp prac oraz warunki pogodowe z jednoczesng koniecznos$cig
wykonania ich z Wykonawca w nowo uzgodnionym harmonogramie robot.

§3

Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie czesciowe.

§4
1. Stosownie do art. 95 ustawy PZP, Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie umowy o prace, os6b wykonujacych nastgpujace czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia: tj.:
a) Pracownicy drogowi - min. 10 0sob,
b) Obstuga maszyn, sprz¢tu i samochodéw- min. 15 0sob

2. Wykonawca zobowiazuje si¢, ze pracownicy wykonujacy czynnosci, o ktorych mowa w § 4 ust. 1
beda zatrudnieni na umowe o pracg w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy(Dz. U. z 2020 r. poz. 1320)

3. Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie
krotszym niz 10 dni, Wykonawca zobowigzuje si¢ przedtozy¢ wykaz oséb zatrudnionych na umowe
o prace. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od pracownikow zgody na
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli zatrudnienia ww. 0sob przez caty okres realizacji



wykonywanych przez niego czynnos$ci, w szczegdlnosci poprzez wezwanie do okazania
dokumentow potwierdzajacych biezace optacanie sktadek i naleznych podatkow z tytutu
zatrudnienia ww. osob. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wczesniejszego uprzedzenia
Wykonawcy.

5. Wymog okreslony § 4 ust 3 dotyczy réwniez podwykonawcow wykonujacych prace, o ktorych
mowa w § 4 ust 1.

§5s
Wykonawca oznakuje roboty zgodnie z zasadami zawartymi w Zataczniku 1-4 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. W sprawie szczegdétowych warunkéw technicznych dla znakdw i
sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach (Dz. U. z 2019r. nr 220, poz. 2311) oraz zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na
czas trwania robot budowlanych.

§6
1. Wykonawca wykona sitami wlasnymi zakres przedmiotu Umowy:
1
) T TSRS
3)

1) e

3. Zamawiajacy na podstawie art 121 ustawy Pzp przewidzial mozliwo$¢ osobistego wykonania przez Wy-
konawce nastepujacych pozycji z przedmiaru robot dotyczacych:

a) warstwy z betonu asfaltowego.

Pozostale pozycje przedmiaru rob6t Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie podwykonawcy lub dalszym
podwykonawcom.

4. Zamawiajacy zastrzega, ze Wykonawca moze powierzy¢ podwykonawcom do wykonania wylacznie czes$¢
przedmiotu Umowy. Zlecenie wykonania czgséci przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zmienia zobowig-
zan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci Umowy.

W  przypadku wyrazenia przez Zamawiajagcego zgody na podwykonawstwo, Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcéw, dalszych podwykonawcow, ich
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

5. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych stanowig-
cych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiang
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

6. Ustep 4 ma rowniez zastosowanie w przypadku niedozwolonego powierzenia wykonywania robot podwy -
konawcom

7. W przypadku wyrazenia zgody na podwykonawstwo Umowa z podwykonawcg lub dalszym podwyko-
nawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dhuzszy
niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury VAT



lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: do
stawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot budowla-
nych, dostaw lub ustug, ktore Scisle odpowiadaja czesci zamowienia okreslonego Umowa zawartg po-
miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg i powinno odpowiadaé
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej i STWiOR,

4) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy Wy -
konawcy wobec Zamawiajacego,

5) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sa zobowiagzani do przedstawiania Zamawiajacemu na

jego zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo.

8. Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wyltacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawia-
jacego, a przystapienie do jej realizacji przez podwykonawce moze nastapi¢ wytgcznie po akceptacji umowy
o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umo-
wy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

10. Zamawiajacy, w terminie do 4 dni od dnia przedlozenia Zamawiajagcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, zglasza pisemne zastrzezenia
do zapisow niespetniajacych wymagan okreslonych w SWZ i ust. 24 niniejszego paragrafu.

11. Jezeli Zamawiajacy w terminie do 4 dni od przedlozenia mu przez Wykonawce projektu umowy o pod-
wykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, oraz projektu jej zmiany, nie zglosi na pismie za-
strzezen, uwaza si¢, ze zaakceptowat projekt umowy.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

13. Zamawiajagcy w terminie do 4 dni od dnia przedlozenia mu przez Wykonawce umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane oraz jej zmiany (aneksu), zgtasza pisemny
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane.

14. Jezeli Zamawiajacy w terminie do 4 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcg umowy o podwyko-
nawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, oraz jej zmiany nie zgltosi na piSmie sprzeciwu, uwaza
si¢, ze zaakceptowatl umowe (aneks).

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartych uméw o podwykonawstwo, kto-
rych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wylaczeniem uméw o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wy -
Iaczenie, o ktorym mowa powyzej nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00
zk.

16. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 24, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

17. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwyko-
nawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwy-
konawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedtozong Zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku
zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty
budowlane.

18. Wpynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 17, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty bu-



dowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

19. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonaw -
cy lub dalszemu podwykonawcy.

20. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtosze -
nie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dal-
szemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 17. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie
krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac si¢ na potracenie
roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjag umowy o podwykonawstwo.

21. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 20, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego, co do
wysokos$ci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

22. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 17, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia na-
leznego Wykonawcy.

23. Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwyko-
nawcy, o ktérych mowa w ust. 17, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5%
warto$ci umowy w sprawie zamdwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstagpienia przez Zama-
wiajacego od niniejszej Umowy.

24. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dal-
szemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dal-
szemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

25. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zawarcie umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg, kt6 -
rej tre$¢ bedzie sprzeczna z postanowieniami niniejszej Umowy lub odrebnymi przepisami.

26. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcg lub podwykonawcy z dalszym podwyko-
nawcg, zmiany lub  zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany warunkéw umowy

z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca bez zgody Zamawiajacego oraz w przypadku nieuwzglednie-
nia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy zgloszonych przez Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami ni-
niejszej Umowy, Zamawiajacy nalicza kary umowne, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 pkt 9 Umowy.

27. Wykonawca jest zobowiazany poinformowac¢ pisemnie Zamawiajacego o wszystkich zawieranych umo-
wach z podwykonawcami w trakcie trwania catego okresu obowigzywania niniejszej Umowy.

§7

1. Zakonczenie wykonania robot Wykonawca zglasza na pi§mie Zamawiajgcemu.

2. Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu, gotowos$¢ do odbioru, potwierdzong przez Inspektora Nadzoru
wpisem do dziennika budowy; nastgpi w terminie do 3 dni liczac od zgloszenia na pismie
Zamawiajagcemu

3. Z czynno$ci odbioréw przedmiotu Umowy (czgsciowych i koncowego) beda spisane protokoty zawiera-
jace wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioréw jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzo-
nych przy odbiorze wad i usterek.

4. W odbiorach uczestniczy¢ beda przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy.

5. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ przystapi¢ do odbioru koncowego wykonanych robot w ciggu 14 dni od

pisemnego ich zgloszenia o zakonczeniu i gotowosci do odbioru.

6. Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynno$ci odbiorowych, jezeli w czasie tych czynnosci

ujawniono istnienie wad, ktore uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu Zamoéwienia zgodnie z

przeznaczeniem, az do czasu usunigcia wad.



7. Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunie¢cia wszelkich wad na swoj koszt, bez wzgledu na wysokos¢
zwigzanych z tym kosztéw. Wykonawca zobowiazany jest przystapi¢ do usuwania usterek i wad w ciagu
dwach dni roboczych od daty ich zgloszenia przez Zamawiajacego.
8. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystapienia wad nienadajacych si¢ do usunigcia Zamawiajacy
moze:

a) obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) odstapi¢ od Umowy albo zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
9. O fakcie usunigcia wad i usterek Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego zadajac jednoczesnie
wyznaczenia terminu odbioréw przedmiotu Umowy (czesciowych i koncowego) w zakresie uprzednio
zakwestionowanym jako wadliwym. W przypadku usunig¢cia wad po odbiorze czg¢$ciowym lub koncowym,
sporzadzony zostanie dodatkowy protokoét, potwierdzajacy usuniecie przez Wykonawce wad stwierdzonych
w czasie w/w odbiorow.
10. W przypadku braku stawienia si¢ przedstawicieli Wykonawcy na jakiekolwiek czynno$ci odbiorowe, w
tym czynno$ci wyznaczone przez Zamawiajacego, Zamawiajacy ma prawo sporzadzenia jednostronnego
protokotu, wigzacego dla obu Stron.
11. W przypadku braku usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych po odbiorze koncowym, pomimo
obowigzku wynikajacego z ust. 9, Zamawiajacy sporzadzi na t¢ okolicznos$¢ stosowny protokot.
12. Zamawiajacy wyznacza pogwarancyjne odbiory robot budowlanych przed uptywem terminow gwarancji
ustalonych w Umowie oraz terminy na protokolarne stwierdzenie usunigcia wad przed uptywem okresu
rekojmi.

§8
1. Strony w umowie ustalg nastgpujace terminy realizacji robot:
a) Termin przekazanie placu budowy ustala si¢ do 3 dni roboczych liczac od daty podpisania

2. Zamawiajacy w dniu podpisania umowy wymaga od Wykonawcy przedstawienia harmonogramu
rzeczowo-finansowego

3. Zamawiajacy w dniu podpisania umowy wymaga od Wykonawcy przedstawienia opracowanego

kosztorysu szczegdtowego robot.

§9
1. Do koordynacji spraw zwigzanych z realizacja umowy Strony wyznaczaja nastgpujace osoby:
Ze strony Zamawiajacego
IMie 1 NAZWISKO....eeoiviiiiiieciie ettt ettt e e

Ze strony Wykonawcy:
IMie 1 NAZWISKO....ccecviiiiiieiie ettt ettt e

2. Nadzor nad realizacjg zamowienia ze strony Zamawiajacego sprawowac bedzie:
1) w zakresie branzy inzynieryjnej drogowej:

2) w zakresie branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczen :

3. Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane, z zastrzezeniem, iz nie jest umocowany do samodzielnego podejmowania decyzji w
zakresie robot dodatkowych, zamiennych lub koniecznych.

4.Inspektor nadzoru nie ma prawa do zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowigzan
wynikajacych z umowy.
5. Osobami uczestniczagcymi w wykonaniu zamdwienia beda:



1) Osoba z ramienia Wykonawcy petnigca funkcj¢ kierownika budowy, posiadajaca uprawnienia budowlane
do kierowania robotami w specjalnos$ci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen:

2) Osoba z ramienia Wykonawcy petnigca funkcj¢ kierownika robot, posiadajaca uprawnienia budowlane
do kierowania robotami w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

6. Kazda ze Stron zobowigzuje si¢ do niezwlocznego powiadomienia na pismie drugiej Strony o zmianach
ww. 0s6b lub danych kontaktowych oraz o zmianie adresu do przekazywania korespondencji oraz innej
dokumentacji.

§10
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za kazdy dzien zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy, bez wad i usterek w wysokosci 0,3 %
wynagrodzenia umownego netto o ktorym mowa w § 1 ust 2 niniejszej umowy, przekraczajacy
ustalony termin wykonania zamowienia;

2) za zwloke w usunigciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze robot w okresie rekojmi lub
gwarancji - w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego netto, okres§lonego w § 1 ust. 2 za kazdy
dzien zwloki, liczony od dnia wyznaczonego na usuni¢cie tych wad,

3) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 30%
wynagrodzenia umownego netto, okreslonego w § 1 ust 2 niniejszej umowy.

4) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokosci 10% niezaptaconej naleznosci netto.

5) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
w wysokosci 0,5% niezaplaconej nalezno$ci netto za kazdy dzien zwloki od dnia uptywu terminu
zaptaty do dnia jej zaplaty,

6) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, Iub projektu jej zmiany w wysokosci 1,0 % catoSci wynagrodzenia netto
okreslonego w § 1 ust. 2 Umowy, za kazdy nieprzeditozony
do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany.

7) za nieprzedlozenie po§wiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokosci 1,0 % calosci wynagrodzenia okreslonego w § 1 ust. 2 Umowy, za kazdy
taki przypadek,

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysoko$ci
0,1% calosci wynagrodzenia netto okreslonego w § 1 ust. 2 Umowy, za kazdy dzien opoznienia,

9) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg w wysokosci 0,5% lacznego
wynagrodzenia netto okreslonego w § 1 ust. 2 Umowy, za kazdy taki przypadek,

10) Za zwloke w uzupetnieniu brakujacego oznakowania pionowego lub oznakowanie niezgodne
podczas prowadzenia robot, wynikajacego z zatwierdzonego projektu organizacji ruchu w
wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien, bioragc pod uwage kazdy stwierdzony taki przypadek.

11) Za zwlok¢ w przystgpieniu i usuni¢ciu w ustalonym terminie z inspektorem nadzoru ubytkow w
istniejacej nawierzchni drogi, Wykonawca zostanie obcigzony karg w wysokosci 1.000,00 zt za
kazdy dzien zwloki nie wykonujac powyzszych zalecen w ustalonych terminach granicznych.

12) za niespetienie wymogu zatrudnienia oséb, o ktorych mowa w § 4, ust. 1, na podstawie umowy o
prace w wysokosci 2 000,00zt,

2. Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwlokg w odbiorze z tytutu umowy, z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w w § 1 ust 2 umowy, za kazdy dzien zwloki,

2) z tytutu odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego —
w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 1 ust 2 niniejszej umwoy umowy.



3. Strony okre$laja taczng maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérych dochodzi¢ moga strony nie
wigkszg niz 50 % warto$ci zamowienia

4. Odstgpienie od umowy musi nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego od odstapie-
nia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§11
1. Zamawiajacy dopuszcza zlecenie przez Wykonawce Podwykonawcom czg$ci zamdwienia objetego
umowa, pod warunkiem wczesniejszej akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajacego na pismie.
2. Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce czgsci zamowienia, ktorych wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcom, i podania przez Wykonawce firm podwykonawcoéw (o ile s3 mu wiadome na
tym etapie) w zatgczniku nr 1 do SWZ formularzu ofertowym.
3. W przypadku braku okreslenia podwykonawcow Zamawiajacy uzna, iz przedmiot zamowienia
zostanie samodzielnie wykonany przez Wykonawce.
4. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w ust. 2 w
trakcie realizacji zamOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, w ktorym

W pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ robot budowlanych, dostaw lub ustug.

5. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

6. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy:

1) o$wiadczen z art 125 ust 1 uwzgledniajacym informacje na temat podwykonawcy w zakresie jakim
obejmuje takze wykonawce (czgsé 11, A, B oraz czgs¢ 111 zatacznika nr 2 do SWZ)

2) podmiotowych $§rodkow dowodowych dotyczacych podwykonawcy wskazanego przez wykonawce.

3) projektu umowy o podwykonawstwo do zaakceptowania, dotyczacej czeSci zamowienia ktorag
Wykonawca zamierza powierzy¢ wykazanemu podwykonawcy

7. Powierzenie wykonania czgSci zamoOwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie zamowienia. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec
Zamawiajacego oraz osob trzecich za dziatania i zaniedbania Podwykonawcoéw w takim samym stopniu,
jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wlasnych pracownikow.

8. Do zasad odpowiedzialno$ci zamawiajacego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytulu wykonanych robot budowlanych stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks
cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inacze;.

§12
1. W przypadku konieczno$ci wykonania robdt nieprzewidzianych lub zamiennych a niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami wiedzy technicznej, Zamawiajacy
wraz z Wykonawca sporzadzi protokoét koniecznosci.
2. O koniecznos$ci wykonania robdt zamiennych Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego
w terminie 2 dni roboczych od stwierdzenia konieczno$ci wykonania takich robot. Zawiadomienie winno
by¢ dokonane w formie pisemnej, przy czym za zachowanie tej formy uznaje si¢ rdwniez zawiadomienie za
posrednictwem e-maila lub telefaksu, pod warunkiem, ze Wykonawca dysponuje dowodem poprawnosci
transmisji lub pisemnym potwierdzeniem Zamawiajgcego o dokonaniu zawiadomienia.
3. Realizacja robdt zamiennych odbywa si¢ na podstawie ,,Protokotu konieczno$ci robdt zamiennych”
sporzadzonego przez Wykonawce i sprawdzonego przez inspektora nadzoru oraz zatwierdzonego przez
Zamawiajacego. Protokdt ten powinien zawiera¢ zakres robot zamiennych, uzasadnienie koniecznosci ich



wykonania oraz kosztorys roznicowy, okreslajacy roznicg pomigdzy wartosciag robot podlegajacych zamianie
a wartoscia robot okreslonych do wykonania jako zamienne.

4. W przypadku, gdy wartos¢ robot zamiennych bedzie nizsza niz warto$¢ robot podlegajacych zamianie -
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu pomniejszeniu.

5. Roboty nieprzewidziane powodujace wzrost kosztow inwestycji traktuje si¢ jako roboty dodatkowe i
mozliwe sa one do wykonania tylko i wylacznie w porozumieniu z Zamawiajacym i na jego pisemne
zezwolenie.

§13
1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy moga by¢ dokonywane pod rygorem niewaznosci wytacz-
nie na pismie w formie aneksu i wymagajg zatwierdzenia przez obie strony umowy. Zmiany te maja oparcie
w art 455 ustawy PZP.

2. Termin zakonczenia przedmiotu umowy moze ulec zmianie wylacznie z przyczyn niezawinionych i nieza-
leznych od Wykonawcy takich jak:

1) wystapienia koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych lub zamiennych, ktérych realizacja bedzie
miata wptyw na termin wykonania robot objetych niniejsza umowa;

2) wystapienia udokumentowanych powodow zewnetrznych, niemozliwych do przewidzenia w chwili za-
warcia umowy pomimo zachowania nalezytej starannosci, a ktore skutkujg niemozliwoscig terminowego
wykonania przedmiotu umowy, o czas niezbedny do usunigcia lub ustania powodoéw zewnetrznych;

3) wystepuja warunki pogodowe uniemozliwiajgce prowadzenie robot - silne opady deszczu lub $niegu a
takze utrzymujaca si¢ temperatura ponizej 5°C udokumentowana pomiarami wykonanymi na budowie i
potwierdzonymi wpisem do dziennika budowy przez Wykonawce oraz Inspektora Nadzoru zgloszone pi-
semnie przez Wykonawce wraz z potwierdzeniem zasadnosci przez Inspektora Nadzoru;

4) dziatanie sily wyzszej majacej wptyw na termin wykonania zamdwienia (np. dzialanie sit przyrody —
huragan, powddz, pozar; stan wojenny, stan wyjatkowy, stan epidemiologiczny, stan kleski zywiotowe;j
itp.):
a) strona poszkodowana przez sit¢ wyzsza jest zobowigzana do bezzwlocznego poinformowania na
pismie drugiej strony o jej wystapieniu zataczajac dowody pisemne. W przypadku niespelnienia tego
obowigzku, strona zainteresowana traci prawo do powotywania si¢ na site wyzsza.

b) po zakonczeniu trwania sity wyzszej, druga strona powinna by¢ natychmiast poinformowana.

5) nastapita konieczno$¢ przeprowadzenia badan archeologicznych, ktére wstrzymuja mozliwos¢ robdt bu-
dowlanych,

6) stwierdzono obecno$¢ niewybuchow, ktore stwarzaja niebezpieczenstwo dla zycia,

7) wstrzymano roboty za wzgledu na roszczenia osob trzecich do wtasnos$ci gruntu lub innych nieruchomo-
Sci,

8) nastgpito wstrzymanie prac przez pracownikow organdéw panstwowych zgodnie z obowigzujagcym pra-
wem,

3. W sytuacji zmiany terminu wykonania zaméwienia na Wykonawcy spoczywa obowiazek przedluzenia
okresu obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

4. Zamawiajacy dopuszcza roOwniez zmiang:

1) w zakresie wykazanego przez Wykonawce podwykonawcy:

a) jezeli wobec wykazanego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, zamawiajacy zada, aby
wykonawca w terminie okreslonym przez zamawiajacego zastgpit tego podwykonawce pod rygorem
niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji cze$ci zamdwienia

b)jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania spetniania warunkow
udziatu w postgpowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajacemu, zZe proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca,
na ktoérego zasoby wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia.
Przepis art. 122 stosuje si¢ odpowiednio;



2) zmiang¢ 0s0b zaangazowanych w realizacje przedmiotu zamowienia wskazanych w umowie:

a) 0sob z ramienia Wykonawcy: petniacej funkcje kierownika budowy, pelnigcych funkcje kierownikow
robot, posiadajacych uprawnienia budowlane do kierowania robotami w danej specjalno$ci bez
ograniczen. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang wtedy, gdy doswiadczenie proponowanej osoby
bedzie takie same lub wyzsze od doswiadczenia wymaganego przez Zamawiajacego.

b) osoby odpowiedzialne za nadzoér inwestycji ze strony Zamawiajacego;

3) sposobu spetnienia $wiadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych w szczego6lnosci
nastepujacymi okolicznos$ciami:

a) niedostepnos$¢ na rynku materiatdow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t spowodowania zaprzestania produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen,

b) pojawienie si¢ na rynku materialow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie
kosztoéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

¢) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajacych na
zaoszczedzeniu czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonanych prac, jak réwniez kosztéw
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

d) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiagzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

4) Koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych lub zamiennych, a niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy zgodnie ze sztuka budowlang i zasadami wiedzy techniczne;j.

5) Zmiany dotyczace sposobu wykonania rob6t budowlanych, technologii wykonania robo6t lub rozwiazan
technicznych i materiatowych nie przewidzianych w umowie — w przypadku, w ktorym stuzy¢ to bedzie
podniesienie standardu przedmiotu zaméwienia lub zmiany te bgda korzystne dla Zmawiajacego i nie
bedzie to wykraczato poza okreslenie przedmiotu zaméwienia zawartego w SWZ i szczegdtowym opisie
przedmiotu zamowienia, ani nie zwi¢kszy wynagrodzenia Wykonawcy.

6) Zmiana ceny brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towardw i ustug VAT, zaistniatej
po dacie zawarcia umowy.

7) Dopuszczalna sa rowniez zmiany wartosci umowy:
a) pod warunkiem ze ich taczna wartos¢ jest mniejsza niz progi unijne oraz sg nizsze niz 15% warto$ci
pierwotnej umowy, a zmiany te nie powoduja zmiany ogdlnego charakteru umowy;

b) gdy nastapig gwaltowne, zdecydowanie przewyzszajace dotychczasowe trendy rynkowe i
nieprzewidywalne zmiany cen materiatow i robot budowlanych obserwowane obecnie w Polsce w
wyniku wojny w Ukrainie na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 nPZP (art. 144 ust. 1 pkt 3 dPZP).

8) Inna zmiang, jezeli konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktérych
zamawiajacy, dzialajac z nalezytg staranno$cig, nie mogt przewidzie¢, o ile zmiana nie modyfikuje
ogoblnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekracza 50%
warto$ci pierwotnej umowy;

9) Zmiang¢ dotyczacg realizacji, przez dotychczasowego wykonawce, dodatkowych dostaw, ustug lub robot
budowlanych, ktorych nie uwzgledniono w zamdéwieniu podstawowym, o ile staly si¢ one niezbedne i
zostaty spetnione tacznie nastepujace warunki:

a) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodoéw ekonomicznych lub technicznych, w
szczegblnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjno$ci wyposazenia, ushug lub instalacji
zamowionych w ramach zamowienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwickszenie kosztow dla
zamawiajacego,

¢) wzrost ceny spowodowany kazda kolejna zmiang nie przekracza 50% wartosci pierwotnej umowy.



§ 14
Wykonawca zobowigzuje si¢ na swoj koszt:
1) zapewni¢ kompletne kierownictwo, sile¢ robocza, materialy, sprzet i inne urzadzenia niezbedne do
wykonania robdt oraz usunigcia wad,
2) peti¢ funkcje koordynacyjne w stosunku do roboét realizowanych przez podwykonawcow,
3) zapewni¢ ciagly nadzor nad pracownikami wykonujacymi roboty,
4)ponosi¢ odpowiedzialno$ci za wykonanie robot, tj. zapewnienie warunkow bezpieczenstwa o0sob
przebywajacych na placu budowy i1 mienia oraz za metody organizacyjno — techniczne stosowane na placu
budowy,
5) zapewni¢ specjalistyczne kierownictwo i montaz dla dostarczonych przez siebie maszyn i urza- dzen,
6) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci badz urzadzen w toku realizacji przedmiotu
zamoOwienia - naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego,
7) usuwaé 1 sktadowa¢ wszelkie urzadzenia pomocnicze i zbgdne materialy, odpady i $mieci oraz
niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne,
8) wykonac¢ projekt i zabezpieczenie organizacji ruchu na czas trwania robot budowlanych,
9) doprowadzi¢ teren przylegly (do placu budowy) do stanu pierwotnego po zakonczeniu realizacji robot
budowlanych (np. przywrdcenia do stanu pierwotnego pobocza i terendw zielonych),
10) demontowa¢, naprawia¢, montowac ogrodzenia posesji oraz innych uszkodzen obiektow istniejgcych i
elementdéw zagospodarowania terenu,
11) transportowa¢ materiat uzyskany z robot ziemnych na odlegto$¢ do 2km Iub w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego,
12)zorganizowac, zabezpieczy¢, utrzymac i zlikwidowac plac budowy,
13) dokona¢ odbioru wykonanych robét wraz z wykonaniem wymaganych prob i badan,
14)zapewnic¢ pelng obstuge geodezyjng oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej,
15) wykonywa¢ wszelkie inne obowigzki, zgodnie z zapisami SWZ
16) Wykonawca ma obowiazek uczestniczenia w konsultacjach i naradach koordynacyjnych organizowanych
przez Zamawiajgcego w jego siedzibie,
17) prowadzi¢ roboty tak, aby mozliwy byl ruch kotowy i pieszy przez caly okres ich trwania

§15

1. Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujace obowiazki szczegotowe:

1) przestrzega¢ wszelkie normy i przepisy BHP i Prawa pracy,

2) umozliwi¢ wstep na teren budowy pracownikom organdéw panstwowego nadzoru budowlanego, do
ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo budowlane oraz udostepnienia im da-
nych i informacji wymaganych ta ustawa,

3) O koniecznosci wykonania robot zamiennych Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawia-
jacego w terminie 2 dni roboczych od stwierdzenia konieczno$ci wykonania takich robot. Zawiado-
mienie winno by¢ dokonane w formie pisemnej, przy czym za zachowanie tej formy uznaje si¢ row-
niez zawiadomienie za posrednictwem telefaksu, pod warunkiem, ze Wykonawca dysponuje dowo-
dem poprawnosci transmisji lub pisemnym potwierdzeniem Zamawiajgcego o dokonaniu zawiado-
mienia,

4) informowac¢ inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot podlegajacych zakryciu oraz roboét zanika-
Jacych,

5) zapewnienie statego nadzor na placu budowy w trakcie wykonywanych robot w osobie kierownika
budowy lub kierownika robot.

2. Jezeli Wykonawca nie poinformowat inspektora nadzoru o okolicznos$ciach, o ktorych mowa w ust. 1 pkt
4, zobowigzany jest na swoj koszt odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot, a na-
stepnie przywroci¢ roboty do stanu pierwotnego.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy.

4. Wykonawca przyjmuje na siebie bezwarunkowa odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody osobowe i majat-

kowe wyrzadzone w trakcie i w zwiazku z realizacja niniejszej Umowy.

§16
1. Na kazde zagdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do zastosowanych
materialow i urzadzen certyfikat zgodnosci z Polska Norma, Normg Branzowa, aprobatg techniczng. Za-



mawiajacy dopuszcza oferowanie materialow Iub rozwigzan rownowaznych pod warunkiem, ze zagwa-
rantuja one wykonanie przedmiotu zamowienia oraz zapewnia uzyskanie parametrow technicznych nie
gorszych od zalozonych w ww. dokumentach;

2. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz materialy wymagane
do zbadania na zadanie Zamawiajacego, jakosci robot wykonanych z materiatow Wykonawcy na terenie
budowy, a takze do sprawdzenia ci¢zaru i ilo$ci zuzytych materiatéw.

3. Badania, o ktérych mowa w ust. 2, bedg realizowane przez Wykonawce na jego koszt.

4. Zamawiajacy wedtug wlasnego uznania lub na prosbg¢ Wykonawcy zobowigzany jest do organizowania
narad koordynacyjnych z udziatlem przedstawicieli Wykonawcy w obecnos$ci kierownika budowy, Zama-
wiajacego i inspektora nadzoru oraz innych zaproszonych osob. Celem narad koordynacyjnych bedzie
omawianie biezacych spraw dot. wykonania i postgpu robdt. Terminy narad koordynacyjnych bedzie usta-
lat Zamawiajacy. Narady beda prowadzone i protokotowane przez Zamawiajacego a kopie protokotu beda
dostarczone wszystkim osobg zaproszonym na narade.

§17
1. Warunkiem zawarcia niniejszej umowy zgodnie z postanowieniami SWZ jest wniesienie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.
2. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie: ..........ccccueeneene. 71,

3.W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka
form, o ktérych mowa w SWZ.

4. Kopia dowodu wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stanowi zatacznik do niniejszej
umowy.

5. Kwota, o ktérej mowa w ust. 2 stanowi 4% ceny catkowitej zawartej w ofercie Wykonawcy.

6. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonany, z uwzglednieniem ust.11.

8. 30 % kwoty wniesionego zabezpieczenia tj. ....eeesescsreses pozostaje na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rgkojmi za wady w okresie trwania rekojmi, tj. Na OKI€S.cecereeseesuecneenes. miesiecy.

9. Kwota, o ktorej mowa w ust. 8, jest zwracana nie pdzniej niz 15 dni po uplywie okresu rekojmi za wady z
uwzglednieniem ust. 11.

10. Zabezpieczenie wniesione w pieniagdzu Zamawiajacy wplaca na konto Zamawiajacego w Banku BGZ
BNP PARIBAS nr 05 1600 1462 1877 9152 8000 0003.

11. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek bankowy wykonawcy.
12.W przypadku nienalezytego wykonania umowy, po uplywie terminéw ustalonych na wykonanie, na
usuni¢cie usterek, reklamacji (terminy oferowane) i ponownym jednokrotnym wezwaniu do ich usunigcia w
wyznaczonym terminie, Zamawiajacy zleci realizacj¢ ze srodkéw wniesionych na zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy. W przypadku, gdy koszt ten przekroczy wysokos$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, Zamawiajacy ma prawo zaptaci¢ kwoty uzupetniajace z wynagrodzenia Wykonawcy.

13. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu
wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, z
jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy

14. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni przed
uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
zamawiajgcy zmienia form¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyplate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia

15. Wyptata, o ktérej mowa w ust. 13, nastepuje nie poézniej niz w ostatnim dniu wazno$ci dotychczasowego
zabezpieczenia.

16. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia.



17. Jezeli okres realizacji zamowienia jest dtuzszy niz rok, zabezpieczenie, za zgoda zamawiajacego, moze
by¢ tworzone przez potracenia z nalezno$ci za czesciowo wykonane dostawy, ushugi lub roboty budowlane.
18. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 17, w dniu zawarcia umowy wykonawca jest obowigzany wnie$¢
co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia.

19. Zamawiajgcy wptaca kwoty potracane na rachunek bankowy w tym samym dniu, w ktorym dokonuje
zaptaty faktury

20. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 17, wniesienie petnej wysokosci zabezpieczenia nie moze nastgpié
p6zniej niz do potowy okresu, na ktory zostala zawarta umowa.

§18
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu rgkojmi za wady przez okres 60
miesiecy na zasadach okreSlonych w Kodeksie cywilnym oraz udziela dodatkowo  rekojmi na
OKTESuueieerssnssonssonss. miesigcy.
2. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakoSci wykonanych robot oraz zastosowanych
materialow na okres 5 lat:
1) Wykonawca gwarantuje dobrg jako$¢ wykonanych robot oraz zastosowanych materiatow,
zapewniajacych trwato$¢ i bezpieczenstwo uzytkowania wykonanego zamowienia.
2) Gwarancja obejmuje bezptatng naprawe ujawnionych wad oraz wymiang uszkodzonych
elementéw wbudowanych w ramach realizacji zamdwienia w okresie 36 miesigcy, liczac od
nastgpnego dnia od daty odbioru koncowego wykonania robét lub od daty protokotu usunigcia wad
i usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego robot.
3) Usunigcie ujawnionej wady zostanie wykonane w terminie zapisanym w protokole odbioru, w
przypadku wystapienia niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych naprawa zostanie dokonana
bezzwlocznie, gdy warunki atmosferyczne na to pozwola.
4) O mozliwosci naprawy decyduje Inspektor Nadzoru.
3. Bieg terminu r¢kojmi i gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym liczac od daty odbioru koncowego
przedmiotu umowy lub w dniu nastgpnym liczac od daty potwierdzenia usuni¢cia wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym przedmiotu Umowy.
4. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust.2, jezeli
reklamowat wadg¢ przed uptywem tego terminu.
5. W sytuacji gdy Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie Zamawiajacy moze zleci¢ ich
usuni¢cie stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§19
1. Strony nie beda ponosily zadnej odpowiedzialno$ci za cze$ciowe lub catkowite nie wywiazanie si¢ ze
zobowigzan umownych spowodowanych przypadkami ,,sity wyzszej”. Przez sile wyzszg rozumie si¢
wszelkie wydarzenia, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ przy podpisywaniu umowy spowodowane
wyjatkowymi okoliczno$ciami, takimi jak: pozar, powddz, trzg¢sienie ziemi, stan epidemiologiczny, stan
kleski zywiotowej 1 inne kataklizmy przyrodnicze majace charakter sity wyzsze;j.
2. Strona poszkodowana przez sit¢ wyzsza jest zobowigzana do bezzwlocznego poinformowania na pi§mie
drugiej strony o jej wystapieniu. W przypadku niespetnienia tego obowigzku, strona zainteresowana traci
prawo do powotywania si¢ na sit¢ wyzsza.
3. Po zakonczeniu trwania sity wyzszej, druga strona powinna by¢ o tym natychmiast poinformowana.

§20
Integralng czeg$¢ niniejszej umowy stanowia nastgpujace zataczniki:
1. Pismo akceptujace.
2. Oferta wraz z wszystkimi zalacznikami.
3. SWZ.
4. Dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§21
1. Umowe niniejsza sporzadzono w 3-ch jednobrzmiacych egzemplarzach dwa egz. dla Zamawiajacego i 1
egz. dla Wykonawcy.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy ustawy z 11 wrzesnia 2019
r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710), aktow prawnych wydanych na jej podstawie,



ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z p6zn. zm.), przepisy ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020r. Poz. 1740 z pozn. zm.)

1) tres¢ specyfikacji warunkéw zamowienia (SWZ),

2) tres$¢ oferty ztozonej przez Wykonawce w postgpowaniu, w wyniku ktoérego zawarto niniejszg umowg.

3. Do rozpatrzenia i rozstrzygniecia sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wiasciwy
dla Zamawiajacego.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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