

Ogłoszenie nr 500188350-N-2018 z dnia 07-08-2018 r.

Słupsk:

## OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

### OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

### INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

**Numer:** 593901-N-2018

**Data:** 24/07/2018

### SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Dróg Powiatowych, Krajowy numer identyfikacyjny 77098312400000, ul. ul. Słoneczna , 76200 Słupsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 059 8420730, 0598420269, e-mail mozarek@zdp.slupsk.pl, faks 598420284.

Adres strony internetowej (url): <http://bip.zdp.slupsk.pl>

### SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

#### II.1) Tekst, który należy zmienić:

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** II.

**Punkt:** 4)

**W ogłoszeniu jest:** Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1139G o długości 164m, wraz z przebudową mostu, który zlokalizowany jest nad rzeką Łupawą w m. Damno. Przebudowa drogi obejmować będzie wykonanie nowych warstw bitumicznych jezdni o szerokości 6,0 m, przebudowę chodnika o szerokości od 1,5 m – 2,5 m na odcinku inwestycji. Nawierzchnia jezdni na dojazdach obiektu: - w-wa ściernalna z SMA11 gr. 4 cm, - w-wa wiążąca z AC16W gr. 6 cm, - w-wa podbudowy zasadniczej z AC22P gr. 8 cm, - w-wa z podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/32 gr. 20 cm. Nawierzchnia chodników poza obiektem mostowym: - kostka betonowa gr. 6cm, - podsypka cementowo – piaskowa gr. 5cm, - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 10cm. Nawierzchnia chodnika ujęta w krawężniki i obrzeża betonowe ustawione na ławie betonowej z oporem. Przebudowa mostu polegać będzie na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu o szerokości 10,70 m i długości 30,20 m wyposażonego w jezdnię o szerokości 6,0 m i chodnik o szerokości użytkowej 2,50 m. Ustrój nośny składać się będzie z prefabrykowanych belek typu „T” długości 21 m na klasę A wg. PN-85/S-10030 opartych na żelbetowych przyczółkach posadowionych na żelbetowych palach. Odwodnienie jezdni w obszarze dojazdów do obiektu mostowego przewidziano jako powierzchniowe do pasa drogowego. W obrębie mostu wykonane zostaną wpusty zbierające wody opadowe i odprowadzające je do pasa drogowego drogi powiatowej. Szczegółowy zakres robót w załączonym przedmiarze robót w powiązaniu z dokumentacją projektową. Z uwagi na przyjętą technologię wykonania robót, tj. rozbiórkę istniejącego obiektu mostowego i wykonanie nowego, w ramach zadania Wykonawca robót zobowiązany będzie do wyznaczenia objazdu miejsca robót zapewniającego przejezdność dla wszystkich rodzajów pojazdów. Dopełnienie formalności, oznakowanie i utrzymanie przejezdności objazdu leżeć będzie po stronie wykonawcy robót. Termin wykonania robót jest do 30.11.2018 r.\* \* Istnieje możliwość wydłużenia terminu przedmiotu umowy do 31.05.2019 r. w przypadku wystąpienia opóźnienia w podpisaniu umowy spowodowanego koniecznością zwiększenia środków finansowych na przedmiotowe zadanie i koniecznością przejścia inwestycji na rok następny podyktowane niekorzystnymi warunkami pogodowymi uniemożliwiającymi wykonanie wszystkich robót związanych z zamknięciem inwestycji.

**W ogłoszeniu powinno być:** Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1139G o długości 164m, wraz z przebudową mostu, który zlokalizowany jest nad rzeką Łupawą w m. Damno. Przebudowa drogi obejmować będzie wykonanie nowych warstw bitumicznych jezdni o szerokości 6,0 m, przebudowę chodnika o szerokości od 1,5 m – 2,5 m na odcinku inwestycji. Nawierzchnia jezdni na dojazdach obiektu: - w-wa ściernalna z SMA11 gr. 4 cm, - w-wa wiążąca z AC16W gr. 6 cm, - w-wa podbudowy zasadniczej z AC22P gr. 8 cm, - w-wa z

podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/32 gr. 20 cm. Nawierzchnia chodników poza obiektem mostowym: - kostka betonowa gr. 6cm, - podsypka cementowo – piaskowa gr. 5cm, - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 10cm. Nawierzchnia chodnika ujęta w krawężniki i obrzeża betonowe ustawione na ławie betonowej z oporem. Przebudowa mostu polegać będzie na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu o szerokości 10,70 m i długości 30,20 m wyposażonego w jezdnię o szerokości 6,0 m i chodnik o szerokości użytkowej 2,50 m. Ustrój nośny składać się będzie z prefabrykowanych belek typu „T” długości 21 m na klasę A wg. PN-85/S-10030 opartych na żelbetowych przyczółkach posadowionych na żelbetowych palach. Odwodnienie jezdni w obszarze dojazdów do obiektu mostowego przewidziano jako powierzchniowe do pasa drogowego. W obrębie mostu wykonane zostaną wpusty zbierające wody opadowe i odprowadzające je do pasa drogowego drogi powiatowej. Szczegółowy zakres robót w załączonym przedmiarze robót w powiązaniu z dokumentacją projektową. Z uwagi na przyjętą technologię wykonania robót, tj. rozbiórkę istniejącego obiektu mostowego i wykonanie nowego, w ramach zadania Wykonawca robót zobowiązany będzie do wyznaczenia objazdu miejsca robót zapewniającego przejezdność dla wszystkich rodzajów pojazdów. Dopełnienie formalności, oznakowanie i utrzymanie przejezdności objazdu leżeć będzie po stronie wykonawcy robót. Termin wykonania robót jest do 30.11.2018 r.\* \* Istnieje możliwość wydłużenia terminu przedmiotu umowy do 31.05.2019 r. w przypadku wystąpienia opóźnienia w podpisaniu umowy spowodowanego koniecznością zwiększenia środków finansowych na przedmiotowe zadanie i koniecznością przejścia inwestycji na rok następny podyktowane niekorzystnymi warunkami pogodowymi uniemożliwiającymi wykonanie wszystkich robót związanych z zamknięciem inwestycji oraz trudnością z dostępnością na rynku materiałów do wykonania elementów nośnych obiektu mostowego przy jednoczesnym większym koszcie zastosowania alternatywnych technologii i materiałów do wykonania tych elementów.

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** II.

**Punkt:** 9)

**W ogłoszeniu jest:** \* Istnieje możliwość wydłużenia terminu przedmiotu umowy do 31.05.2019 r. w przypadku wystąpienia opóźnienia w podpisaniu umowy spowodowanego koniecznością zwiększenia środków finansowych na przedmiotowe zadanie i koniecznością przejścia inwestycji na rok następny podyktowane niekorzystnymi warunkami pogodowymi uniemożliwiającymi wykonanie wszystkich robót związanych z zamknięciem inwestycji.

**W ogłoszeniu powinno być:** \* Istnieje możliwość wydłużenia terminu przedmiotu umowy do 31.05.2019 r. w przypadku wystąpienia opóźnienia w podpisaniu umowy spowodowanego koniecznością zwiększenia środków finansowych na przedmiotowe zadanie i koniecznością przejścia inwestycji na rok następny podyktowane niekorzystnymi warunkami pogodowymi uniemożliwiającymi wykonanie wszystkich robót związanych z zamknięciem inwestycji oraz trudnością z dostępnością na rynku materiałów do wykonania elementów nośnych obiektu mostowego przy jednoczesnym większym koszcie zastosowania alternatywnych technologii i materiałów do wykonania tych elementów.

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** IV.

**Punkt:** 5)

**W ogłoszeniu jest:** Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy PZP przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy Załączniku nr 9 do SIWZ w następujących przypadkach: zmiany przepisów prawnych, w tym zmiany stawki od podatku od towarów i usług mającej zastosowanie do przedmiotu umowy, wydania decyzji, postanowień lub innych aktów organów administracji publicznej bądź instytucji kontrolujących działania Zamawiającego mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, o ile okoliczności powodują konieczność zmiany wysokości, wartości lub sposobu spełnienia świadczeń stron, termin zakończenia

przedmiotu umowy może ulec zmianie wyłącznie z przyczyn niezawinionych i niezależnych od Wykonawcy takich jak: występują warunki pogodowe uniemożliwiające prowadzenie robót - silne opady deszczu lub śniegu a także utrzymująca się temperatura poniżej 5°C udokumentowana pomiarami wykonanymi na budowie i potwierdzonymi wpisem do dziennika budowy przez Wykonawcę oraz Inspektora Nadzoru, zgłoszone pisemnie przez Wykonawcę wraz z potwierdzeniem zasadności przez Inspektora Nadzoru, nastąpiła konieczność przeprowadzenia badań archeologicznych, które wstrzymują możliwość robót budowlanych, stwierdzono obecność niewybuchów, które stwarzają niebezpieczeństwo dla życia, wstrzymano roboty za względu na roszczenia osób trzecich do własności gruntu lub innych nieruchomości, nastąpiło wstrzymanie prac przez pracowników organów państwowych zgodnie z obowiązującym prawem. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający może zgodzić się na przedłużenie terminu wykonania zamówienia o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku: konieczności wykonania badań archeologicznych szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych, które nie były możliwe do przewidzenia, działania siły wyższej mającej wpływ na termin wykonania zamówienia, (np. działanie sił przyrody – huragan, powódź, pożar; stan wojenny, stan wyjątkowy itp.) termin realizacji może ulec zmianie w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych niezbędnych do właściwego wykonania przedmiotu umowy, a których nie można było przewidzieć w terminie jej zawarcia (data zawarcia umowy) w przypadku wystąpienia opóźnienia w podpisaniu umowy spowodowanego koniecznością zwiększenia środków finansowych na przedmiotowe zadanie i koniecznością przejścia inwestycji na rok następny podyktowane niekorzystnymi warunkami pogodowymi uniemożliwiającymi wykonanie wszystkich robót związanych z zamknięciem inwestycji, Ponadto Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy PZP przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy w następującym zakresie zmiany osób wskazanych przez Wykonawcę do pełnienia funkcji: osoba posiadająca uprawnienia budowlane do prowadzenia robót objętych przedmiotem zamówienia w zakresie: 1) branży mostowej z doświadczeniem zawodowym na stanowisku kierownika budowy 2) branży drogowej z doświadczeniem zawodowym na stanowisku kierownika budowy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany inspektora nadzoru. sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami: niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowania zaprzestania produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalających na zaoszczędzeniu czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, Inne przesłanki do wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy: W przypadku konieczności wykonania robót nieprzewidzianych lub zamiennych, a niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami wiedzy technicznej. Zmiany dotyczące sposobu wykonania robót budowlanych, technologii wykonania robót lub rozwiązań technicznych i materiałowych nie przewidzianych w umowie – w przypadku, w którym służyć to będzie podniesieniu standardu przedmiotu zamówienia lub zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego i nie będzie to wykraczało poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ ani nie zwiększy wynagrodzenia Wykonawcy. W żadnym wypadku postanowień klauzuli pkt 20.6. nie należy interpretować jako udzielenie dowolnej ze stron roszczenia do żądania zmiany umowy, a jedynie jako możliwość dokonania zmiany umowy. Zgodnie z art.144 Pzp zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, jednakże zamawiający na wypadek powstałych w/w okoliczności związanych z możliwością konieczności wykonania robót nieprzewidzianych lub zamiennych, a niezbędnych do wykonania

przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami wiedzy technicznej po przeanalizowaniu możliwości finansowych dopuści i rozliczy zgodnie z art.144 ust.1 pkt 6) wykonanie przedmiotowych robót niezbędnych, których łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art.11 ust.8 i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na roboty budowlane. Każda zmiana umowy musi być dokonana na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności oraz wymaga zgody drugiej strony. Strony nie będą ponosiły żadnej odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewywiązanie się ze zobowiązań umownych spowodowanych przypadkami „siły wyższej”. Przez siłę wyższą rozumie się wszelkie wydarzenia, których nie można było przewidzieć przy podpisywaniu umowy spowodowane wyjątkowymi okolicznościami, takimi jak: pożar, powódź, trzęsienie ziemi i inne kataklizmy przyrodnicze mające charakter siły wyższej. Strona poszkodowana przez siłę wyższą jest zobowiązana do bezzwłocznego poinformowania na piśmie drugiej strony o jej wystąpieniu. W przypadku niespełnienia tego obowiązku, strona zainteresowana traci prawo do powoływania się na siłę wyższą. Po zakończeniu trwania siły wyższej, druga strona powinna być o tym natychmiast poinformowana.

**W ogłoszeniu powinno być:** Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy PZP przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy Załączniku nr 9 do SIWZ w następujących przypadkach: zmiany przepisów prawnych, w tym zmiany stawki od podatku od towarów i usług mającej zastosowanie do przedmiotu umowy, wydania decyzji, postanowień lub innych aktów organów administracji publicznej bądź instytucji kontrolujących działania Zamawiającego mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, o ile okoliczności powodują konieczność zmiany wysokości, wartości lub sposobu spełnienia świadczeń stron, termin zakończenia przedmiotu umowy może ulec zmianie wyłącznie z przyczyn niezawinionych i niezależnych od Wykonawcy takich jak: występują warunki pogodowe uniemożliwiające prowadzenie robót - silne opady deszczu lub śniegu a także utrzymująca się temperatura poniżej 5°C udokumentowana pomiarami wykonanymi na budowie i potwierdzonymi wpisem do dziennika budowy przez Wykonawcę oraz Inspektora Nadzoru, zgłoszone pisemnie przez Wykonawcę wraz z potwierdzeniem zasadności przez Inspektora Nadzoru, nastąpiła konieczność przeprowadzenia badań archeologicznych, które wstrzymują możliwość robót budowlanych, stwierdzono obecność niewybuchów, które stwarzają niebezpieczeństwo dla życia, wstrzymano roboty za względu na roszczenia osób trzecich do własności gruntu lub innych nieruchomości, nastąpiło wstrzymanie prac przez pracowników organów państwowych zgodnie z obowiązującym prawem. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający może zgodzić się na przedłużenie terminu wykonania zamówienia o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku: konieczności wykonania badań archeologicznych szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych, które nie były możliwe do przewidzenia, działania siły wyższej mającej wpływ na termin wykonania zamówienia, (np. działanie sił przyrody – huragan, powódź, pożar; stan wojenny, stan wyjątkowy itp.) termin realizacji może ulec zmianie w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych niezbędnych do właściwego wykonania przedmiotu umowy, a których nie można było przewidzieć w terminie jej zawarcia (data zawarcia umowy) w przypadku wystąpienia opóźnienia w podpisaniu umowy spowodowanego koniecznością zwiększenia środków finansowych na przedmiotowe zadanie i koniecznością przejścia inwestycji na rok następny podyktowane niekorzystnymi warunkami pogodowymi uniemożliwiającymi wykonanie wszystkich robót związanych z zamknięciem inwestycji oraz trudnością z dostępnością na rynku materiałów do wykonania elementów nośnych obiektu mostowego przy jednoczesnym większym koszcie zastosowania alternatywnych technologii i materiałów do wykonania tych elementów, Ponadto Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy PZP przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy w następującym zakresie zmiany osób wskazanych przez Wykonawcę do pełnienia funkcji: osoba posiadająca uprawnienia budowlane do prowadzenia robót objętych przedmiotem zamówienia w zakresie: 1) branży mostowej z doświadczeniem zawodowym na stanowisku kierownika budowy 2) branży drogowej z doświadczeniem zawodowym na stanowisku kierownika budowy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany

inspektora nadzoru. sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami: niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowania zaprzestania produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalających na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, Inne przesłanki do wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy: W przypadku konieczności wykonania robót nieprzewidzianych lub zamiennych, a niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami wiedzy technicznej. Zmiany dotyczące sposobu wykonania robót budowlanych, technologii wykonania robót lub rozwiązań technicznych i materiałowych nie przewidzianych w umowie – w przypadku, w którym służyć to będzie podniesieniu standardu przedmiotu zamówienia lub zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego i nie będzie to wykraczało poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ ani nie zwiększy wynagrodzenia Wykonawcy. W żadnym wypadku postanowień klauzuli pkt 20.6. nie należy interpretować jako udzielenie dowolnej ze stron roszczenia do żądania zmiany umowy, a jedynie jako możliwość dokonania zmiany umowy. Zgodnie z art.144 Pzp zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, jednakże zamawiający na wypadek powstałych w/w okoliczności związanych z możliwością konieczności wykonania robót nieprzewidzianych lub zamiennych, a niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami wiedzy technicznej po przeanalizowaniu możliwości finansowych dopuści i rozliczy zgodnie z art.144 ust.1 pkt 6) wykonanie przedmiotowych robót niezbędnych, których łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art.11 ust.8 i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na roboty budowlane. Każda zmiana umowy musi być dokonana na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności oraz wymaga zgody drugiej strony. Strony nie będą ponosiły żadnej odpowiedzialności za częściowe lub całkowite nie wywiązanie się ze zobowiązań umownych spowodowanych przypadkami „siły wyższej”. Przez siłę wyższą rozumie się wszelkie wydarzenia, których nie można było przewidzieć przy podpisywaniu umowy spowodowane wyjątkowymi okolicznościami, takimi jak: pożar, powódź, trzęsienie ziemi i inne kataklizmy przyrodnicze mające charakter siły wyższej. Strona poszkodowana przez siłę wyższą jest zobowiązana do bezzwłocznego poinformowania na piśmie drugiej strony o jej wystąpieniu. W przypadku niespełnienia tego obowiązku, strona zainteresowana traci prawo do powoływania się na siłę wyższą. Po zakończeniu trwania siły wyższej, druga strona powinna być o tym natychmiast poinformowana.

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** IV.

**Punkt:** 6.2)

**W ogłoszeniu jest:** Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-08-10, godzina: 10:00

**W ogłoszeniu powinno być:** Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-08-13, godzina: 10:00

**II.2) Tekst, który należy dodać**

**Miejsce, w którym należy dodać tekst:**

**Numer sekcji:** II.

**Punkt: 4)**

**Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:** Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1139G o długości 164m, wraz z przebudową mostu, który zlokalizowany jest nad rzeką Łupawą w m. Damno. Przebudowa drogi obejmować będzie wykonanie nowych warstw bitumicznych jezdni o szerokości 6,0 m, przebudowę chodnika o szerokości od 1,5 m – 2,5 m na odcinku inwestycji. Nawierzchnia jezdni na dojazdach obiektu: - w-wa ścieralna z SMA11 gr. 4 cm, - w-wa wiążąca z AC16W gr. 6 cm, - w-wa podbudowy zasadniczej z AC22P gr. 8 cm, - w-wa z podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/32 gr. 20 cm. Nawierzchnia chodników poza obiektem mostowym:, - kostka betonowa gr. 6cm, - podsypka cementowo – piaskowa gr. 5cm, - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 10cm. Nawierzchnia chodnika ujęta w krawężniki i obrzeża betonowe ustawione na ławie betonowej z oporem. Przebudowa mostu polegać będzie na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu o szerokości 10,70 m i długości 30,20 m wyposażonego w jezdnię o szerokości 6,0 m i chodnik o szerokości użytkowej 2,50 m. Ustrój nośny składać się będzie z prefabrykowanych belek typu „T” długości 21 m na klasę A wg. PN-85/S-10030 opartych na żelbetowych przyczółkach posadowionych na żelbetowych palach. Odwodnienie jezdni w obszarze dojazdów do obiektu mostowego przewidziano jako powierzchniowe do pasa drogowego. W obrębie mostu wykonane zostaną wpusty zbierające wody opadowe i odprowadzające je do pasa drogowego drogi powiatowej. Szczegółowy zakres robót w załączonym przedmiarze robót w powiązaniu z dokumentacją projektową. Z uwagi na przyjętą technologię wykonania robót, tj. rozbiórkę istniejącego obiektu mostowego i wykonanie nowego, w ramach zadania Wykonawca robót zobowiązany będzie do wyznaczenia objazdu miejsca robót zapewniającego przejezdność dla wszystkich rodzajów pojazdów. Dopełnienie formalności, oznakowanie i utrzymanie przejezdności objazdu leżeć będzie po stronie wykonawcy robót. Termin wykonania robót jest do 30.11.2018 r.\* \* Istnieje możliwość wydłużenia terminu przedmiotu umowy do 31.05.2019 r. w przypadku wystąpienia opóźnienia w podpisaniu umowy spowodowanego koniecznością zwiększenia środków finansowych na przedmiotowe zadanie i koniecznością przejścia inwestycji na rok następny podyktowane niekorzystnymi warunkami pogodowymi uniemożliwiającymi wykonanie wszystkich robót związanych z zamknięciem inwestycji oraz trudnością z dostępnością na rynku materiałów do wykonania elementów nośnych obiektu mostowego przy jednoczesnym większym koszcie zastosowania alternatywnych technologii i materiałów do wykonania tych elementów.

**Miejsce, w którym należy dodać tekst:**

**Numer sekcji: II.**

**Punkt: 9)**

**Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:** \* Istnieje możliwość wydłużenia terminu przedmiotu umowy do 31.05.2019 r. w przypadku wystąpienia opóźnienia w podpisaniu umowy spowodowanego koniecznością zwiększenia środków finansowych na przedmiotowe zadanie i koniecznością przejścia inwestycji na rok następny podyktowane niekorzystnymi warunkami pogodowymi uniemożliwiającymi wykonanie wszystkich robót związanych z zamknięciem inwestycji oraz trudnością z dostępnością na rynku materiałów do wykonania elementów nośnych obiektu mostowego przy jednoczesnym większym koszcie zastosowania alternatywnych technologii i materiałów do wykonania tych elementów.

**Miejsce, w którym należy dodać tekst:**

**Numer sekcji: IV.**

**Punkt: 5)**

**Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:** Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy PZP przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy Załączniku nr 9 do SIWZ w następujących przypadkach: zmiany przepisów prawnych, w tym zmiany stawki od podatku od towarów i usług mającej zastosowanie do przedmiotu umowy, wydania decyzji, postanowień lub innych aktów organów administracji publicznej bądź instytucji kontrolujących działania

Zamawiającego mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, o ile okoliczności powodują konieczność zmiany wysokości, wartości lub sposobu spełnienia świadczeń stron, termin zakończenia przedmiotu umowy może ulec zmianie wyłącznie z przyczyn niezawinionych i niezależnych od Wykonawcy takich jak: występują warunki pogodowe uniemożliwiające prowadzenie robót - silne opady deszczu lub śniegu a także utrzymująca się temperatura poniżej 5°C udokumentowana pomiarami wykonanymi na budowie i potwierdzonymi wpisem do dziennika budowy przez Wykonawcę oraz Inspektora Nadzoru, zgłoszone pisemnie przez Wykonawcę wraz z potwierdzeniem zasadności przez Inspektora Nadzoru, nastąpiła konieczność przeprowadzenia badań archeologicznych, które wstrzymują możliwość robót budowlanych, stwierdzono obecność niewybuchów, które stwarzają niebezpieczeństwo dla życia, wstrzymano roboty za względu na roszczenia osób trzecich do własności gruntu lub innych nieruchomości, nastąpiło wstrzymanie prac przez pracowników organów państwowych zgodnie z obowiązującym prawem. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający może zgodzić się na przedłużenie terminu wykonania zamówienia o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku: konieczności wykonania badań archeologicznych szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych, które nie były możliwe do przewidzenia, działania siły wyższej mającej wpływ na termin wykonania zamówienia, (np. działanie sił przyrody – huragan, powódź, pożar; stan wojenny, stan wyjątkowy itp.) termin realizacji może ulec zmianie w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych niezbędnych do właściwego wykonania przedmiotu umowy, a których nie można było przewidzieć w terminie jej zawarcia (data zawarcia umowy) w przypadku wystąpienia opóźnienia w podpisaniu umowy spowodowanego koniecznością zwiększenia środków finansowych na przedmiotowe zadanie i koniecznością przejścia inwestycji na rok następny podyktowane niekorzystnymi warunkami pogodowymi uniemożliwiającymi wykonanie wszystkich robót związanych z zamknięciem inwestycji oraz trudnością z dostępnością na rynku materiałów do wykonania elementów nośnych obiektu mostowego przy jednoczesnym większym koszcie zastosowania alternatywnych technologii i materiałów do wykonania tych elementów, Ponadto Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy PZP przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy w następującym zakresie zmiany osób wskazanych przez Wykonawcę do pełnienia funkcji: osoba posiadająca uprawnienia budowlane do prowadzenia robót objętych przedmiotem zamówienia w zakresie: 1) branży mostowej z doświadczeniem zawodowym na stanowisku kierownika budowy 2) branży drogowej z doświadczeniem zawodowym na stanowisku kierownika budowy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany inspektora nadzoru. sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami: niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowania zaprzestania produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalających na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, Inne przesłanki do wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy: W przypadku konieczności wykonania robót nieprzewidzianych lub zamiennych, a niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami wiedzy technicznej. Zmiany dotyczące sposobu wykonania robót budowlanych, technologii wykonania robót lub rozwiązań technicznych i materiałowych nie przewidzianych w umowie – w przypadku, w którym służyć to będzie podniesieniu standardu przedmiotu zamówienia lub zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego i nie będzie to wykraczało poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ ani nie zwiększy wynagrodzenia Wykonawcy. W żadnym wypadku postanowień klauzuli pkt

20.6. nie należy interpretować jako udzielenie dowolnej ze stron roszczenia do żądania zmiany umowy, a jedynie jako możliwość dokonania zmiany umowy. Zgodnie z art.144 Pzp zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, jednakże zamawiający na wypadek powstałych w/w okoliczności związanych z możliwością konieczności wykonania robót nieprzewidzianych lub zamiennych, a niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami wiedzy technicznej po przeanalizowaniu możliwości finansowych dopuści i rozliczy zgodnie z art.144 ust.1 pkt 6) wykonanie przedmiotowych robót niezbędnych, których łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art.11 ust.8 i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na roboty budowlane. Każda zmiana umowy musi być dokonana na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności oraz wymaga zgody drugiej strony. Strony nie będą ponosiły żadnej odpowiedzialności za częściowe lub całkowite nie wywiązanie się ze zobowiązań umownych spowodowanych przypadkami „siły wyższej”. Przez siłę wyższą rozumie się wszelkie wydarzenia, których nie można było przewidzieć przy podpisywaniu umowy spowodowane wyjątkowymi okolicznościami, takimi jak: pożar, powódź, trzęsienie ziemi i inne kataklizmy przyrodnicze mające charakter siły wyższej. Strona poszkodowana przez siłę wyższą jest zobowiązana do bezzwłocznego poinformowania na piśmie drugiej strony o jej wystąpieniu. W przypadku niespełnienia tego obowiązku, strona zainteresowana traci prawo do powoływania się na siłę wyższą. Po zakończeniu trwania siły wyższej, druga strona powinna być o tym natychmiast poinformowana.

**Miejsce, w którym należy dodać tekst:**

**Numer sekcji:** IV.

**Punkt:** 6.2)

**Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:** Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-08-13, godzina: 10:00