
Ogłoszenie nr 552029-N-2020 z dnia 2020-06-18 r. 

Zarząd Dróg Powiatowych: „Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy dróg
powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe 
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej 
Nie 

Nazwa projektu lub programu 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą
realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami 
grup społecznie marginalizowanych 
Nie 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej 
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych 
przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
Nie 
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 
przeprowadzenie postępowania 
Nie 
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 
postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
Nie 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz 
podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi 
do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej 
Nie 
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień 
publicznych: 
Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, krajowy numer identyfikacyjny 
77098312400000, ul. ul. Słoneczna  , 76-200  Słupsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 059 
8420730, 0598420269, e-mail mozarek@zdp.slupsk.pl, faks 598420284. 
Adres strony internetowej (URL): https://bip.zdp.slupsk.pl/ 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów 
plików, które nie są ogólnie dostępne 



I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z 
innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za 
przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania 
odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z 
zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych
zamawiających): 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać 
pod adresem (URL) 
Tak 
https://bip.zdp.slupsk.pl/ 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia 
Tak 
https://bip.zdp.slupsk.pl/ 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać 
pod adresem 
Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie 
Nie 
adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w 
inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w 
inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym 
odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. 
Adres: 
Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku, ul. Słoneczna 16e, 76-200 Słupsk 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, 
które nie są ogólnie dostępne 
Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 
adresem: (URL) 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Wykonanie dokumentacji projektowej 
dla przebudowy dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów 



drogowych S6” 
Numer referencyjny: ZDP-GIZ.2611.10.2020 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
Nie 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 
Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu 
do: 
wszystkich części 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 
części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu 
wykonawcy: 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa 
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 
budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej na potrzeby 
przeprowadzenia inwestycji przebudów dróg powiatowych zarządzanych przez ZDP w Słupsku. 
Zamówienie realizowane będzie z podziałem na zadania: 1. Zadanie nr 1: „Wykonanie 
dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1135G na odcinku Mrówczyno-
Damnica”. 2. Zadanie nr 2: „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi 
powiatowej nr 1139G na odcinku Damnica-Główczyce”. 3. Zadanie nr 3: „Wykonanie 
dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1142G na odcinku Bobrowniki-
Grapice”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1: Wykonanie dokumentacji 
projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1135G na odcinku Mrówczyno-Damnica. 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej obejmującej przebudowę drogi 
powiatowej nr 1135G na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1130G w m. Mrówczyno 
do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1139G m. Damnica, tj. od km 9+250 do km 12+550, na 
długości 3,30 km, leżącej na terenie Powiatu Słupskiego (Gmina Damnica). Klasa techniczna drogi 
L. Lokalizację odcinka drogi powiatowej przewidzianej do opracowania projektowego 
przedstawiono na załączonym planie orientacyjnym. Z uwagi na to, że odcinek drogi nr 1135G 
przewidziany do zakresu projektowego obejmuje skrzyżowanie z projektowaną drogą ekspresową 
S6 należy opracować rozwiązanie projektowe w dwóch wariantach: 1. Z dowiązaniem 
projektowanego układu drogowego do projektowanego węzła drogi S6 w m. Budy. 2. Z 
rozwiązaniem projektowym uwzględniającym przebieg drogi 1135G w istniejącym układzie bez 
uwzględnienia dowiązania do drogi S6. I) Dokumentacja obejmować będzie zaprojektowanie 
wykonania następujących elementów: 1. Poszerzenie jezdni do 6,0m. 2. Wzmocnienie konstrukcji 
jezdni poprzez dostosowanie nośności do kategorii ruchu istniejącego i prognozowanego na drodze:
• warstwą ścieralną z betonu asfaltowego KR3-6, • warstwą wiążącą z betonu asfaltowego KR3-6, •
warstwą wyrównawczą z betonu asfaltowego KR3-6 • podbudową zasadniczą z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie przy poszerzeniu istniejącej jezdni po jednej stronie drogi, • 
wzmocnieniem podłoża gruntowego do nośności G1, • konstrukcją jezdni obustronnie ograniczoną 
opornikami betonowymi. 3. Pobocza o szer. 1,0 o nawierzchni z kruszywa łamanego. 4. 
Oczyszczenie i ukształtowanie rowów przydrożnych. 5. Na obszarach zabudowanych chodniki 
jedno lub dwustronne wraz z wjazdami na posesje wykonane z kostki betonowej. 6. Odwodnienie 



pasa drogowego powierzchniowe (na obszarach zabudowanych powierzchniowe lub poprzez 
kanalizację deszczową). 7. Wydzielone zatoki autobusowe lub w przypadku braku możliwości 
terenowych miejsca zatrzymywania autobusów oznaczone znakiem D-15 z zastosowaniem peronów
dla pasażerów. 8. W razie potrzeby miejsca postojowe dla pojazdów osobowych. 9. Na obszarach 
zabudowanych przebudowa oświetlenia drogowego w miarę potrzeb zarządcy drogi oraz Gmin. 10. 
Przy obiektach użyteczności publicznej w obrębie chodników należy zaprojektować urządzenia 
poprawiające bezpieczeństwo użytkowników (bariery, poręcze). 11. Przewidzieć należy 
rozwiązania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego: • wyspy spowalniające 
ruch na wlotach do miejscowości z odgięciem toru jazdy dla pojazdów wjeżdżających do 
miejscowości, • przejścia dla pieszych z azylami wraz z ich doświetleniem, • oznakowanie w 
postaci znaków aktywnych o zmiennej tresći. 12. Należy przewidzieć miejsca postojowe w 
okolicach obiektów użyteczności publicznej, 13. Należy dokonać oceny stanu technicznego 
istniejących obiektów inżynieryjnych (mosty, przepusty pod koroną drogi) i zaprojektować 
rozwiązanie dostosowujące ich nośność do kategorii ruchu istniejącego i prognozowanego na 
drodze. Dla obiektów mostowych Zamawiający przewiduje konieczność przedstawienia dwóch 
koncepcji wersji rozwiązań technicznych przebudowy obiektów. Na podstawie ich analizy 
techniczno-ekonomicznej wskaże rozwiązanie do dalszego opracowania projektowego. 14. 
Zaprojektować kompletne docelowe oznakowanie pionowe i poziome. 15. Ciąg pieszo-rowerowy o 
nawierzchni asfaltowej o szerokości 3,0m. 16. Opracować audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
II) Dokumentacja projektowa musi być kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć, czyli 
ma umożliwić uzyskanie wymaganych pozwoleń, wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie 
inwestycji ze środków pochodzących z zewnątrz, a następnie służyć do jej realizacji. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych, w taki 
sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową. Dokumentację projektową 
należy wykonać jak dla robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie decyzji 
zezwalającej na realizację inwestycji drogowej lub decyzji pozwolenia na budowę. III) Zestawienie 
elementów dokumentacji do wykonania: • Projekt koncepcyjny rozwiązań należy przedstawić do 
zatwierdzenia - ilość egzemplarzy 4 • Projekt budowlany- projekt zagospodarowania terenu wraz z 
branżą drogową i niezbędnym i uzgodnieniami- ilość egzemplarzy 4 • Projekt wykonawczy - 
projekt zagospodarowania terenu wraz z branżą drogową- ilość egzemplarzy 4 • Projekt budowlany 
odwodnienia - ilość egzemplarzy 4 • Projekt wykonawczy odwodnienia - ilość egzemplarzy 4 • 
Projekt budowlano - wykonawczy oświetlenia drogowego oraz usunięcia ewentualnej kolizji 
istniejącego uzbrojenia elektroenergetycznego - ilość egzemplarzy 4 • Informacja dotycząca 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - ilość egzemplarzy 4 • Projekt docelowej organizacji ruchu - 
ilość egzemplarzy 4 • Przedmiar robót – branża drogowa- ilość egzemplarzy 4 • Przedmiar robót – 
odwodnienie- ilość egzemplarzy 4 (dla każdego etapu) • Przedmiar robót – branża elektryczna- 
ilość egzemplarzy 4 • Przedmiar robót – organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 4 • Kosztorys 
inwestorski-branża drogowa- ilość egzemplarzy 2 • Kosztorys inwestorski-odwodnienie- ilość 
egzemplarzy 2 • Kosztorys inwestorski-branża elektryczna- ilość egzemplarzy 2 • Kosztorys 
inwestorski-organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 2 Wymaga się sporządzenia kosztorysu 
inwestorskiego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 
programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) wraz ze zbiorczym zestawieniem 
kosztów wszystkich branż. • Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego- ilość egzemplarzy 4 • 
Szczegółowe specyfikacje techniczne- branża drogowa- ilość egzemplarzy 4 • Szczegółowe 
specyfikacje techniczne- odwodnienie - ilość egzemplarzy 4 • Szczegółowe specyfikacje 
techniczne- branża elektryczna- ilość egzemplarzy 4 • Szczegółowe specyfikacje techniczne- 
organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 4 • Dokumentacja geotechniczna-ilość egzemplarzy 2 
Opracowanie badań geotechnicznych ma być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami 
(Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalenia 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych – Dz. U. z 1998r. Nr 126, poz. 



839), obejmujących ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. 
Geotechniczne warunki posadowienia obiektów należy opracować w formie dokumentacji 
geotechnicznej, opierając się o zapisy „Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych i 
mostowych”. • Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w 
przypadku gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów – 4 egzemplarze
• Opracowanie mapy do celów projektowych zatwierdzonej przez wymagany organ Starostwa 
Powiatowego w Słupsku • Uzyskanie warunków, opinii, uzgodnień niezbędnych do prawidłowego 
opracowania dokumentacji projektowej (m.in. decyzji środowiskowej, pozwoleń wodnoprawnych 
jeżeli będą wymagane, decyzji na wycinkę drzew, decyzje ZUD itp.) • Uzyskanie decyzji 
pozwolenie na budowę zgłoszenie robót lub decyzji ZRID. • W razie konieczności w ramach 
procedury ZRID przygotowanie projektów podziału działek na potrzeby procedury uzyskania 
decyzji ZRID wraz z wyniesieniem i zastabilizowaniem w terenie nowych punktów granicznych 
według procedury przewidzianej prawem w ilości 20 szt.. Po weryfikacji na etapie opracowania 
dokumentacji projektowej Zamawiający określi rzeczywistą ilość działek koniecznych do podziału i
rozliczy się z Wykonawcą za wykonanie projektów podziału nieruchomości przyjmując do 
rozliczenia podaną w formularzu ofertowym cenę jednostkową za podział 1 działki. Dokumentacja 
projektowa opracowana z podziałem na części umożliwiające realizację zadania z etapowaniem. 
Podział na części w ilości do trzech etapów, ze wskazaniem podziału przez Zamawiającego. 
Poszczególne części dokumentacji tworzące poszczególne etapy zawierać mają wszystkie elementy 
dokumentacji zgodne z wykazem z pkt. C. Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić przynajmniej 
jedno spotkanie ze społecznością – mieszkańcami miejscowości objętych zakresem przedmiotu 
zamówienia w celu konsultacji koncepcji projektu technicznego. Termin i miejsce przedmiotowego 
spotkania będzie ustalane z Zamawiającym. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 
1. Projekt koncepcyjny i kosztorysy wstępne - wykonanie w terminie do dn. 15.09.2020 r. Wartość 
pozycji nie może przekroczyć 15% wartośći oferty. 2. Dokumentacja geotechniczna – wykonanie w
terminie do dn. 15.10.2020 r. 3. Projekt budowlany wraz z wymaganymi załącznikami – wykonanie
w terminie do 30.11.2020 r. 4. Matryce, pozwolenia - decyzje, specyfikacje, uzgodnienia – 
wykonanie w terminie do dn. 30.11.2020 r. 5. Projekty wykonawcze, kosztorysy inwestorskie, 
przedmiary robót, projekt organizacji ruchu, audyt BRD – wykonanie w terminie do dn. 30.11.2020 
r. 6. Przygotowanie projektów podziału działek na potrzeby procedury uzyskania decyzji ZRID 
wraz z wyniesieniem i zastabilizowaniem w terenie nowych punktów granicznych według 
procedury przewidzianej prawem w ilości 20 szt.=kpl – wykonanie w terminie do dn. 30.11.2020 r. 
Wartość przygotowania powyższych projektów podziału działek nie może być mniejsza niż 15% 
wartości oferty. 7. Pozwolenia na budowę (zgłoszenie robót lub decyzja ZRID) - wykonanie w 
terminie do dn.. 15.12.2020 r. Wartość uzyskania tych dokumentów nie może być mniejsza niż 20%
wartości oferty. Uwaga: W przypadku wystąpienia opóźnień niezawinionych przez Wykonawcę w 
uzyskaniu danych koniecznych do wykonania dokumentów stanowiących integralną część 
przedmiotu zamówienia, uzgodnień, opinii lub decyzji niezbędnych do prawidłowego wykonania 
zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu realizacji zadania. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2: Wykonanie dokumentacji projektowej 
na przebudowę drogi powiatowej nr 1139G na odcinku Damnica-Główczyce. Przedmiotem 
zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej obejmującej przebudowę drogi powiatowej 
nr 1139G na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 213 m. Główczyce do wiaduktu 
kolejowego w m. Damnica, tj. od km 0+000 do km 15+900, na długości 15,90km, leżącej na terenie
Powiatu Słupskiego (Gmina Damnica i Gmina Główczyce). Klasa techniczna drogi Z. Lokalizację 
odcinka drogi powiatowej przewidzianej do opracowania projektowego przedstawiono na 
załączonym planie orientacyjnym. Z uwagi na to, że odcinek drogi nr 1139G przewidziany do 
zakresu projektowego obejmuje skrzyżowanie z projektowaną drogą ekspresową S6 należy 
opracować rozwiązanie projektowe w dwóch wariantach: 1. Z dowiązaniem projektowanego układu
drogowego do projektowanego węzła drogi S6 w m. Damno i Bobrowniki. 2. Z rozwiązaniem 
projektowym uwzględniającym przebieg drogi 1139G w istniejącym układzie bez uwzględnienia 
dowiązania do drogi S6. I) Dokumentacja obejmować będzie zaprojektowanie wykonania 



następujących elementów: 1. Poszerzenie jezdni do 6,0m. 2. Wzmocnienie konstrukcji jezdni 
poprzez dostosowanie nośności do kategorii ruchu istniejącego i prognozowanego na drodze: • 
warstwą ścieralną z betonu asfaltowego KR3-6, • warstwą wiążącą z betonu asfaltowego KR3-6, • 
warstwą wyrównawczą z betonu asfaltowego KR3-6 • podbudową zasadniczą z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie przy poszerzeniu istniejącej jezdni po jednej stronie drogi, • 
wzmocnieniem podłoża gruntowego do nośności G1, • konstrukcją jezdni obustronnie ograniczoną 
opornikami betonowymi. 3. Pobocza o szer. 1,0 o nawierzchni z kruszywa łamanego. 4. 
Oczyszczenie i ukształtowanie rowów przydrożnych. 5. Na obszarach zabudowanych chodniki 
jedno lub dwustronne wraz z wjazdami na posesje wykonane z kostki betonowej. 6. Odwodnienie 
pasa drogowego powierzchniowe (na obszarach zabudowanych powierzchniowe lub poprzez 
kanalizację deszczową). 7. Wydzielone zatoki autobusowe lub w przypadku braku możliwości 
terenowych miejsca zatrzymywania autobusów oznaczone znakiem D-15 z zastosowaniem peronów
dla pasażerów. 8. W razie potrzeby miejsca postojowe dla pojazdów osobowych. 9. Na obszarach 
zabudowanych przebudowa oświetlenia drogowego w miarę potrzeb zarządcy drogi oraz Gmin. 10. 
Przy obiektach użyteczności publicznej w obrębie chodników należy zaprojektować urządzenia 
poprawiające bezpieczeństwo użytkowników (bariery, poręcze). 11. Przewidzieć należy 
rozwiązania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego: • wyspy spowalniające 
ruch na wlotach do miejscowości z odgięciem toru jazdy dla pojazdów wjeżdżających do 
miejscowości, • przejścia dla pieszych z azylami wraz z ich doświetleniem, • oznakowanie w 
postaci znaków aktywnych o zmiennej tresći. 12. Należy przewidzieć miejsca postojowe w 
okolicach obiektów użyteczności publicznej, 13. Należy dokonać oceny stanu technicznego 
istniejących obiektów inżynieryjnych (mosty, przepusty pod koroną drogi) i zaprojektować 
rozwiązanie dostosowujące ich nośność do kategorii ruchu istniejącego i prognozowanego na 
drodze. Dla obiektów mostowych Zamawiający przewiduje konieczność przedstawienia dwóch 
koncepcji wersji rozwiązań technicznych przebudowy obiektów. Na podstawie ich analizy 
techniczno-ekonomicznej wskaże rozwiązanie do dalszego opracowania projektowego. 14. 
Zaprojektować kompletne docelowe oznakowanie pionowe i poziome. 15. Ciąg pieszo-rowerowy o 
nawierzchni asfaltowej o szerokości 3,0m na odcinku Damnica-Bobrowniki. 16. Opracować audyt 
bezpieczeństwa ruchu drogowego. II) Dokumentacja projektowa musi być kompletna z punktu 
widzenia celu jakiemu ma służyć, czyli ma umożliwić uzyskanie wymaganych pozwoleń, 
wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji ze środków pochodzących z zewnątrz, a 
następnie służyć do jej realizacji. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu 
wykonywania opracowań projektowych, w taki sposób, aby założone cele projektu zostały 
osiągnięte zgodnie z umową. Dokumentację projektową należy wykonać jak dla robót 
budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji 
drogowej lub decyzji pozwolenia na budowę. III) Zestawienie elementów dokumentacji do 
wykonania: • Projekt koncepcyjny rozwiązań należy przedstawić do zatwierdzenia - ilość 
egzemplarzy 4 • Projekt budowlany- projekt zagospodarowania terenu wraz z branżą drogową i 
niezbędnym i uzgodnieniami- ilość egzemplarzy 4 • Projekt wykonawczy - projekt 
zagospodarowania terenu wraz z branżą drogową- ilość egzemplarzy 4 • Projekt budowlany 
odwodnienia - ilość egzemplarzy 4 • Projekt wykonawczy odwodnienia - ilość egzemplarzy 4 • 
Projekt budowlano - wykonawczy oświetlenia drogowego oraz usunięcia ewentualnej kolizji 
istniejącego uzbrojenia elektroenergetycznego - ilość egzemplarzy 4 • Informacja dotycząca 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - ilość egzemplarzy 4 • Projekt docelowej organizacji ruchu - 
ilość egzemplarzy 4 • Przedmiar robót – branża drogowa- ilość egzemplarzy 4 • Przedmiar robót – 
odwodnienie- ilość egzemplarzy 4 (dla każdego etapu) • Przedmiar robót – branża elektryczna- 
ilość egzemplarzy 4 • Przedmiar robót – organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 4 • Kosztorys 
inwestorski-branża drogowa- ilość egzemplarzy 2 • Kosztorys inwestorski-odwodnienie- ilość 
egzemplarzy 2 • Kosztorys inwestorski-branża elektryczna- ilość egzemplarzy 2 • Kosztorys 
inwestorski-organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 2 Wymaga się sporządzenia kosztorysu 
inwestorskiego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 



kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 
programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) wraz ze zbiorczym zestawieniem 
kosztów wszystkich branż. • Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego- ilość egzemplarzy 4 • 
Szczegółowe specyfikacje techniczne- branża drogowa- ilość egzemplarzy 4 • Szczegółowe 
specyfikacje techniczne- odwodnienie - ilość egzemplarzy 4 • Szczegółowe specyfikacje 
techniczne- branża elektryczna- ilość egzemplarzy 4 • Szczegółowe specyfikacje techniczne- 
organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 4 • Dokumentacja geotechniczna-ilość egzemplarzy 2 
Opracowanie badań geotechnicznych ma być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami 
(Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalenia 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych – Dz. U. z 1998r. Nr 126, poz. 
839), obejmujących ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. 
Geotechniczne warunki posadowienia obiektów należy opracować w formie dokumentacji 
geotechnicznej, opierając się o zapisy „Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych i 
mostowych”. • Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w 
przypadku gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów – 4 egzemplarze
• Opracowanie mapy do celów projektowych zatwierdzonej przez wymagany organ Starostwa 
Powiatowego w Słupsku • Uzyskanie warunków, opinii, uzgodnień niezbędnych do prawidłowego 
opracowania dokumentacji projektowej (m.in. decyzji środowiskowej, pozwoleń wodnoprawnych 
jeżeli będą wymagane, decyzji na wycinkę drzew, decyzje ZUD itp.) • Uzyskanie decyzji 
pozwolenie na budowę zgłoszenie robót lub decyzji ZRID. • W razie konieczności w ramach 
procedury ZRID przygotowanie projektów podziału działek na potrzeby procedury uzyskania 
decyzji ZRID wraz z wyniesieniem i zastabilizowaniem w terenie nowych punktów granicznych 
według procedury przewidzianej prawem w ilości 70 szt.. Po weryfikacji na etapie opracowania 
dokumentacji projektowej Zamawiający określi rzeczywistą ilość działek koniecznych do podziału i
rozliczy się z Wykonawcą za wykonanie projektów podziału nieruchomości przyjmując do 
rozliczenia podaną w formularzu ofertowym cenę jednostkową za podział 1 działki. Dokumentacja 
projektowa opracowana z podziałem na części umożliwiające realizację zadania z etapowaniem. 
Podział na części w ilości do trzech etapów, ze wskazaniem podziału przez Zamawiającego. 
Poszczególne części dokumentacji tworzące poszczególne etapy zawierać mają wszystkie elementy 
dokumentacji zgodne z wykazem z pkt. C. Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić przynajmniej 
dwa spotkania ze społecznością – mieszkańcami miejscowości objętych zakresem przedmiotu 
zamówienia w celu konsultacji koncepcji projektu technicznego. Termin i miejsce przedmiotowych 
spotkań będzie ustalane z Zamawiającym. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 1. 
Projekt koncepcyjny i kosztorysy wstępne – wykonanie w terminie do dn. 15.09.2020 r. Wartość 
pozycji nie może przekroczyć 15% wartośći oferty. 2. Dokumentacja geotechniczna – wykonanie w
terminie do dn. 15.10.2020 r. 3. Projekt budowlany wraz z wymaganymi załącznikami – wykonanie
w terminie do 30.11.2020 r. 4. Matryce, pozwolenia - decyzje, specyfikacje, uzgodnienia – 
wykonanie w terminie do dn. 30.11.2020 r. 5. Projekty wykonawcze, kosztorysy inwestorskie, 
przedmiary robót, projekt organizacji ruchu, audyt BRD – wykonanie w terminie do dn. 30.11.2020 
r. 6. Przygotowanie projektów podziału działek na potrzeby procedury uzyskania decyzji ZRID 
wraz z wyniesieniem i zastabilizowaniem w terenie nowych punktów granicznych według 
procedury przewidzianej prawem w ilości 70 szt.=kpl – wykonanie w terminie do dn. 30.11.2020 r. 
Wartość przygotowania powyższych projektów podziału działek nie może być mniejsza niż 15% 
wartości oferty. 7. Pozwolenia na budowę (zgłoszenie robót lub decyzja ZRID) - wykonanie w 
terminie do dn.. 15.12.2020 r. Wartość uzyskania tych dokumentów nie może być mniejsza niż 20%
wartości oferty. Uwaga: W przypadku wystąpienia opóźnień niezawinionych przez Wykonawcę w 
uzyskaniu danych koniecznych do wykonania dokumentów stanowiących integralną część 
przedmiotu zamówienia, uzgodnień, opinii lub decyzji niezbędnych do prawidłowego wykonania 
zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu realizacji zadania. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 3: Wykonanie dokumentacji projektowej 
na przebudowę drogi powiatowej nr 1142G na odcinku Bobrowniki-Grapice Przedmiotem 
zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej obejmującej przebudowę drogi powiatowej 



nr 1142G od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1140G w m. Bobrowniki do skrzyżowania z drogą
powiatową nr 1179G, tj. od km 0+000 do km 8+500, na długości 8,50km, leżącej na terenie 
Powiatu Słupskiego (Gminy Damnica i Potęgowo). Klasa techniczna drogi L. Lokalizację odcinka 
drogi powiatowej przewidzianej do opracowania projektowego przedstawiono na załączonym 
planie orientacyjnym. Z uwagi na to, że odcinek drogi nr 1142G przewidziany do zakresu 
projektowego obejmuje skrzyżowanie z projektowaną drogą ekspresową S6 należy opracować 
rozwiązanie projektowe w dwóch wariantach: 1. Z dowiązaniem projektowanego układu 
drogowego do projektowanego węzła drogi S6 w m. Bobrowniki. 2. Z rozwiązaniem projektowym 
uwzględniającym przebieg drogi 1142G w istniejącym układzie bez uwzględnienia dowiązania do 
drogi S6. I) Dokumentacja obejmować będzie zaprojektowanie wykonania następujących 
elementów: 1. Poszerzenie jezdni do 6,0m. 2. Wzmocnienie konstrukcji jezdni poprzez 
dostosowanie nośności do kategorii ruchu istniejącego i prognozowanego na drodze: • warstwą 
ścieralną z betonu asfaltowego KR3-6, • warstwą wiążącą z betonu asfaltowego KR3-6, • warstwą 
wyrównawczą z betonu asfaltowego KR3-6 • podbudową zasadniczą z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie przy poszerzeniu istniejącej jezdni po jednej stronie drogi, • 
wzmocnieniem podłoża gruntowego do nośności G1, • konstrukcją jezdni obustronnie ograniczoną 
opornikami betonowymi. 3. Pobocza o szer. 1,0 o nawierzchni z kruszywa łamanego. 4. 
Oczyszczenie i ukształtowanie rowów przydrożnych. 5. Na obszarach zabudowanych chodniki 
jedno lub dwustronne wraz z wjazdami na posesje wykonane z kostki betonowej. 6. Odwodnienie 
pasa drogowego powierzchniowe (na obszarach zabudowanych powierzchniowe lub poprzez 
kanalizację deszczową). 7. Wydzielone zatoki autobusowe lub w przypadku braku możliwości 
terenowych miejsca zatrzymywania autobusów oznaczone znakiem D-15 z zastosowaniem peronów
dla pasażerów. 8. W razie potrzeby miejsca postojowe dla pojazdów osobowych. 9. Na obszarach 
zabudowanych przebudowa oświetlenia drogowego w miarę potrzeb zarządcy drogi oraz Gmin. 10. 
Przy obiektach użyteczności publicznej w obrębie chodników należy zaprojektować urządzenia 
poprawiające bezpieczeństwo użytkowników (bariery, poręcze). 11. Przewidzieć należy 
rozwiązania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego: • wyspy spowalniające 
ruch na wlotach do miejscowości z odgięciem toru jazdy dla pojazdów wjeżdżających do 
miejscowości, • przejścia dla pieszych z azylami wraz z ich doświetleniem, • oznakowanie w 
postaci znaków aktywnych o zmiennej tresći. 12. Należy przewidzieć miejsca postojowe w 
okolicach obiektów użyteczności publicznej, 13. Należy dokonać oceny stanu technicznego 
istniejących obiektów inżynieryjnych (przepusty pod koroną drogi) i zaprojektować rozwiązanie 
dostosowujące ich nośność do kategorii ruchu istniejącego i prognozowanego na drodze. 14. 
Zaprojektować kompletne docelowe oznakowanie pionowe i poziome. 15. Opracować audyt 
bezpieczeństwa ruchu drogowego. II) Dokumentacja projektowa musi być kompletna z punktu 
widzenia celu jakiemu ma służyć, czyli ma umożliwić uzyskanie wymaganych pozwoleń, 
wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji ze środków pochodzących z zewnątrz, a 
następnie służyć do jej realizacji. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu 
wykonywania opracowań projektowych, w taki sposób, aby założone cele projektu zostały 
osiągnięte zgodnie z umową. Dokumentację projektową należy wykonać jak dla robót 
budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji 
drogowej lub decyzji pozwolenia na budowę. III) Zestawienie elementów dokumentacji do 
wykonania: • Projekt koncepcyjny rozwiązań należy przedstawić do zatwierdzenia - ilość 
egzemplarzy 4 • Projekt budowlany- projekt zagospodarowania terenu wraz z branżą drogową i 
niezbędnym i uzgodnieniami- ilość egzemplarzy 4 • Projekt wykonawczy - projekt 
zagospodarowania terenu wraz z branżą drogową- ilość egzemplarzy 4 • Projekt budowlany 
odwodnienia - ilość egzemplarzy 4 • Projekt wykonawczy odwodnienia - ilość egzemplarzy 4 • 
Projekt budowlano - wykonawczy oświetlenia drogowego oraz usunięcia ewentualnej kolizji 
istniejącego uzbrojenia elektroenergetycznego - ilość egzemplarzy 4 • Informacja dotycząca 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - ilość egzemplarzy 4 • Projekt docelowej organizacji ruchu - 
ilość egzemplarzy 4 • Przedmiar robót – branża drogowa- ilość egzemplarzy 4 • Przedmiar robót – 
odwodnienie- ilość egzemplarzy 4 (dla każdego etapu) • Przedmiar robót – branża elektryczna- 



ilość egzemplarzy 4 • Przedmiar robót – organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 4 • Kosztorys 
inwestorski-branża drogowa- ilość egzemplarzy 2 • Kosztorys inwestorski-odwodnienie- ilość 
egzemplarzy 2 • Kosztorys inwestorski-branża elektryczna- ilość egzemplarzy 2 • Kosztorys 
inwestorski-organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 2 Wymaga się sporządzenia kosztorysu 
inwestorskiego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 
programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) wraz ze zbiorczym zestawieniem 
kosztów wszystkich branż. • Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego- ilość egzemplarzy 4 • 
Szczegółowe specyfikacje techniczne- branża drogowa- ilość egzemplarzy 4 • Szczegółowe 
specyfikacje techniczne- odwodnienie - ilość egzemplarzy 4 • Szczegółowe specyfikacje 
techniczne- branża elektryczna- ilość egzemplarzy 4 • Szczegółowe specyfikacje techniczne- 
organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 4 • Dokumentacja geotechniczna-ilość egzemplarzy 2 
Opracowanie badań geotechnicznych ma być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami 
(Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalenia 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych – Dz. U. z 1998r. Nr 126, poz. 
839), obejmujących ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. 
Geotechniczne warunki posadowienia obiektów należy opracować w formie dokumentacji 
geotechnicznej, opierając się o zapisy „Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych i 
mostowych”. • Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w 
przypadku gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów – 4 egzemplarze
• Opracowanie mapy do celów projektowych zatwierdzonej przez wymagany organ Starostwa 
Powiatowego w Słupsku • Uzyskanie warunków, opinii, uzgodnień niezbędnych do prawidłowego 
opracowania dokumentacji projektowej (m.in. decyzji środowiskowej, pozwoleń wodnoprawnych 
jeżeli będą wymagane, decyzji na wycinkę drzew, decyzje ZUD itp.) • Uzyskanie decyzji 
pozwolenie na budowę zgłoszenie robót lub decyzji ZRID. • W razie konieczności w ramach 
procedury ZRID przygotowanie projektów podziału działek na potrzeby procedury uzyskania 
decyzji ZRID wraz z wyniesieniem i zastabilizowaniem w terenie nowych punktów granicznych 
według procedury przewidzianej prawem w ilości 40 szt.. Po weryfikacji na etapie opracowania 
dokumentacji projektowej Zamawiający określi rzeczywistą ilość działek koniecznych do podziału i
rozliczy się z Wykonawcą za wykonanie projektów podziału nieruchomości przyjmując do 
rozliczenia podaną w formularzu ofertowym cenę jednostkową za podział 1 działki. Dokumentacja 
projektowa opracowana z podziałem na części umożliwiające realizację zadania z etapowaniem. 
Podział na części w ilości do trzech etapów, ze wskazaniem podziału przez Zamawiającego. 
Poszczególne części dokumentacji tworzące poszczególne etapy zawierać mają wszystkie elementy 
dokumentacji zgodne z wykazem z pkt. C. Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić przynajmniej 
dwa spotkania ze społecznością – mieszkańcami miejscowości objętych zakresem przedmiotu 
zamówienia w celu konsultacji koncepcji projektu technicznego. Termin i miejsce przedmiotowych 
spotkań będzie ustalane z Zamawiającym. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 1. 
Projekt koncepcyjny i kosztorysy wstępne – wykonanie w terminie do dn. 15.09.2020 r. Wartość 
pozycji nie może przekroczyć 15% wartośći oferty. 2. Dokumentacja geotechniczna – wykonanie w
terminie do dn. 15.10.2020 r. 3. Projekt budowlany wraz z wymaganymi załącznikami – wykonanie
w terminie do dn. 30.11.2020 r. 4. Matryce, pozwolenia - decyzje, specyfikacje, uzgodnienia – 
wykonanie w terminie do dn. 30.11.2020 r. 5. Projekty wykonawcze, kosztorysy inwestorskie, 
przedmiary robót, projekt organizacji ruchu, audyt BRD – wykonanie w terminie do dn. 30.11.2020 
r. 6. Przygotowanie projektów podziału działek na potrzeby procedury uzyskania decyzji ZRID 
wraz z wyniesieniem i zastabilizowaniem w terenie nowych punktów granicznych według 
procedury przewidzianej prawem w ilości 40 szt.=kpl – wykonanie w terminie do dn. 30.11.2020 r. 
Wartość przygotowania powyższych projektów podziału działek nie może być mniejsza niż 15% 
wartości oferty. 7. Pozwolenia na budowę (zgłoszenie robót lub decyzja ZRID) – wykonanie w 
terminie do dn. 15.12.2020 r. Wartość uzyskania tych dokumentów nie może być mniejsza niż 20% 
wartości oferty. Uwaga: W przypadku wystąpienia opóźnień niezawinionych przez Wykonawcę w 



uzyskaniu danych koniecznych do wykonania dokumentów stanowiących integralną część 
przedmiotu zamówienia, uzgodnień, opinii lub decyzji niezbędnych do prawidłowego wykonania 
zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu realizacji zadania. 
Opracowaną dokumentację projektową wraz z oświadczeniem o jej kompletności Wykonawca 
przekaże Zamawiającemu w formie papierowej i elektronicznej (pliki w formacie pdf., doc i dwg.) 
z wykazem opracowań tworzących zbiór dokumentacji. Pozostałe informacje niezbędne do 
wykonania zamówienia. 1) Dane do opracowania dokumentacji projektowej, badania, pomiary, 
uzgodnienia oraz materiały niezbędne do sporządzenia dokumentacji Wykonawca uzyska we 
własnym zakresie i na własny koszt. 2) Zamawiający ma prawo wglądu w materiały dotyczące 
opracowania oraz ma prawo wnoszenia uwag do proponowanych rozwiązań na każdym etapie 
realizacji umowy. Uwagi, uzupełnienia, korekty lub wyjaśnienia dotyczące dokumentacji 
projektowej, będącej przedmiotem niniejszego zamówienia zgłoszone przez Zamawiającego, 
Wykonawca wykona nieodpłatnie w ramach zawartej umowy o zamówienie publiczne. 3) 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacjach 
Technicznych wykonania i Odbioru Robót Budowlanych określił właściwości urządzeń i 
materiałów z uwzględnieniem art. 29 ust. 2 i 3 oraz zgodnie z art. 30 ust. 1 – 5 ustawy Pzp. 4) 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 
związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, 
obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez 
Wykonawcę pokryje Wykonawca. 5) Zaleca się przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej w 
terenie celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia 
umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania 
warunków realizacji zamówienia. 6) Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i 
obowiązki Wykonawcy wymienione we wzorze umowy. 7) Zamawiający wymaga od Wykonawcy 
udzielenia gwarancji na przedmiot niniejszego zamówienia na okres 36 miesięcy 8)Wykonawca 
zobowiązuje się do aktualizacji kosztorysów przez okres 3 lat od daty odbioru dokumentacji 
technicznej, które należy wykonać bez dodatkowego wynagrodzenia (do 2 razy w ciągu danego 
roku), w formie papierowej i elektronicznej (pliki w formacie pdf., doc i dwg.) z wykazem 
opracowań tworzących zbiór dokumentacji, w terminie określonym przez Zamawiającego. 9) W 
przypadku wezwania przez organ wydający decyzje, uzgodnienia bądź opinie do uzyskania lub 
uzupełnienia dokumentów stanowiących integralną część przedmiotu zamówienia, Wykonawca 
dostarczy je we wskazanym przez Zamawiającego terminie. 

II.5) Główny kod CPV: 71322000-1 
Dodatkowe kody CPV: 
Kod CPV
71320000-7

71354000-4

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 
zamówienia): 
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
pln 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu 
zakupów) 



II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w 
art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta 
umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-15 

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-09-15

2020-10-15
2020-11-30

2020-12-15

II.9) Informacje dodatkowe: Uwaga: W przypadku wystąpienia opóźnień niezawinionych przez 
Wykonawcę w uzyskaniu danych koniecznych do wykonania dokumentów stanowiących integralną
część przedmiotu zamówienia, uzgodnień, opinii lub decyzji niezbędnych do prawidłowego 
wykonania zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu realizacji zadania.
zadanie nr 1: Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 1. Projekt koncepcyjny i 
kosztorysy wstępne - wykonanie w terminie do dn. 15.09.2020 r. Wartość pozycji nie może 
przekroczyć 15% wartośći oferty. 2. Dokumentacja geotechniczna – wykonanie w terminie do dn. 
15.10.2020 r. 3. Projekt budowlany wraz z wymaganymi załącznikami – wykonanie w terminie do 
30.11.2020 r. 4. Matryce, pozwolenia - decyzje, specyfikacje, uzgodnienia – wykonanie w terminie 
do dn. 30.11.2020 r. 5. Projekty wykonawcze, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, projekt 
organizacji ruchu, audyt BRD – wykonanie w terminie do dn. 30.11.2020 r. 6. Przygotowanie 
projektów podziału działek na potrzeby procedury uzyskania decyzji ZRID wraz z wyniesieniem i 
zastabilizowaniem w terenie nowych punktów granicznych według procedury przewidzianej 
prawem w ilości 20 szt.=kpl – wykonanie w terminie do dn. 30.11.2020 r. Wartość przygotowania 
powyższych projektów podziału działek nie może być mniejsza niż 15% wartości oferty. 7. 
Pozwolenia na budowę (zgłoszenie robót lub decyzja ZRID) - wykonanie w terminie do 
dn.15.12.2020 r. Wartość uzyskania tych dokumentów nie może być mniejsza niż 20% wartości 
oferty. zadanie nr 2: Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 1. Projekt koncepcyjny i 
kosztorysy wstępne – wykonanie w terminie do dn. 15.09.2020 r. Wartość pozycji nie może 
przekroczyć 15% wartośći oferty. 2. Dokumentacja geotechniczna – wykonanie w terminie do dn. 
15.10.2020 r. 3. Projekt budowlany wraz z wymaganymi załącznikami – wykonanie w terminie do 
30.11.2020 r. 4. Matryce, pozwolenia - decyzje, specyfikacje, uzgodnienia – wykonanie w terminie 
do dn. 30.11.2020 r. 5. Projekty wykonawcze, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, projekt 
organizacji ruchu, audyt BRD – wykonanie w terminie do dn. 30.11.2020 r. 6. Przygotowanie 
projektów podziału działek na potrzeby procedury uzyskania decyzji ZRID wraz z wyniesieniem i 
zastabilizowaniem w terenie nowych punktów granicznych według procedury przewidzianej 
prawem w ilości 70 szt.=kpl – wykonanie w terminie do dn. 30.11.2020 r. Wartość przygotowania 
powyższych projektów podziału działek nie może być mniejsza niż 15% wartości oferty. 7. 
Pozwolenia na budowę (zgłoszenie robót lub decyzja ZRID) - wykonanie w terminie do dn. 



15.12.2020 r. Wartość uzyskania tych dokumentów nie może być mniejsza niż 20% wartości oferty. 
zadanie nr 3: Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 1. Projekt koncepcyjny i 
kosztorysy wstępne – wykonanie w terminie do dn. 15.09.2020 r. Wartość pozycji nie może 
przekroczyć 15% wartośći oferty. 2. Dokumentacja geotechniczna – wykonanie w terminie do dn. 
15.10.2020 r. 3. Projekt budowlany wraz z wymaganymi załącznikami – wykonanie w terminie do 
dn. 30.11.2020 r. 4. Matryce, pozwolenia - decyzje, specyfikacje, uzgodnienia – wykonanie w 
terminie do dn. 30.11.2020 r. 5. Projekty wykonawcze, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, 
projekt organizacji ruchu, audyt BRD – wykonanie w terminie do dn. 30.11.2020 r. 6. 
Przygotowanie projektów podziału działek na potrzeby procedury uzyskania decyzji ZRID wraz z 
wyniesieniem i zastabilizowaniem w terenie nowych punktów granicznych według procedury 
przewidzianej prawem w ilości 40 szt.=kpl – wykonanie w terminie do dn. 30.11.2020 r. Wartość 
przygotowania powyższych projektów podziału działek nie może być mniejsza niż 15% wartości 
oferty. 7. Pozwolenia na budowę (zgłoszenie robót lub decyzja ZRID) – wykonanie w terminie do 
dn. 15.12.2020 r. Wartość uzyskania tych dokumentów nie może być mniejsza niż 20% wartości 
oferty. 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o 
ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Za spełnienie warunku (dla zadania 1, 2, 3) Zamawiający uzna 
udokumentowanie dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi 
doświadczenie i uprawnienia, odpowiednie do zakresu wykonywanych przez nie czynności, co 
najmniej: a) co najmniej 1 osobę pełniącą funkcję projektanta branży drogowej, posiadającą 
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej, w rozumieniu 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) oraz 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), legitymującą się
co najmniej 3-letnim (zgodnie z deklaracją Wykonawcy w załączniku nr 1 – formularzu oferty) 
doświadczeniem zawodowym w zakresie projektowania, b) co najmniej 1 osobą pełniącą funkcję 
projektanta branży sanitarnej, posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w zakresie
sieci, urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, w 
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. 
zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), legitymującą się
co najmniej 3-letnim (zgodnie z deklaracją Wykonawcy w załączniku nr 1 – formularzu oferty) 
doświadczeniem zawodowym w zakresie projektowania, c) co najmniej 1 osobą pełniącą funkcję 
projektanta branży elektrycznej, posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń o 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 



2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 
września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1278), legitymującą się co najmniej 3-letnim (zgodnie z deklaracją Wykonawcy w załączniku 
nr 1 – formularzu oferty) doświadczeniem zawodowym w zakresie projektowania; Wykonawcy z 
innych Państw członkowskich winni zapewnić przy realizacji zamówienia udział osób, 
posiadających kwalifikacje do pełnienia wyżej wymienionych samodzielnych funkcji w 
budownictwie, zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia 
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe: 
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy 
Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa 
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 
SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie 
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU 
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 
USTAWY PZP: 
Każdy wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z 
otwarcia ofert o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy, przekażą Zamawiającemu oświadczenie o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 
ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że 
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia. – Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi załącznik nr 5 do 
niniejszej SIWZ Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta 
została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie – nie krótszym niż 5 dni – 
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów: Odpis z właściwego rejestru lub 



centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie 
art.24 ust.5 pkt 1 PZP wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert. 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU 
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 
USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie – nie krótszym niż 5 dni – aktualnych na dzień 
złożenia oświadczeń lub dokumentów: wykazu osób, wskazanych w pkt. 9.2.C. SIWZ, 
skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, 
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i 
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 
Wykaz osób stanowi załącznik nr 6 do SIWZ dla zadania nr 1, 2, 3. Oświadczenia (wg Załącznika 
nr 7 do SIWZ dla zadania nr 1, 2, 3), że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 
takich uprawnień, określone w rozdziale 9 pkt 9.2. litera C. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU 
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 
USTAWY PZP 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 
Do oferty- załącznik nr 1 (wraz z wypełnioną częścią dot. kosztorysu ofertowego załącznik nr 1A / 
1B / 1C), Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym 
mowa w art. 25a ust.1 ustawy Pzp, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego potwierdzające, że
wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. – wzór 
oświadczeń stanowią załączniki nr 2 i 3 do niniejszej SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach 
stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 
udziału w postępowaniu. Wraz z ofertą należy także załączyć załącznik nr 10 - oświadczenia woli 
wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13, 14 RODO. Wykonawca, który 
zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku 
podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach w 
oświadczeniu o którym mowa w pkt 10.2 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych 
podmiotów, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu w zakresie w jakim powołuje się na zasoby tych podmiotów, zamieszcza informacje 
o tych podmiotach w oświadczeniu o którym mowa w pkt 10.2 Jeżeli Wykonawca polega na 
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a PZP zobowiązany 
jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami tych podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego
oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do
ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów–pisemnego zobowiązania tych podmiotów 



(Załącznik Nr 4 do SIWZ)- wówczas należy załączyć go do Formularza oferty. Jeżeli jest to 
niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, 
Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich 
lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz 
spełniają warunki udziału w postepowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że 
złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych 
oświadczeń lub dokumentów. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy, przewiduje możliwość 
dokonania najpierw oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została 
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu. Jeżeli upoważnienie do podpisania i złożenia oferty nie wynika ze złożonych 
dokumentów, do oferty dołączyć należy stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub 
kserokopii poświadczonej notarialnie lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez 
osobę (y) udzielającą (-e) pełnomocnictwa; Pełnomocnictwo ustanawiającego Pełnomocnika - gdy 
ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego - w 
formie oryginału albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, 
ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie 
niniejszego zamówienia albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna wskazywać rodzaj uprawnień, do których 
upoważniony jest Pełnomocnik, tj. np. podpisanie oferty, potwierdzenie za zgodność z oryginałem 
kopii dokumentów, składanie oświadczeń woli i wiedzy itp.; W przypadku wniesienia wadium w 
postaci niepieniężnej należy dołączyć oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, 
zaś w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej zalecane jest dołączenie do oferty kopii 
potwierdzenia nadania przelewu. 
SEKCJA IV: PROCEDURA 
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 
Tak 
Informacja na temat wadium 
Zamawiający żąda wadium w wysokości: zadanie nr 1: 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc PLN), 
zadanie nr 2: 4.770,00 PLN (słownie: cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt PLN), zadanie nr 3: 
2.550,00 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt PLN). Wadium wnosi się przed upływem 
terminu składania ofert. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Wadium może być 
wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, przelewem na rachunek 
Zamawiającego w Bank BGŻ BNP PARIBAS Oddział w Słupsku 05 1600 1462 1877 9152 8000 
0003. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; 
gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.
6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. Z 2014r., poz. 1804 oraz z 2015r. Poz. 978 i 1240). Wadium wniesione 
w formie pieniądza powinno być oznaczone w następujący sposób „Wadium ZDP-
GIZ.2611.10.2020” Kopię dowodu wniesienia wadium potwierdzoną za zgodność z oryginałem 
przez Wykonawcę zaleca się dołączyć do oferty. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający 
przechowuje na rachunku bankowym. Jako termin wniesienia wadium w formie pieniądza zostanie 
przyjęty termin uznania na rachunku Zamawiającego. Wykonawca, którego oferta, nie będzie 
zabezpieczona formą wadium wskazaną w art. 45 ust. 6 ustawy PZP, zostanie przez Zamawiającego



wykluczony a jego oferta odrzucona. Wadium wniesione w formie poręczenia lub gwarancji 
bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki 
powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy. Zamawiający 
zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub 
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy. Wykonawcy, którego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w 
sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
jeżeli jego wniesienia żądano. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, 
który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego 
wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w 
wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca 
wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu
Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym 
było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zgodnie z art. 46 ust. 4a 
Ustawy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył 
dokumentów lub oświadczeń, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1, 
oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na 
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości 
wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zgodnie z art. 46 ust. 5 Ustawy
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została 
wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych w ofercie; nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy. 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: 
Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych: 
Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 
katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: 
Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
Nie 



IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 
postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) 
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: 
Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
Nie 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
Nie 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 
dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
katalogów elektronicznych: 
Nie 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
Nie 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg 
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu 
zamówienia: 
Nie 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej 
oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na 
jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 



Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 
technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 
etapu: Nie 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie
Cena 60,00

Doświadczenie projektanta branży drogowej 20,00
Doświadczenia projektanta branży sanitarnej 15,00

Doświadczenie projektanta branży elektrycznej 5,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 
nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez 
przeprowadzenia negocjacji Nie 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje 
nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie 



Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 
odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez 
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 
elektronicznej: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym 
wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości 
postąpień: 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: 
Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Nie 
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Informacje dodatkowe: 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzenie zmian za zgodą 
Zamawiającego. Zgodnie z treścią art. 144 ust. 1 ustawy Pzp w SIWZ została przewidziana 
możliwość dokonania zmiany umowy, zgodnie z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy 
(zał. nr 8 do SIWZ). W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzenie 



zmian za zgodą Zamawiającego. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy PZP przewiduje 
możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy w następującym zakresie: zmiany 
przepisów prawnych, w tym zmiany stawki od podatku od towarów i usług mającej zastosowanie 
do przedmiotu umowy, wydania decyzji, postanowień lub innych aktów organów administracji 
publicznej bądź instytucji kontrolujących działania Zamawiającego mających wpływ na wykonanie 
przedmiotu umowy, o ile okoliczności powodują konieczność zmiany wysokości, wartości lub 
sposobu spełnienia świadczeń stron, Zmiany osób wskazanych przez Wykonawcę do pełnienia 
funkcji: 1) osoba pełniąca funkcję projektanta branży drogowej, posiadającą uprawnienia 
budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej o doświadczeniu 
zawodowym nie niższym, niż pierwotnie wskazane w ofercie podlegające punktacji wg kryteriów 
oceny ofert 2) osoba pełniąca funkcję projektanta branży sanitarnej, posiadającą uprawnienia do 
projektowania bez ograniczeń w zakresie sieci, urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych o doświadczeniu zawodowym nie niższym, niż pierwotnie 
wskazane w ofercie podlegające punktacji wg kryteriów oceny ofert 3) osoba pełniącą funkcję 
projektanta branży elektrycznej, posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń o 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych o doświadczeniu zawodowym nie niższym, niż pierwotnie wskazane w 
ofercie podlegające punktacji wg kryteriów oceny ofert Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany
osób koordynujących sprawy związane z realizacją umowy. Termin zakończenia przedmiotu 
umowy może ulec zmianie wyłącznie z przyczyn niezawinionych i niezależnych od Wykonawcy 
takich jak: a) wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia zmian przepisów prawa krajowego, co 
wpłynie na realizację zamówienia i spowoduje konieczność dostosowania opracowania do tych 
zmian, b) wystąpienia opóźnień niezawinionych przez Wykonawcę w uzyskaniu danych 
koniecznych do wykonania dokumentów stanowiących integralną część przedmiotu zamówienia, 
uzgodnień, opinii lub decyzji niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia. Zamawiający 
uzna, że wystąpiło opóźnienie, jeżeli Wykonawca otrzyma ww. dokumenty po upływie 14 dni od 
terminów wskazanych przepisami prawa, zgodnie z którymi organy upoważnione są do wydania 
uzgodnień, opinii lub decyzji; Na wniosek Wykonawcy zawierający dowody pisemne, Zamawiający
może zgodzić się na przedłużenie terminu wykonania zamówienia o czas opóźnienia, jeżeli takie 
opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku: a)działania siły 
wyższej mającej wpływ na termin wykonania zamówienia, (np. działanie sił przyrody – huragan, 
powódź, pożar; stan wojenny, stan wyjątkowy, stan epidemiologiczny, stan klęski żywiołowej itp.) 
b) konieczności wykonania badań archeologicznych, Zmiany wynagrodzenia w przypadku 
ograniczenia zakresu prac przez Zamawiającego. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia 
zostanie pomniejszona o niewykonane prace/opracowania ujęte i wycenione w formularzach 
ofertowym (zał. nr 1 do SIWZ); Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez 
Zamawiającego lub przez Wykonawcę. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących 
podstawę do zmian postanowień umowy Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, 
poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w 
przedmiotowej umowie. Jeżeli Zamawiający uzna, że zaistniałe okoliczności nie stanowią podstawy
do zmiany w umowie, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami 
zawartymi w umowie. Vvz W żadnym wypadku postanowień klauzuli pkt 20.6. nie należy 
interpretować jako udzielenie dowolnej ze stron roszczenia do żądania zmiany umowy, a jedynie 
jako możliwość dokona nią zmiany umowy. Zgod Zgodnie z art.144 Pzp zakazuje się zmian 
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, jednakże zamawiający na wypadek 
powstałych w/w okoliczności związanych z możliwością konieczności wykonania robót 



nieprzewidzianych lub zamiennych, a niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze 
sztuką budowlaną i zasadami wiedzy technicznej po przeanalizowaniu możliwości finansowych 
dopuści i rozliczy zgodnie z art.144 ust.1 pkt 6) wykonanie przedmiotowych robót niezbędnych, 
których łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst. 
art.11 ust.8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w 
przypadku zamówień na usługi. Każda zmiana umowy musi być dokonana na piśmie w formie 
aneksu pod rygorem nieważności oraz wymaga zgody drugiej strony. Strony nie będą ponosiły 
żadnej odpowiedzialności za częściowe lub całkowite nie wywiązanie się ze zobowiązań 
umownych spowodowanych przypadkami „siły wyższej”. Przez siłę wyższą rozumie się wszelkie 
wydarzenia, których nie można było przewidzieć przy podpisywaniu umowy spowodowane 
wyjątkowymi okolicznościami, takimi jak: pożar, powódź, trzęsienie ziemi, stan epidemiologiczny, 
stan klęski żywiołowej i inne kataklizmy przyrodnicze mające charakter siły wyższej. Strona 
poszkodowana przez siłę wyższą jest zobowiązana do bezzwłocznego poinformowania na piśmie 
drugiej strony o jej wystąpieniu. W przypadku niespełnienia tego obowiązku, strona zainteresowana
traci prawo do powoływania się na siłę wyższą. Po zakończeniu trwania siły wyższej, druga strona 
powinna być o tym natychmiast poinformowana. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2020-06-29, godzina: 11:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu 
> polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 
nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części 
zamówienia: Tak 
IV.6.5) Informacje dodatkowe: 
Po zgłoszeniu przez domofon chęci złożenia oferty przez kuriera, listonosza, bądź osobiście, będzie 
ona odebrana przez osobę z sekretariatu w portierni na parterze siedziby Zamawiającego, Zarządu 
Dróg Powiatowych w Słupsku, ul. Słoneczna 16e, jednakże w wyznaczonym terminie złożenia 
oferty, nie później niż do dnia 29.06.2020 r. do godziny 11.00. Zamawiający otworzy oferty poprzez
ogólnodostępną transmisję online, pod adresem internetowym: https://streamlabs.com/zdpslupsk1 
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 29.06.2020 r. o godz. 11.15 w pokoju nr 17 Zarządu Dróg 
Powiatowych w Słupsku, ul. Słoneczna 16e (sala konferencyjna). Podczas otwarcia ofert 



zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, informacje dotyczące cen ofert, terminu 
wykonania zamówienia, okresu gwarancji oraz warunków płatności zawartych w ofercie. 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

Część 
nr: 

1 Nazwa:
Zadanie nr 1: „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi 
powiatowej nr 1135G na odcinku Mrówczyno-Damnica”.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 
budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1: Wykonanie dokumentacji 
projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1135G na odcinku Mrówczyno-Damnica. 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej obejmującej przebudowę drogi 
powiatowej nr 1135G na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1130G w m. Mrówczyno 
do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1139G m. Damnica, tj. od km 9+250 do km 12+550, na 
długości 3,30 km, leżącej na terenie Powiatu Słupskiego (Gmina Damnica). Klasa techniczna drogi 
L. Lokalizację odcinka drogi powiatowej przewidzianej do opracowania projektowego 
przedstawiono na załączonym planie orientacyjnym. Z uwagi na to, że odcinek drogi nr 1135G 
przewidziany do zakresu projektowego obejmuje skrzyżowanie z projektowaną drogą ekspresową 
S6 należy opracować rozwiązanie projektowe w dwóch wariantach: 1. Z dowiązaniem 
projektowanego układu drogowego do projektowanego węzła drogi S6 w m. Budy. 2. Z 
rozwiązaniem projektowym uwzględniającym przebieg drogi 1135G w istniejącym układzie bez 
uwzględnienia dowiązania do drogi S6. I) Dokumentacja obejmować będzie zaprojektowanie 
wykonania następujących elementów: 1. Poszerzenie jezdni do 6,0m. 2. Wzmocnienie konstrukcji 
jezdni poprzez dostosowanie nośności do kategorii ruchu istniejącego i prognozowanego na drodze:
• warstwą ścieralną z betonu asfaltowego KR3-6, • warstwą wiążącą z betonu asfaltowego KR3-6, •
warstwą wyrównawczą z betonu asfaltowego KR3-6 • podbudową zasadniczą z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie przy poszerzeniu istniejącej jezdni po jednej stronie drogi, • 
wzmocnieniem podłoża gruntowego do nośności G1, • konstrukcją jezdni obustronnie ograniczoną 
opornikami betonowymi. 3. Pobocza o szer. 1,0 o nawierzchni z kruszywa łamanego. 4. 
Oczyszczenie i ukształtowanie rowów przydrożnych. 5. Na obszarach zabudowanych chodniki 
jedno lub dwustronne wraz z wjazdami na posesje wykonane z kostki betonowej. 6. Odwodnienie 
pasa drogowego powierzchniowe (na obszarach zabudowanych powierzchniowe lub poprzez 
kanalizację deszczową). 7. Wydzielone zatoki autobusowe lub w przypadku braku możliwości 
terenowych miejsca zatrzymywania autobusów oznaczone znakiem D-15 z zastosowaniem peronów
dla pasażerów. 8. W razie potrzeby miejsca postojowe dla pojazdów osobowych. 9. Na obszarach 
zabudowanych przebudowa oświetlenia drogowego w miarę potrzeb zarządcy drogi oraz Gmin. 10. 
Przy obiektach użyteczności publicznej w obrębie chodników należy zaprojektować urządzenia 
poprawiające bezpieczeństwo użytkowników (bariery, poręcze). 11. Przewidzieć należy 
rozwiązania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego: • wyspy spowalniające 
ruch na wlotach do miejscowości z odgięciem toru jazdy dla pojazdów wjeżdżających do 
miejscowości, • przejścia dla pieszych z azylami wraz z ich doświetleniem, • oznakowanie w 
postaci znaków aktywnych o zmiennej tresći. 12. Należy przewidzieć miejsca postojowe w 
okolicach obiektów użyteczności publicznej, 13. Należy dokonać oceny stanu technicznego 
istniejących obiektów inżynieryjnych (mosty, przepusty pod koroną drogi) i zaprojektować 
rozwiązanie dostosowujące ich nośność do kategorii ruchu istniejącego i prognozowanego na 



drodze. Dla obiektów mostowych Zamawiający przewiduje konieczność przedstawienia dwóch 
koncepcji wersji rozwiązań technicznych przebudowy obiektów. Na podstawie ich analizy 
techniczno-ekonomicznej wskaże rozwiązanie do dalszego opracowania projektowego. 14. 
Zaprojektować kompletne docelowe oznakowanie pionowe i poziome. 15. Ciąg pieszo-rowerowy o 
nawierzchni asfaltowej o szerokości 3,0m. 16. Opracować audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
II) Dokumentacja projektowa musi być kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć, czyli 
ma umożliwić uzyskanie wymaganych pozwoleń, wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie 
inwestycji ze środków pochodzących z zewnątrz, a następnie służyć do jej realizacji. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych, w taki 
sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową. Dokumentację projektową 
należy wykonać jak dla robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie decyzji 
zezwalającej na realizację inwestycji drogowej lub decyzji pozwolenia na budowę. III) Zestawienie 
elementów dokumentacji do wykonania: • Projekt koncepcyjny rozwiązań należy przedstawić do 
zatwierdzenia - ilość egzemplarzy 4 • Projekt budowlany- projekt zagospodarowania terenu wraz z 
branżą drogową i niezbędnym i uzgodnieniami- ilość egzemplarzy 4 • Projekt wykonawczy - 
projekt zagospodarowania terenu wraz z branżą drogową- ilość egzemplarzy 4 • Projekt budowlany 
odwodnienia - ilość egzemplarzy 4 • Projekt wykonawczy odwodnienia - ilość egzemplarzy 4 • 
Projekt budowlano - wykonawczy oświetlenia drogowego oraz usunięcia ewentualnej kolizji 
istniejącego uzbrojenia elektroenergetycznego - ilość egzemplarzy 4 • Informacja dotycząca 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - ilość egzemplarzy 4 • Projekt docelowej organizacji ruchu - 
ilość egzemplarzy 4 • Przedmiar robót – branża drogowa- ilość egzemplarzy 4 • Przedmiar robót – 
odwodnienie- ilość egzemplarzy 4 (dla każdego etapu) • Przedmiar robót – branża elektryczna- 
ilość egzemplarzy 4 • Przedmiar robót – organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 4 • Kosztorys 
inwestorski-branża drogowa- ilość egzemplarzy 2 • Kosztorys inwestorski-odwodnienie- ilość 
egzemplarzy 2 • Kosztorys inwestorski-branża elektryczna- ilość egzemplarzy 2 • Kosztorys 
inwestorski-organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 2 Wymaga się sporządzenia kosztorysu 
inwestorskiego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 
programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) wraz ze zbiorczym zestawieniem 
kosztów wszystkich branż. • Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego- ilość egzemplarzy 4 • 
Szczegółowe specyfikacje techniczne- branża drogowa- ilość egzemplarzy 4 • Szczegółowe 
specyfikacje techniczne- odwodnienie - ilość egzemplarzy 4 • Szczegółowe specyfikacje 
techniczne- branża elektryczna- ilość egzemplarzy 4 • Szczegółowe specyfikacje techniczne- 
organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 4 • Dokumentacja geotechniczna-ilość egzemplarzy 2 
Opracowanie badań geotechnicznych ma być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami 
(Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalenia 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych – Dz. U. z 1998r. Nr 126, poz. 
839), obejmujących ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. 
Geotechniczne warunki posadowienia obiektów należy opracować w formie dokumentacji 
geotechnicznej, opierając się o zapisy „Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych i 
mostowych”. • Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w 
przypadku gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów – 4 egzemplarze
• Opracowanie mapy do celów projektowych zatwierdzonej przez wymagany organ Starostwa 
Powiatowego w Słupsku • Uzyskanie warunków, opinii, uzgodnień niezbędnych do prawidłowego 
opracowania dokumentacji projektowej (m.in. decyzji środowiskowej, pozwoleń wodnoprawnych 



jeżeli będą wymagane, decyzji na wycinkę drzew, decyzje ZUD itp.) • Uzyskanie decyzji 
pozwolenie na budowę zgłoszenie robót lub decyzji ZRID. • W razie konieczności w ramach 
procedury ZRID przygotowanie projektów podziału działek na potrzeby procedury uzyskania 
decyzji ZRID wraz z wyniesieniem i zastabilizowaniem w terenie nowych punktów granicznych 
według procedury przewidzianej prawem w ilości 20 szt.. Po weryfikacji na etapie opracowania 
dokumentacji projektowej Zamawiający określi rzeczywistą ilość działek koniecznych do podziału i
rozliczy się z Wykonawcą za wykonanie projektów podziału nieruchomości przyjmując do 
rozliczenia podaną w formularzu ofertowym cenę jednostkową za podział 1 działki. Dokumentacja 
projektowa opracowana z podziałem na części umożliwiające realizację zadania z etapowaniem. 
Podział na części w ilości do trzech etapów, ze wskazaniem podziału przez Zamawiającego. 
Poszczególne części dokumentacji tworzące poszczególne etapy zawierać mają wszystkie elementy 
dokumentacji zgodne z wykazem z pkt. C. Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić przynajmniej 
jedno spotkanie ze społecznością – mieszkańcami miejscowości objętych zakresem przedmiotu 
zamówienia w celu konsultacji koncepcji projektu technicznego. Termin i miejsce przedmiotowego 
spotkania będzie ustalane z Zamawiającym. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 
1. Projekt koncepcyjny i kosztorysy wstępne - wykonanie w terminie do dn. 15.09.2020 r. Wartość 
pozycji nie może przekroczyć 15% wartośći oferty. 2. Dokumentacja geotechniczna – wykonanie w
terminie do dn. 15.10.2020 r. 3. Projekt budowlany wraz z wymaganymi załącznikami – wykonanie
w terminie do 30.11.2020 r. 4. Matryce, pozwolenia - decyzje, specyfikacje, uzgodnienia – 
wykonanie w terminie do dn. 30.11.2020 r. 5. Projekty wykonawcze, kosztorysy inwestorskie, 
przedmiary robót, projekt organizacji ruchu, audyt BRD – wykonanie w terminie do dn. 30.11.2020 
r. 6. Przygotowanie projektów podziału działek na potrzeby procedury uzyskania decyzji ZRID 
wraz z wyniesieniem i zastabilizowaniem w terenie nowych punktów granicznych według 
procedury przewidzianej prawem w ilości 20 szt.=kpl – wykonanie w terminie do dn. 30.11.2020 r. 
Wartość przygotowania powyższych projektów podziału działek nie może być mniejsza niż 15% 
wartości oferty. 7. Pozwolenia na budowę (zgłoszenie robót lub decyzja ZRID) - wykonanie w 
terminie do dn.. 15.12.2020 r. Wartość uzyskania tych dokumentów nie może być mniejsza niż 20%
wartości oferty. Uwaga: W przypadku wystąpienia opóźnień niezawinionych przez Wykonawcę w 
uzyskaniu danych koniecznych do wykonania dokumentów stanowiących integralną część 
przedmiotu zamówienia, uzgodnień, opinii lub decyzji niezbędnych do prawidłowego wykonania 
zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu realizacji zadania.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71322000-1, 71320000-7, 71354000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2020-12-15
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00



Doświadczenie projektanta branży drogowej 20,00
Doświadczenia projektanta branży sanitarnej 15,00

Doświadczenie projektanta branży elektrycznej 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część 
nr: 

2 Nazwa:
Zadanie nr 2: „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi 
powiatowej nr 1139G na odcinku Damnica-Główczyce”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 
budowlane:Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1139G na 
odcinku Damnica-Główczyce. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej 
obejmującej przebudowę drogi powiatowej nr 1139G na odcinku od skrzyżowania z drogą 
wojewódzką nr 213 m. Główczyce do wiaduktu kolejowego w m. Damnica, tj. od km 0+000 do km 
15+900, na długości 15,90km, leżącej na terenie Powiatu Słupskiego (Gmina Damnica i Gmina 
Główczyce). Klasa techniczna drogi Z. Lokalizację odcinka drogi powiatowej przewidzianej do 
opracowania projektowego przedstawiono na załączonym planie orientacyjnym. Z uwagi na to, że 
odcinek drogi nr 1139G przewidziany do zakresu projektowego obejmuje skrzyżowanie z 
projektowaną drogą ekspresową S6 należy opracować rozwiązanie projektowe w dwóch 
wariantach: 1. Z dowiązaniem projektowanego układu drogowego do projektowanego węzła drogi 
S6 w m. Damno i Bobrowniki. 2. Z rozwiązaniem projektowym uwzględniającym przebieg drogi 
1139G w istniejącym układzie bez uwzględnienia dowiązania do drogi S6. I) Dokumentacja 
obejmować będzie zaprojektowanie wykonania następujących elementów: 1. Poszerzenie jezdni do 
6,0m. 2. Wzmocnienie konstrukcji jezdni poprzez dostosowanie nośności do kategorii ruchu 
istniejącego i prognozowanego na drodze: • warstwą ścieralną z betonu asfaltowego KR3-6, • 
warstwą wiążącą z betonu asfaltowego KR3-6, • warstwą wyrównawczą z betonu asfaltowego 
KR3-6 • podbudową zasadniczą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie przy 
poszerzeniu istniejącej jezdni po jednej stronie drogi, • wzmocnieniem podłoża gruntowego do 
nośności G1, • konstrukcją jezdni obustronnie ograniczoną opornikami betonowymi. 3. Pobocza o 
szer. 1,0 o nawierzchni z kruszywa łamanego. 4. Oczyszczenie i ukształtowanie rowów 
przydrożnych. 5. Na obszarach zabudowanych chodniki jedno lub dwustronne wraz z wjazdami na 
posesje wykonane z kostki betonowej. 6. Odwodnienie pasa drogowego powierzchniowe (na 
obszarach zabudowanych powierzchniowe lub poprzez kanalizację deszczową). 7. Wydzielone 
zatoki autobusowe lub w przypadku braku możliwości terenowych miejsca zatrzymywania 
autobusów oznaczone znakiem D-15 z zastosowaniem peronów dla pasażerów. 8. W razie potrzeby 
miejsca postojowe dla pojazdów osobowych. 9. Na obszarach zabudowanych przebudowa 
oświetlenia drogowego w miarę potrzeb zarządcy drogi oraz Gmin. 10. Przy obiektach użyteczności
publicznej w obrębie chodników należy zaprojektować urządzenia poprawiające bezpieczeństwo 
użytkowników (bariery, poręcze). 11. Przewidzieć należy rozwiązania mające na celu zapewnienie 
bezpieczeństwa ruchu drogowego: • wyspy spowalniające ruch na wlotach do miejscowości z 
odgięciem toru jazdy dla pojazdów wjeżdżających do miejscowości, • przejścia dla pieszych z 
azylami wraz z ich doświetleniem, • oznakowanie w postaci znaków aktywnych o zmiennej tresći. 
12. Należy przewidzieć miejsca postojowe w okolicach obiektów użyteczności publicznej, 13. 
Należy dokonać oceny stanu technicznego istniejących obiektów inżynieryjnych (mosty, przepusty 



pod koroną drogi) i zaprojektować rozwiązanie dostosowujące ich nośność do kategorii ruchu 
istniejącego i prognozowanego na drodze. Dla obiektów mostowych Zamawiający przewiduje 
konieczność przedstawienia dwóch koncepcji wersji rozwiązań technicznych przebudowy 
obiektów. Na podstawie ich analizy techniczno-ekonomicznej wskaże rozwiązanie do dalszego 
opracowania projektowego. 14. Zaprojektować kompletne docelowe oznakowanie pionowe i 
poziome. 15. Ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni asfaltowej o szerokości 3,0m na odcinku 
Damnica-Bobrowniki. 16. Opracować audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego. II) Dokumentacja 
projektowa musi być kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć, czyli ma umożliwić 
uzyskanie wymaganych pozwoleń, wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji ze 
środków pochodzących z zewnątrz, a następnie służyć do jej realizacji. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych, w taki sposób,
aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową. Dokumentację projektową należy 
wykonać jak dla robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie decyzji zezwalającej na 
realizację inwestycji drogowej lub decyzji pozwolenia na budowę. III) Zestawienie elementów 
dokumentacji do wykonania: • Projekt koncepcyjny rozwiązań należy przedstawić do zatwierdzenia
- ilość egzemplarzy 4 • Projekt budowlany- projekt zagospodarowania terenu wraz z branżą 
drogową i niezbędnym i uzgodnieniami- ilość egzemplarzy 4 • Projekt wykonawczy - projekt 
zagospodarowania terenu wraz z branżą drogową- ilość egzemplarzy 4 • Projekt budowlany 
odwodnienia - ilość egzemplarzy 4 • Projekt wykonawczy odwodnienia - ilość egzemplarzy 4 • 
Projekt budowlano - wykonawczy oświetlenia drogowego oraz usunięcia ewentualnej kolizji 
istniejącego uzbrojenia elektroenergetycznego - ilość egzemplarzy 4 • Informacja dotycząca 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - ilość egzemplarzy 4 • Projekt docelowej organizacji ruchu - 
ilość egzemplarzy 4 • Przedmiar robót – branża drogowa- ilość egzemplarzy 4 • Przedmiar robót – 
odwodnienie- ilość egzemplarzy 4 (dla każdego etapu) • Przedmiar robót – branża elektryczna- 
ilość egzemplarzy 4 • Przedmiar robót – organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 4 • Kosztorys 
inwestorski-branża drogowa- ilość egzemplarzy 2 • Kosztorys inwestorski-odwodnienie- ilość 
egzemplarzy 2 • Kosztorys inwestorski-branża elektryczna- ilość egzemplarzy 2 • Kosztorys 
inwestorski-organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 2 Wymaga się sporządzenia kosztorysu 
inwestorskiego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 
programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) wraz ze zbiorczym zestawieniem 
kosztów wszystkich branż. • Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego- ilość egzemplarzy 4 • 
Szczegółowe specyfikacje techniczne- branża drogowa- ilość egzemplarzy 4 • Szczegółowe 
specyfikacje techniczne- odwodnienie - ilość egzemplarzy 4 • Szczegółowe specyfikacje 
techniczne- branża elektryczna- ilość egzemplarzy 4 • Szczegółowe specyfikacje techniczne- 
organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 4 • Dokumentacja geotechniczna-ilość egzemplarzy 2 
Opracowanie badań geotechnicznych ma być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami 
(Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalenia 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych – Dz. U. z 1998r. Nr 126, poz. 
839), obejmujących ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. 
Geotechniczne warunki posadowienia obiektów należy opracować w formie dokumentacji 
geotechnicznej, opierając się o zapisy „Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych i 
mostowych”. • Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w 
przypadku gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów – 4 egzemplarze
• Opracowanie mapy do celów projektowych zatwierdzonej przez wymagany organ Starostwa 



Powiatowego w Słupsku • Uzyskanie warunków, opinii, uzgodnień niezbędnych do prawidłowego 
opracowania dokumentacji projektowej (m.in. decyzji środowiskowej, pozwoleń wodnoprawnych 
jeżeli będą wymagane, decyzji na wycinkę drzew, decyzje ZUD itp.) • Uzyskanie decyzji 
pozwolenie na budowę zgłoszenie robót lub decyzji ZRID. • W razie konieczności w ramach 
procedury ZRID przygotowanie projektów podziału działek na potrzeby procedury uzyskania 
decyzji ZRID wraz z wyniesieniem i zastabilizowaniem w terenie nowych punktów granicznych 
według procedury przewidzianej prawem w ilości 70 szt.. Po weryfikacji na etapie opracowania 
dokumentacji projektowej Zamawiający określi rzeczywistą ilość działek koniecznych do podziału i
rozliczy się z Wykonawcą za wykonanie projektów podziału nieruchomości przyjmując do 
rozliczenia podaną w formularzu ofertowym cenę jednostkową za podział 1 działki. Dokumentacja 
projektowa opracowana z podziałem na części umożliwiające realizację zadania z etapowaniem. 
Podział na części w ilości do trzech etapów, ze wskazaniem podziału przez Zamawiającego. 
Poszczególne części dokumentacji tworzące poszczególne etapy zawierać mają wszystkie elementy 
dokumentacji zgodne z wykazem z pkt. C. Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić przynajmniej 
dwa spotkania ze społecznością – mieszkańcami miejscowości objętych zakresem przedmiotu 
zamówienia w celu konsultacji koncepcji projektu technicznego. Termin i miejsce przedmiotowych 
spotkań będzie ustalane z Zamawiającym. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 1. 
Projekt koncepcyjny i kosztorysy wstępne – wykonanie w terminie do dn. 15.09.2020 r. Wartość 
pozycji nie może przekroczyć 15% wartośći oferty. 2. Dokumentacja geotechniczna – wykonanie w
terminie do dn. 15.10.2020 r. 3. Projekt budowlany wraz z wymaganymi załącznikami – wykonanie
w terminie do 30.11.2020 r. 4. Matryce, pozwolenia - decyzje, specyfikacje, uzgodnienia – 
wykonanie w terminie do dn. 30.11.2020 r. 5. Projekty wykonawcze, kosztorysy inwestorskie, 
przedmiary robót, projekt organizacji ruchu, audyt BRD – wykonanie w terminie do dn. 30.11.2020 
r. 6. Przygotowanie projektów podziału działek na potrzeby procedury uzyskania decyzji ZRID 
wraz z wyniesieniem i zastabilizowaniem w terenie nowych punktów granicznych według 
procedury przewidzianej prawem w ilości 70 szt.=kpl – wykonanie w terminie do dn. 30.11.2020 r. 
Wartość przygotowania powyższych projektów podziału działek nie może być mniejsza niż 15% 
wartości oferty. 7. Pozwolenia na budowę (zgłoszenie robót lub decyzja ZRID) - wykonanie w 
terminie do dn.. 15.12.2020 r. Wartość uzyskania tych dokumentów nie może być mniejsza niż 20%
wartości oferty. Uwaga: W przypadku wystąpienia opóźnień niezawinionych przez Wykonawcę w 
uzyskaniu danych koniecznych do wykonania dokumentów stanowiących integralną część 
przedmiotu zamówienia, uzgodnień, opinii lub decyzji niezbędnych do prawidłowego wykonania 
zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu realizacji zadania.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71322000-1, 71320000-7, 71354000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2020-12-15
5) Kryteria oceny ofert: 



Kryterium Znaczenie
Cena 60,00

Doświadczenie projektanta branży drogowej 20,00
Doświadczenia projektanta branży sanitarnej 15,00

Doświadczenie projektanta branży elektrycznej 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część 
nr: 

3 Nazwa:
Zadanie nr 3: „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi 
powiatowej nr 1142G na odcinku Bobrowniki-Grapice”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 
budowlane:Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1142G na 
odcinku Bobrowniki-Grapice Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej 
obejmującej przebudowę drogi powiatowej nr 1142G od skrzyżowania z drogą powiatową nr 
1140G w m. Bobrowniki do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1179G, tj. od km 0+000 do km 
8+500, na długości 8,50km, leżącej na terenie Powiatu Słupskiego (Gminy Damnica i Potęgowo). 
Klasa techniczna drogi L. Lokalizację odcinka drogi powiatowej przewidzianej do opracowania 
projektowego przedstawiono na załączonym planie orientacyjnym. Z uwagi na to, że odcinek drogi 
nr 1142G przewidziany do zakresu projektowego obejmuje skrzyżowanie z projektowaną drogą 
ekspresową S6 należy opracować rozwiązanie projektowe w dwóch wariantach: 1. Z dowiązaniem 
projektowanego układu drogowego do projektowanego węzła drogi S6 w m. Bobrowniki. 2. Z 
rozwiązaniem projektowym uwzględniającym przebieg drogi 1142G w istniejącym układzie bez 
uwzględnienia dowiązania do drogi S6. I) Dokumentacja obejmować będzie zaprojektowanie 
wykonania następujących elementów: 1. Poszerzenie jezdni do 6,0m. 2. Wzmocnienie konstrukcji 
jezdni poprzez dostosowanie nośności do kategorii ruchu istniejącego i prognozowanego na drodze:
• warstwą ścieralną z betonu asfaltowego KR3-6, • warstwą wiążącą z betonu asfaltowego KR3-6, •
warstwą wyrównawczą z betonu asfaltowego KR3-6 • podbudową zasadniczą z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie przy poszerzeniu istniejącej jezdni po jednej stronie drogi, • 
wzmocnieniem podłoża gruntowego do nośności G1, • konstrukcją jezdni obustronnie ograniczoną 
opornikami betonowymi. 3. Pobocza o szer. 1,0 o nawierzchni z kruszywa łamanego. 4. 
Oczyszczenie i ukształtowanie rowów przydrożnych. 5. Na obszarach zabudowanych chodniki 
jedno lub dwustronne wraz z wjazdami na posesje wykonane z kostki betonowej. 6. Odwodnienie 
pasa drogowego powierzchniowe (na obszarach zabudowanych powierzchniowe lub poprzez 
kanalizację deszczową). 7. Wydzielone zatoki autobusowe lub w przypadku braku możliwości 
terenowych miejsca zatrzymywania autobusów oznaczone znakiem D-15 z zastosowaniem peronów
dla pasażerów. 8. W razie potrzeby miejsca postojowe dla pojazdów osobowych. 9. Na obszarach 
zabudowanych przebudowa oświetlenia drogowego w miarę potrzeb zarządcy drogi oraz Gmin. 10. 
Przy obiektach użyteczności publicznej w obrębie chodników należy zaprojektować urządzenia 
poprawiające bezpieczeństwo użytkowników (bariery, poręcze). 11. Przewidzieć należy 
rozwiązania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego: • wyspy spowalniające 
ruch na wlotach do miejscowości z odgięciem toru jazdy dla pojazdów wjeżdżających do 
miejscowości, • przejścia dla pieszych z azylami wraz z ich doświetleniem, • oznakowanie w 
postaci znaków aktywnych o zmiennej tresći. 12. Należy przewidzieć miejsca postojowe w 



okolicach obiektów użyteczności publicznej, 13. Należy dokonać oceny stanu technicznego 
istniejących obiektów inżynieryjnych (przepusty pod koroną drogi) i zaprojektować rozwiązanie 
dostosowujące ich nośność do kategorii ruchu istniejącego i prognozowanego na drodze. 14. 
Zaprojektować kompletne docelowe oznakowanie pionowe i poziome. 15. Opracować audyt 
bezpieczeństwa ruchu drogowego. II) Dokumentacja projektowa musi być kompletna z punktu 
widzenia celu jakiemu ma służyć, czyli ma umożliwić uzyskanie wymaganych pozwoleń, 
wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji ze środków pochodzących z zewnątrz, a 
następnie służyć do jej realizacji. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu 
wykonywania opracowań projektowych, w taki sposób, aby założone cele projektu zostały 
osiągnięte zgodnie z umową. Dokumentację projektową należy wykonać jak dla robót 
budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji 
drogowej lub decyzji pozwolenia na budowę. III) Zestawienie elementów dokumentacji do 
wykonania: • Projekt koncepcyjny rozwiązań należy przedstawić do zatwierdzenia - ilość 
egzemplarzy 4 • Projekt budowlany- projekt zagospodarowania terenu wraz z branżą drogową i 
niezbędnym i uzgodnieniami- ilość egzemplarzy 4 • Projekt wykonawczy - projekt 
zagospodarowania terenu wraz z branżą drogową- ilość egzemplarzy 4 • Projekt budowlany 
odwodnienia - ilość egzemplarzy 4 • Projekt wykonawczy odwodnienia - ilość egzemplarzy 4 • 
Projekt budowlano - wykonawczy oświetlenia drogowego oraz usunięcia ewentualnej kolizji 
istniejącego uzbrojenia elektroenergetycznego - ilość egzemplarzy 4 • Informacja dotycząca 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - ilość egzemplarzy 4 • Projekt docelowej organizacji ruchu - 
ilość egzemplarzy 4 • Przedmiar robót – branża drogowa- ilość egzemplarzy 4 • Przedmiar robót – 
odwodnienie- ilość egzemplarzy 4 (dla każdego etapu) • Przedmiar robót – branża elektryczna- 
ilość egzemplarzy 4 • Przedmiar robót – organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 4 • Kosztorys 
inwestorski-branża drogowa- ilość egzemplarzy 2 • Kosztorys inwestorski-odwodnienie- ilość 
egzemplarzy 2 • Kosztorys inwestorski-branża elektryczna- ilość egzemplarzy 2 • Kosztorys 
inwestorski-organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 2 Wymaga się sporządzenia kosztorysu 
inwestorskiego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 
programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) wraz ze zbiorczym zestawieniem 
kosztów wszystkich branż. • Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego- ilość egzemplarzy 4 • 
Szczegółowe specyfikacje techniczne- branża drogowa- ilość egzemplarzy 4 • Szczegółowe 
specyfikacje techniczne- odwodnienie - ilość egzemplarzy 4 • Szczegółowe specyfikacje 
techniczne- branża elektryczna- ilość egzemplarzy 4 • Szczegółowe specyfikacje techniczne- 
organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 4 • Dokumentacja geotechniczna-ilość egzemplarzy 2 
Opracowanie badań geotechnicznych ma być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami 
(Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalenia 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych – Dz. U. z 1998r. Nr 126, poz. 
839), obejmujących ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. 
Geotechniczne warunki posadowienia obiektów należy opracować w formie dokumentacji 
geotechnicznej, opierając się o zapisy „Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych i 
mostowych”. • Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w 
przypadku gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów – 4 egzemplarze
• Opracowanie mapy do celów projektowych zatwierdzonej przez wymagany organ Starostwa 
Powiatowego w Słupsku • Uzyskanie warunków, opinii, uzgodnień niezbędnych do prawidłowego 
opracowania dokumentacji projektowej (m.in. decyzji środowiskowej, pozwoleń wodnoprawnych 



jeżeli będą wymagane, decyzji na wycinkę drzew, decyzje ZUD itp.) • Uzyskanie decyzji 
pozwolenie na budowę zgłoszenie robót lub decyzji ZRID. • W razie konieczności w ramach 
procedury ZRID przygotowanie projektów podziału działek na potrzeby procedury uzyskania 
decyzji ZRID wraz z wyniesieniem i zastabilizowaniem w terenie nowych punktów granicznych 
według procedury przewidzianej prawem w ilości 40 szt.. Po weryfikacji na etapie opracowania 
dokumentacji projektowej Zamawiający określi rzeczywistą ilość działek koniecznych do podziału i
rozliczy się z Wykonawcą za wykonanie projektów podziału nieruchomości przyjmując do 
rozliczenia podaną w formularzu ofertowym cenę jednostkową za podział 1 działki. Dokumentacja 
projektowa opracowana z podziałem na części umożliwiające realizację zadania z etapowaniem. 
Podział na części w ilości do trzech etapów, ze wskazaniem podziału przez Zamawiającego. 
Poszczególne części dokumentacji tworzące poszczególne etapy zawierać mają wszystkie elementy 
dokumentacji zgodne z wykazem z pkt. C. Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić przynajmniej 
dwa spotkania ze społecznością – mieszkańcami miejscowości objętych zakresem przedmiotu 
zamówienia w celu konsultacji koncepcji projektu technicznego. Termin i miejsce przedmiotowych 
spotkań będzie ustalane z Zamawiającym. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 1. 
Projekt koncepcyjny i kosztorysy wstępne – wykonanie w terminie do dn. 15.09.2020 r. Wartość 
pozycji nie może przekroczyć 15% wartośći oferty. 2. Dokumentacja geotechniczna – wykonanie w
terminie do dn. 15.10.2020 r. 3. Projekt budowlany wraz z wymaganymi załącznikami – wykonanie
w terminie do dn. 30.11.2020 r. 4. Matryce, pozwolenia - decyzje, specyfikacje, uzgodnienia – 
wykonanie w terminie do dn. 30.11.2020 r. 5. Projekty wykonawcze, kosztorysy inwestorskie, 
przedmiary robót, projekt organizacji ruchu, audyt BRD – wykonanie w terminie do dn. 30.11.2020 
r. 6. Przygotowanie projektów podziału działek na potrzeby procedury uzyskania decyzji ZRID 
wraz z wyniesieniem i zastabilizowaniem w terenie nowych punktów granicznych według 
procedury przewidzianej prawem w ilości 40 szt.=kpl – wykonanie w terminie do dn. 30.11.2020 r. 
Wartość przygotowania powyższych projektów podziału działek nie może być mniejsza niż 15% 
wartości oferty. 7. Pozwolenia na budowę (zgłoszenie robót lub decyzja ZRID) – wykonanie w 
terminie do dn. 15.12.2020 r. Wartość uzyskania tych dokumentów nie może być mniejsza niż 20% 
wartości oferty. Uwaga: W przypadku wystąpienia opóźnień niezawinionych przez Wykonawcę w 
uzyskaniu danych koniecznych do wykonania dokumentów stanowiących integralną część 
przedmiotu zamówienia, uzgodnień, opinii lub decyzji niezbędnych do prawidłowego wykonania 
zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu realizacji zadania.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71322000-1, 71320000-7, 71354000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2020-12-15
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie

Cema 60,00



Doświadczenie projektanta branży drogowej 20,00
Doświadczenia projektanta branży sanitarnej 15,00

Doświadczenie projektanta branży elektrycznej 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


