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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Zarząd Dróg Powiatowych, Krajowy numer identyfikacyjny 77098312400000, ul. ul. Słoneczna  , 
76-200  Słupsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 059 8420730, 0598420269, e-mail 
mozarek@zdp.slupsk.pl, faks 598420284. 
Adres strony internetowej (url): https://bip.zdp.slupsk.pl/ 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 
II.1) Tekst, który należy zmienić: 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: II 
Punkt: 4) 
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej na potrzeby
przeprowadzenia inwestycji przebudów dróg powiatowych zarządzanych przez ZDP w Słupsku. 
Zamówienie realizowane będzie z podziałem na zadania: 1. Zadanie nr 1: „Wykonanie 
dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1135G na odcinku Mrówczyno-
Damnica”. 2. Zadanie nr 2: „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi 
powiatowej nr 1139G na odcinku Damnica-Główczyce”. 3. Zadanie nr 3: „Wykonanie 
dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1142G na odcinku Bobrowniki-
Grapice”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1: Wykonanie dokumentacji 
projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1135G na odcinku Mrówczyno-Damnica. 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej obejmującej przebudowę drogi 
powiatowej nr 1135G na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1130G w m. Mrówczyno 
do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1139G m. Damnica, tj. od km 9+250 do km 12+550, na 
długości 3,30 km, leżącej na terenie Powiatu Słupskiego (Gmina Damnica). Klasa techniczna drogi 
L. Lokalizację odcinka drogi powiatowej przewidzianej do opracowania projektowego 
przedstawiono na załączonym planie orientacyjnym. Z uwagi na to, że odcinek drogi nr 1135G 
przewidziany do zakresu projektowego obejmuje skrzyżowanie z projektowaną drogą ekspresową 
S6 należy opracować rozwiązanie projektowe w dwóch wariantach: 1. Z dowiązaniem 
projektowanego układu drogowego do projektowanego węzła drogi S6 w m. Budy. 2. Z 
rozwiązaniem projektowym uwzględniającym przebieg drogi 1135G w istniejącym układzie bez 
uwzględnienia dowiązania do drogi S6. I) Dokumentacja obejmować będzie zaprojektowanie 
wykonania następujących elementów: 1. Poszerzenie jezdni do 6,0m. 2. Wzmocnienie konstrukcji 
jezdni poprzez dostosowanie nośności do kategorii ruchu istniejącego i prognozowanego na drodze:
• warstwą ścieralną z betonu asfaltowego KR3-6, • warstwą wiążącą z betonu asfaltowego KR3-6, •
warstwą wyrównawczą z betonu asfaltowego KR3-6 • podbudową zasadniczą z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie przy poszerzeniu istniejącej jezdni po jednej stronie drogi, • 
wzmocnieniem podłoża gruntowego do nośności G1, • konstrukcją jezdni obustronnie ograniczoną 
opornikami betonowymi. 3. Pobocza o szer. 1,0 o nawierzchni z kruszywa łamanego. 4. 
Oczyszczenie i ukształtowanie rowów przydrożnych. 5. Na obszarach zabudowanych chodniki 
jedno lub dwustronne wraz z wjazdami na posesje wykonane z kostki betonowej. 6. Odwodnienie 
pasa drogowego powierzchniowe (na obszarach zabudowanych powierzchniowe lub poprzez 
kanalizację deszczową). 7. Wydzielone zatoki autobusowe lub w przypadku braku możliwości 
terenowych miejsca zatrzymywania autobusów oznaczone znakiem D-15 z zastosowaniem peronów
dla pasażerów. 8. W razie potrzeby miejsca postojowe dla pojazdów osobowych. 9. Na obszarach 
zabudowanych przebudowa oświetlenia drogowego w miarę potrzeb zarządcy drogi oraz Gmin. 10. 



Przy obiektach użyteczności publicznej w obrębie chodników należy zaprojektować urządzenia 
poprawiające bezpieczeństwo użytkowników (bariery, poręcze). 11. Przewidzieć należy 
rozwiązania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego: • wyspy spowalniające 
ruch na wlotach do miejscowości z odgięciem toru jazdy dla pojazdów wjeżdżających do 
miejscowości, • przejścia dla pieszych z azylami wraz z ich doświetleniem, • oznakowanie w 
postaci znaków aktywnych o zmiennej tresći. 12. Należy przewidzieć miejsca postojowe w 
okolicach obiektów użyteczności publicznej, 13. Należy dokonać oceny stanu technicznego 
istniejących obiektów inżynieryjnych (mosty, przepusty pod koroną drogi) i zaprojektować 
rozwiązanie dostosowujące ich nośność do kategorii ruchu istniejącego i prognozowanego na 
drodze. Dla obiektów mostowych Zamawiający przewiduje konieczność przedstawienia dwóch 
koncepcji wersji rozwiązań technicznych przebudowy obiektów. Na podstawie ich analizy 
techniczno-ekonomicznej wskaże rozwiązanie do dalszego opracowania projektowego. 14. 
Zaprojektować kompletne docelowe oznakowanie pionowe i poziome. 15. Ciąg pieszo-rowerowy o 
nawierzchni asfaltowej o szerokości 3,0m. 16. Opracować audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
II) Dokumentacja projektowa musi być kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć, czyli 
ma umożliwić uzyskanie wymaganych pozwoleń, wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie 
inwestycji ze środków pochodzących z zewnątrz, a następnie służyć do jej realizacji. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych, w taki 
sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową. Dokumentację projektową 
należy wykonać jak dla robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie decyzji 
zezwalającej na realizację inwestycji drogowej lub decyzji pozwolenia na budowę. III) Zestawienie 
elementów dokumentacji do wykonania: • Projekt koncepcyjny rozwiązań należy przedstawić do 
zatwierdzenia - ilość egzemplarzy 4 • Projekt budowlany- projekt zagospodarowania terenu wraz z 
branżą drogową i niezbędnym i uzgodnieniami- ilość egzemplarzy 4 • Projekt wykonawczy - 
projekt zagospodarowania terenu wraz z branżą drogową- ilość egzemplarzy 4 • Projekt budowlany 
odwodnienia - ilość egzemplarzy 4 • Projekt wykonawczy odwodnienia - ilość egzemplarzy 4 • 
Projekt budowlano - wykonawczy oświetlenia drogowego oraz usunięcia ewentualnej kolizji 
istniejącego uzbrojenia elektroenergetycznego - ilość egzemplarzy 4 • Informacja dotycząca 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - ilość egzemplarzy 4 • Projekt docelowej organizacji ruchu - 
ilość egzemplarzy 4 • Przedmiar robót – branża drogowa- ilość egzemplarzy 4 • Przedmiar robót – 
odwodnienie- ilość egzemplarzy 4 (dla każdego etapu) • Przedmiar robót – branża elektryczna- 
ilość egzemplarzy 4 • Przedmiar robót – organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 4 • Kosztorys 
inwestorski-branża drogowa- ilość egzemplarzy 2 • Kosztorys inwestorski-odwodnienie- ilość 
egzemplarzy 2 • Kosztorys inwestorski-branża elektryczna- ilość egzemplarzy 2 • Kosztorys 
inwestorski-organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 2 Wymaga się sporządzenia kosztorysu 
inwestorskiego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 
programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) wraz ze zbiorczym zestawieniem 
kosztów wszystkich branż. • Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego- ilość egzemplarzy 4 • 
Szczegółowe specyfikacje techniczne- branża drogowa- ilość egzemplarzy 4 • Szczegółowe 
specyfikacje techniczne- odwodnienie - ilość egzemplarzy 4 • Szczegółowe specyfikacje 
techniczne- branża elektryczna- ilość egzemplarzy 4 • Szczegółowe specyfikacje techniczne- 
organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 4 • Dokumentacja geotechniczna-ilość egzemplarzy 2 
Opracowanie badań geotechnicznych ma być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami 
(Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalenia 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych – Dz. U. z 1998r. Nr 126, poz. 
839), obejmujących ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. 
Geotechniczne warunki posadowienia obiektów należy opracować w formie dokumentacji 
geotechnicznej, opierając się o zapisy „Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych i 
mostowych”. • Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w 
przypadku gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów – 4 egzemplarze



• Opracowanie mapy do celów projektowych zatwierdzonej przez wymagany organ Starostwa 
Powiatowego w Słupsku • Uzyskanie warunków, opinii, uzgodnień niezbędnych do prawidłowego 
opracowania dokumentacji projektowej (m.in. decyzji środowiskowej, pozwoleń wodnoprawnych 
jeżeli będą wymagane, decyzji na wycinkę drzew, decyzje ZUD itp.) • Uzyskanie decyzji 
pozwolenie na budowę zgłoszenie robót lub decyzji ZRID. • W razie konieczności w ramach 
procedury ZRID przygotowanie projektów podziału działek na potrzeby procedury uzyskania 
decyzji ZRID wraz z wyniesieniem i zastabilizowaniem w terenie nowych punktów granicznych 
według procedury przewidzianej prawem w ilości 20 szt.. Po weryfikacji na etapie opracowania 
dokumentacji projektowej Zamawiający określi rzeczywistą ilość działek koniecznych do podziału i
rozliczy się z Wykonawcą za wykonanie projektów podziału nieruchomości przyjmując do 
rozliczenia podaną w formularzu ofertowym cenę jednostkową za podział 1 działki. Dokumentacja 
projektowa opracowana z podziałem na części umożliwiające realizację zadania z etapowaniem. 
Podział na części w ilości do trzech etapów, ze wskazaniem podziału przez Zamawiającego. 
Poszczególne części dokumentacji tworzące poszczególne etapy zawierać mają wszystkie elementy 
dokumentacji zgodne z wykazem z pkt. C. Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić przynajmniej 
jedno spotkanie ze społecznością – mieszkańcami miejscowości objętych zakresem przedmiotu 
zamówienia w celu konsultacji koncepcji projektu technicznego. Termin i miejsce przedmiotowego 
spotkania będzie ustalane z Zamawiającym. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 
1. Projekt koncepcyjny i kosztorysy wstępne - wykonanie w terminie do dn. 15.09.2020 r. Wartość 
pozycji nie może przekroczyć 15% wartośći oferty. 2. Dokumentacja geotechniczna – wykonanie w
terminie do dn. 15.10.2020 r. 3. Projekt budowlany wraz z wymaganymi załącznikami – wykonanie
w terminie do 30.11.2020 r. 4. Matryce, pozwolenia - decyzje, specyfikacje, uzgodnienia – 
wykonanie w terminie do dn. 30.11.2020 r. 5. Projekty wykonawcze, kosztorysy inwestorskie, 
przedmiary robót, projekt organizacji ruchu, audyt BRD – wykonanie w terminie do dn. 30.11.2020 
r. 6. Przygotowanie projektów podziału działek na potrzeby procedury uzyskania decyzji ZRID 
wraz z wyniesieniem i zastabilizowaniem w terenie nowych punktów granicznych według 
procedury przewidzianej prawem w ilości 20 szt.=kpl – wykonanie w terminie do dn. 30.11.2020 r. 
Wartość przygotowania powyższych projektów podziału działek nie może być mniejsza niż 15% 
wartości oferty. 7. Pozwolenia na budowę (zgłoszenie robót lub decyzja ZRID) - wykonanie w 
terminie do dn.. 15.12.2020 r. Wartość uzyskania tych dokumentów nie może być mniejsza niż 20%
wartości oferty. Uwaga: W przypadku wystąpienia opóźnień niezawinionych przez Wykonawcę w 
uzyskaniu danych koniecznych do wykonania dokumentów stanowiących integralną część 
przedmiotu zamówienia, uzgodnień, opinii lub decyzji niezbędnych do prawidłowego wykonania 
zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu realizacji zadania. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2: Wykonanie dokumentacji projektowej 
na przebudowę drogi powiatowej nr 1139G na odcinku Damnica-Główczyce. Przedmiotem 
zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej obejmującej przebudowę drogi powiatowej 
nr 1139G na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 213 m. Główczyce do wiaduktu 
kolejowego w m. Damnica, tj. od km 0+000 do km 15+900, na długości 15,90km, leżącej na terenie
Powiatu Słupskiego (Gmina Damnica i Gmina Główczyce). Klasa techniczna drogi Z. Lokalizację 
odcinka drogi powiatowej przewidzianej do opracowania projektowego przedstawiono na 
załączonym planie orientacyjnym. Z uwagi na to, że odcinek drogi nr 1139G przewidziany do 
zakresu projektowego obejmuje skrzyżowanie z projektowaną drogą ekspresową S6 należy 
opracować rozwiązanie projektowe w dwóch wariantach: 1. Z dowiązaniem projektowanego układu
drogowego do projektowanego węzła drogi S6 w m. Damno i Bobrowniki. 2. Z rozwiązaniem 
projektowym uwzględniającym przebieg drogi 1139G w istniejącym układzie bez uwzględnienia 
dowiązania do drogi S6. I) Dokumentacja obejmować będzie zaprojektowanie wykonania 
następujących elementów: 1. Poszerzenie jezdni do 6,0m. 2. Wzmocnienie konstrukcji jezdni 
poprzez dostosowanie nośności do kategorii ruchu istniejącego i prognozowanego na drodze: • 
warstwą ścieralną z betonu asfaltowego KR3-6, • warstwą wiążącą z betonu asfaltowego KR3-6, • 
warstwą wyrównawczą z betonu asfaltowego KR3-6 • podbudową zasadniczą z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie przy poszerzeniu istniejącej jezdni po jednej stronie drogi, • 



wzmocnieniem podłoża gruntowego do nośności G1, • konstrukcją jezdni obustronnie ograniczoną 
opornikami betonowymi. 3. Pobocza o szer. 1,0 o nawierzchni z kruszywa łamanego. 4. 
Oczyszczenie i ukształtowanie rowów przydrożnych. 5. Na obszarach zabudowanych chodniki 
jedno lub dwustronne wraz z wjazdami na posesje wykonane z kostki betonowej. 6. Odwodnienie 
pasa drogowego powierzchniowe (na obszarach zabudowanych powierzchniowe lub poprzez 
kanalizację deszczową). 7. Wydzielone zatoki autobusowe lub w przypadku braku możliwości 
terenowych miejsca zatrzymywania autobusów oznaczone znakiem D-15 z zastosowaniem peronów
dla pasażerów. 8. W razie potrzeby miejsca postojowe dla pojazdów osobowych. 9. Na obszarach 
zabudowanych przebudowa oświetlenia drogowego w miarę potrzeb zarządcy drogi oraz Gmin. 10. 
Przy obiektach użyteczności publicznej w obrębie chodników należy zaprojektować urządzenia 
poprawiające bezpieczeństwo użytkowników (bariery, poręcze). 11. Przewidzieć należy 
rozwiązania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego: • wyspy spowalniające 
ruch na wlotach do miejscowości z odgięciem toru jazdy dla pojazdów wjeżdżających do 
miejscowości, • przejścia dla pieszych z azylami wraz z ich doświetleniem, • oznakowanie w 
postaci znaków aktywnych o zmiennej tresći. 12. Należy przewidzieć miejsca postojowe w 
okolicach obiektów użyteczności publicznej, 13. Należy dokonać oceny stanu technicznego 
istniejących obiektów inżynieryjnych (mosty, przepusty pod koroną drogi) i zaprojektować 
rozwiązanie dostosowujące ich nośność do kategorii ruchu istniejącego i prognozowanego na 
drodze. Dla obiektów mostowych Zamawiający przewiduje konieczność przedstawienia dwóch 
koncepcji wersji rozwiązań technicznych przebudowy obiektów. Na podstawie ich analizy 
techniczno-ekonomicznej wskaże rozwiązanie do dalszego opracowania projektowego. 14. 
Zaprojektować kompletne docelowe oznakowanie pionowe i poziome. 15. Ciąg pieszo-rowerowy o 
nawierzchni asfaltowej o szerokości 3,0m na odcinku Damnica-Bobrowniki. 16. Opracować audyt 
bezpieczeństwa ruchu drogowego. II) Dokumentacja projektowa musi być kompletna z punktu 
widzenia celu jakiemu ma służyć, czyli ma umożliwić uzyskanie wymaganych pozwoleń, 
wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji ze środków pochodzących z zewnątrz, a 
następnie służyć do jej realizacji. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu 
wykonywania opracowań projektowych, w taki sposób, aby założone cele projektu zostały 
osiągnięte zgodnie z umową. Dokumentację projektową należy wykonać jak dla robót 
budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji 
drogowej lub decyzji pozwolenia na budowę. III) Zestawienie elementów dokumentacji do 
wykonania: • Projekt koncepcyjny rozwiązań należy przedstawić do zatwierdzenia - ilość 
egzemplarzy 4 • Projekt budowlany- projekt zagospodarowania terenu wraz z branżą drogową i 
niezbędnym i uzgodnieniami- ilość egzemplarzy 4 • Projekt wykonawczy - projekt 
zagospodarowania terenu wraz z branżą drogową- ilość egzemplarzy 4 • Projekt budowlany 
odwodnienia - ilość egzemplarzy 4 • Projekt wykonawczy odwodnienia - ilość egzemplarzy 4 • 
Projekt budowlano - wykonawczy oświetlenia drogowego oraz usunięcia ewentualnej kolizji 
istniejącego uzbrojenia elektroenergetycznego - ilość egzemplarzy 4 • Informacja dotycząca 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - ilość egzemplarzy 4 • Projekt docelowej organizacji ruchu - 
ilość egzemplarzy 4 • Przedmiar robót – branża drogowa- ilość egzemplarzy 4 • Przedmiar robót – 
odwodnienie- ilość egzemplarzy 4 (dla każdego etapu) • Przedmiar robót – branża elektryczna- 
ilość egzemplarzy 4 • Przedmiar robót – organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 4 • Kosztorys 
inwestorski-branża drogowa- ilość egzemplarzy 2 • Kosztorys inwestorski-odwodnienie- ilość 
egzemplarzy 2 • Kosztorys inwestorski-branża elektryczna- ilość egzemplarzy 2 • Kosztorys 
inwestorski-organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 2 Wymaga się sporządzenia kosztorysu 
inwestorskiego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 
programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) wraz ze zbiorczym zestawieniem 
kosztów wszystkich branż. • Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego- ilość egzemplarzy 4 • 
Szczegółowe specyfikacje techniczne- branża drogowa- ilość egzemplarzy 4 • Szczegółowe 
specyfikacje techniczne- odwodnienie - ilość egzemplarzy 4 • Szczegółowe specyfikacje 



techniczne- branża elektryczna- ilość egzemplarzy 4 • Szczegółowe specyfikacje techniczne- 
organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 4 • Dokumentacja geotechniczna-ilość egzemplarzy 2 
Opracowanie badań geotechnicznych ma być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami 
(Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalenia 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych – Dz. U. z 1998r. Nr 126, poz. 
839), obejmujących ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. 
Geotechniczne warunki posadowienia obiektów należy opracować w formie dokumentacji 
geotechnicznej, opierając się o zapisy „Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych i 
mostowych”. • Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w 
przypadku gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów – 4 egzemplarze
• Opracowanie mapy do celów projektowych zatwierdzonej przez wymagany organ Starostwa 
Powiatowego w Słupsku • Uzyskanie warunków, opinii, uzgodnień niezbędnych do prawidłowego 
opracowania dokumentacji projektowej (m.in. decyzji środowiskowej, pozwoleń wodnoprawnych 
jeżeli będą wymagane, decyzji na wycinkę drzew, decyzje ZUD itp.) • Uzyskanie decyzji 
pozwolenie na budowę zgłoszenie robót lub decyzji ZRID. • W razie konieczności w ramach 
procedury ZRID przygotowanie projektów podziału działek na potrzeby procedury uzyskania 
decyzji ZRID wraz z wyniesieniem i zastabilizowaniem w terenie nowych punktów granicznych 
według procedury przewidzianej prawem w ilości 70 szt.. Po weryfikacji na etapie opracowania 
dokumentacji projektowej Zamawiający określi rzeczywistą ilość działek koniecznych do podziału i
rozliczy się z Wykonawcą za wykonanie projektów podziału nieruchomości przyjmując do 
rozliczenia podaną w formularzu ofertowym cenę jednostkową za podział 1 działki. Dokumentacja 
projektowa opracowana z podziałem na części umożliwiające realizację zadania z etapowaniem. 
Podział na części w ilości do trzech etapów, ze wskazaniem podziału przez Zamawiającego. 
Poszczególne części dokumentacji tworzące poszczególne etapy zawierać mają wszystkie elementy 
dokumentacji zgodne z wykazem z pkt. C. Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić przynajmniej 
dwa spotkania ze społecznością – mieszkańcami miejscowości objętych zakresem przedmiotu 
zamówienia w celu konsultacji koncepcji projektu technicznego. Termin i miejsce przedmiotowych 
spotkań będzie ustalane z Zamawiającym. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 1. 
Projekt koncepcyjny i kosztorysy wstępne – wykonanie w terminie do dn. 15.09.2020 r. Wartość 
pozycji nie może przekroczyć 15% wartośći oferty. 2. Dokumentacja geotechniczna – wykonanie w
terminie do dn. 15.10.2020 r. 3. Projekt budowlany wraz z wymaganymi załącznikami – wykonanie
w terminie do 30.11.2020 r. 4. Matryce, pozwolenia - decyzje, specyfikacje, uzgodnienia – 
wykonanie w terminie do dn. 30.11.2020 r. 5. Projekty wykonawcze, kosztorysy inwestorskie, 
przedmiary robót, projekt organizacji ruchu, audyt BRD – wykonanie w terminie do dn. 30.11.2020 
r. 6. Przygotowanie projektów podziału działek na potrzeby procedury uzyskania decyzji ZRID 
wraz z wyniesieniem i zastabilizowaniem w terenie nowych punktów granicznych według 
procedury przewidzianej prawem w ilości 70 szt.=kpl – wykonanie w terminie do dn. 30.11.2020 r. 
Wartość przygotowania powyższych projektów podziału działek nie może być mniejsza niż 15% 
wartości oferty. 7. Pozwolenia na budowę (zgłoszenie robót lub decyzja ZRID) - wykonanie w 
terminie do dn.. 15.12.2020 r. Wartość uzyskania tych dokumentów nie może być mniejsza niż 20%
wartości oferty. Uwaga: W przypadku wystąpienia opóźnień niezawinionych przez Wykonawcę w 
uzyskaniu danych koniecznych do wykonania dokumentów stanowiących integralną część 
przedmiotu zamówienia, uzgodnień, opinii lub decyzji niezbędnych do prawidłowego wykonania 
zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu realizacji zadania. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 3: Wykonanie dokumentacji projektowej 
na przebudowę drogi powiatowej nr 1142G na odcinku Bobrowniki-Grapice Przedmiotem 
zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej obejmującej przebudowę drogi powiatowej 
nr 1142G od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1140G w m. Bobrowniki do skrzyżowania z drogą
powiatową nr 1179G, tj. od km 0+000 do km 8+500, na długości 8,50km, leżącej na terenie 
Powiatu Słupskiego (Gminy Damnica i Potęgowo). Klasa techniczna drogi L. Lokalizację odcinka 
drogi powiatowej przewidzianej do opracowania projektowego przedstawiono na załączonym 
planie orientacyjnym. Z uwagi na to, że odcinek drogi nr 1142G przewidziany do zakresu 



projektowego obejmuje skrzyżowanie z projektowaną drogą ekspresową S6 należy opracować 
rozwiązanie projektowe w dwóch wariantach: 1. Z dowiązaniem projektowanego układu 
drogowego do projektowanego węzła drogi S6 w m. Bobrowniki. 2. Z rozwiązaniem projektowym 
uwzględniającym przebieg drogi 1142G w istniejącym układzie bez uwzględnienia dowiązania do 
drogi S6. I) Dokumentacja obejmować będzie zaprojektowanie wykonania następujących 
elementów: 1. Poszerzenie jezdni do 6,0m. 2. Wzmocnienie konstrukcji jezdni poprzez 
dostosowanie nośności do kategorii ruchu istniejącego i prognozowanego na drodze: • warstwą 
ścieralną z betonu asfaltowego KR3-6, • warstwą wiążącą z betonu asfaltowego KR3-6, • warstwą 
wyrównawczą z betonu asfaltowego KR3-6 • podbudową zasadniczą z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie przy poszerzeniu istniejącej jezdni po jednej stronie drogi, • 
wzmocnieniem podłoża gruntowego do nośności G1, • konstrukcją jezdni obustronnie ograniczoną 
opornikami betonowymi. 3. Pobocza o szer. 1,0 o nawierzchni z kruszywa łamanego. 4. 
Oczyszczenie i ukształtowanie rowów przydrożnych. 5. Na obszarach zabudowanych chodniki 
jedno lub dwustronne wraz z wjazdami na posesje wykonane z kostki betonowej. 6. Odwodnienie 
pasa drogowego powierzchniowe (na obszarach zabudowanych powierzchniowe lub poprzez 
kanalizację deszczową). 7. Wydzielone zatoki autobusowe lub w przypadku braku możliwości 
terenowych miejsca zatrzymywania autobusów oznaczone znakiem D-15 z zastosowaniem peronów
dla pasażerów. 8. W razie potrzeby miejsca postojowe dla pojazdów osobowych. 9. Na obszarach 
zabudowanych przebudowa oświetlenia drogowego w miarę potrzeb zarządcy drogi oraz Gmin. 10. 
Przy obiektach użyteczności publicznej w obrębie chodników należy zaprojektować urządzenia 
poprawiające bezpieczeństwo użytkowników (bariery, poręcze). 11. Przewidzieć należy 
rozwiązania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego: • wyspy spowalniające 
ruch na wlotach do miejscowości z odgięciem toru jazdy dla pojazdów wjeżdżających do 
miejscowości, • przejścia dla pieszych z azylami wraz z ich doświetleniem, • oznakowanie w 
postaci znaków aktywnych o zmiennej tresći. 12. Należy przewidzieć miejsca postojowe w 
okolicach obiektów użyteczności publicznej, 13. Należy dokonać oceny stanu technicznego 
istniejących obiektów inżynieryjnych (przepusty pod koroną drogi) i zaprojektować rozwiązanie 
dostosowujące ich nośność do kategorii ruchu istniejącego i prognozowanego na drodze. 14. 
Zaprojektować kompletne docelowe oznakowanie pionowe i poziome. 15. Opracować audyt 
bezpieczeństwa ruchu drogowego. II) Dokumentacja projektowa musi być kompletna z punktu 
widzenia celu jakiemu ma służyć, czyli ma umożliwić uzyskanie wymaganych pozwoleń, 
wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji ze środków pochodzących z zewnątrz, a 
następnie służyć do jej realizacji. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu 
wykonywania opracowań projektowych, w taki sposób, aby założone cele projektu zostały 
osiągnięte zgodnie z umową. Dokumentację projektową należy wykonać jak dla robót 
budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji 
drogowej lub decyzji pozwolenia na budowę. III) Zestawienie elementów dokumentacji do 
wykonania: • Projekt koncepcyjny rozwiązań należy przedstawić do zatwierdzenia - ilość 
egzemplarzy 4 • Projekt budowlany- projekt zagospodarowania terenu wraz z branżą drogową i 
niezbędnym i uzgodnieniami- ilość egzemplarzy 4 • Projekt wykonawczy - projekt 
zagospodarowania terenu wraz z branżą drogową- ilość egzemplarzy 4 • Projekt budowlany 
odwodnienia - ilość egzemplarzy 4 • Projekt wykonawczy odwodnienia - ilość egzemplarzy 4 • 
Projekt budowlano - wykonawczy oświetlenia drogowego oraz usunięcia ewentualnej kolizji 
istniejącego uzbrojenia elektroenergetycznego - ilość egzemplarzy 4 • Informacja dotycząca 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - ilość egzemplarzy 4 • Projekt docelowej organizacji ruchu - 
ilość egzemplarzy 4 • Przedmiar robót – branża drogowa- ilość egzemplarzy 4 • Przedmiar robót – 
odwodnienie- ilość egzemplarzy 4 (dla każdego etapu) • Przedmiar robót – branża elektryczna- 
ilość egzemplarzy 4 • Przedmiar robót – organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 4 • Kosztorys 
inwestorski-branża drogowa- ilość egzemplarzy 2 • Kosztorys inwestorski-odwodnienie- ilość 
egzemplarzy 2 • Kosztorys inwestorski-branża elektryczna- ilość egzemplarzy 2 • Kosztorys 
inwestorski-organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 2 Wymaga się sporządzenia kosztorysu 
inwestorskiego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie



określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 
programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) wraz ze zbiorczym zestawieniem 
kosztów wszystkich branż. • Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego- ilość egzemplarzy 4 • 
Szczegółowe specyfikacje techniczne- branża drogowa- ilość egzemplarzy 4 • Szczegółowe 
specyfikacje techniczne- odwodnienie - ilość egzemplarzy 4 • Szczegółowe specyfikacje 
techniczne- branża elektryczna- ilość egzemplarzy 4 • Szczegółowe specyfikacje techniczne- 
organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 4 • Dokumentacja geotechniczna-ilość egzemplarzy 2 
Opracowanie badań geotechnicznych ma być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami 
(Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalenia 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych – Dz. U. z 1998r. Nr 126, poz. 
839), obejmujących ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. 
Geotechniczne warunki posadowienia obiektów należy opracować w formie dokumentacji 
geotechnicznej, opierając się o zapisy „Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych i 
mostowych”. • Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w 
przypadku gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów – 4 egzemplarze
• Opracowanie mapy do celów projektowych zatwierdzonej przez wymagany organ Starostwa 
Powiatowego w Słupsku • Uzyskanie warunków, opinii, uzgodnień niezbędnych do prawidłowego 
opracowania dokumentacji projektowej (m.in. decyzji środowiskowej, pozwoleń wodnoprawnych 
jeżeli będą wymagane, decyzji na wycinkę drzew, decyzje ZUD itp.) • Uzyskanie decyzji 
pozwolenie na budowę zgłoszenie robót lub decyzji ZRID. • W razie konieczności w ramach 
procedury ZRID przygotowanie projektów podziału działek na potrzeby procedury uzyskania 
decyzji ZRID wraz z wyniesieniem i zastabilizowaniem w terenie nowych punktów granicznych 
według procedury przewidzianej prawem w ilości 40 szt.. Po weryfikacji na etapie opracowania 
dokumentacji projektowej Zamawiający określi rzeczywistą ilość działek koniecznych do podziału i
rozliczy się z Wykonawcą za wykonanie projektów podziału nieruchomości przyjmując do 
rozliczenia podaną w formularzu ofertowym cenę jednostkową za podział 1 działki. Dokumentacja 
projektowa opracowana z podziałem na części umożliwiające realizację zadania z etapowaniem. 
Podział na części w ilości do trzech etapów, ze wskazaniem podziału przez Zamawiającego. 
Poszczególne części dokumentacji tworzące poszczególne etapy zawierać mają wszystkie elementy 
dokumentacji zgodne z wykazem z pkt. C. Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić przynajmniej 
dwa spotkania ze społecznością – mieszkańcami miejscowości objętych zakresem przedmiotu 
zamówienia w celu konsultacji koncepcji projektu technicznego. Termin i miejsce przedmiotowych 
spotkań będzie ustalane z Zamawiającym. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 1. 
Projekt koncepcyjny i kosztorysy wstępne – wykonanie w terminie do dn. 15.09.2020 r. Wartość 
pozycji nie może przekroczyć 15% wartośći oferty. 2. Dokumentacja geotechniczna – wykonanie w
terminie do dn. 15.10.2020 r. 3. Projekt budowlany wraz z wymaganymi załącznikami – wykonanie
w terminie do dn. 30.11.2020 r. 4. Matryce, pozwolenia - decyzje, specyfikacje, uzgodnienia – 
wykonanie w terminie do dn. 30.11.2020 r. 5. Projekty wykonawcze, kosztorysy inwestorskie, 
przedmiary robót, projekt organizacji ruchu, audyt BRD – wykonanie w terminie do dn. 30.11.2020 
r. 6. Przygotowanie projektów podziału działek na potrzeby procedury uzyskania decyzji ZRID 
wraz z wyniesieniem i zastabilizowaniem w terenie nowych punktów granicznych według 
procedury przewidzianej prawem w ilości 40 szt.=kpl – wykonanie w terminie do dn. 30.11.2020 r. 
Wartość przygotowania powyższych projektów podziału działek nie może być mniejsza niż 15% 
wartości oferty. 7. Pozwolenia na budowę (zgłoszenie robót lub decyzja ZRID) – wykonanie w 
terminie do dn. 15.12.2020 r. Wartość uzyskania tych dokumentów nie może być mniejsza niż 20% 
wartości oferty. Uwaga: W przypadku wystąpienia opóźnień niezawinionych przez Wykonawcę w 
uzyskaniu danych koniecznych do wykonania dokumentów stanowiących integralną część 
przedmiotu zamówienia, uzgodnień, opinii lub decyzji niezbędnych do prawidłowego wykonania 
zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu realizacji zadania. 
Opracowaną dokumentację projektową wraz z oświadczeniem o jej kompletności Wykonawca 
przekaże Zamawiającemu w formie papierowej i elektronicznej (pliki w formacie pdf., doc i dwg.) 



z wykazem opracowań tworzących zbiór dokumentacji. Pozostałe informacje niezbędne do 
wykonania zamówienia. 1) Dane do opracowania dokumentacji projektowej, badania, pomiary, 
uzgodnienia oraz materiały niezbędne do sporządzenia dokumentacji Wykonawca uzyska we 
własnym zakresie i na własny koszt. 2) Zamawiający ma prawo wglądu w materiały dotyczące 
opracowania oraz ma prawo wnoszenia uwag do proponowanych rozwiązań na każdym etapie 
realizacji umowy. Uwagi, uzupełnienia, korekty lub wyjaśnienia dotyczące dokumentacji 
projektowej, będącej przedmiotem niniejszego zamówienia zgłoszone przez Zamawiającego, 
Wykonawca wykona nieodpłatnie w ramach zawartej umowy o zamówienie publiczne. 3) 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacjach 
Technicznych wykonania i Odbioru Robót Budowlanych określił właściwości urządzeń i 
materiałów z uwzględnieniem art. 29 ust. 2 i 3 oraz zgodnie z art. 30 ust. 1 – 5 ustawy Pzp. 4) 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 
związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, 
obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez 
Wykonawcę pokryje Wykonawca. 5) Zaleca się przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej w 
terenie celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia 
umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania 
warunków realizacji zamówienia. 6) Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i 
obowiązki Wykonawcy wymienione we wzorze umowy. 7) Zamawiający wymaga od Wykonawcy 
udzielenia gwarancji na przedmiot niniejszego zamówienia na okres 36 miesięcy 8)Wykonawca 
zobowiązuje się do aktualizacji kosztorysów przez okres 3 lat od daty odbioru dokumentacji 
technicznej, które należy wykonać bez dodatkowego wynagrodzenia (do 2 razy w ciągu danego 
roku), w formie papierowej i elektronicznej (pliki w formacie pdf., doc i dwg.) z wykazem 
opracowań tworzących zbiór dokumentacji, w terminie określonym przez Zamawiającego. 9) W 
przypadku wezwania przez organ wydający decyzje, uzgodnienia bądź opinie do uzyskania lub 
uzupełnienia dokumentów stanowiących integralną część przedmiotu zamówienia, Wykonawca 
dostarczy je we wskazanym przez Zamawiającego terminie. 
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej 
na potrzeby przeprowadzenia inwestycji przebudów dróg powiatowych zarządzanych przez ZDP w 
Słupsku. Zamówienie realizowane będzie z podziałem na zadania: 1. Zadanie nr 1: „Wykonanie 
dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1135G na odcinku Mrówczyno-
Damnica”. 2. Zadanie nr 2: „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi 
powiatowej nr 1139G na odcinku Damnica-Główczyce”. 3. Zadanie nr 3: „Wykonanie 
dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1142G na odcinku Bobrowniki-
Grapice”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1: Wykonanie dokumentacji 
projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1135G na odcinku Mrówczyno-Damnica. 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej obejmującej przebudowę drogi 
powiatowej nr 1135G na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1130G w m. Mrówczyno 
do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1139G m. Damnica, tj. od km 9+250 do km 12+550, na 
długości 3,30 km, leżącej na terenie Powiatu Słupskiego (Gmina Damnica). Klasa techniczna drogi 
L. Lokalizację odcinka drogi powiatowej przewidzianej do opracowania projektowego 
przedstawiono na załączonym planie orientacyjnym. Z uwagi na to, że odcinek drogi nr 1135G 
przewidziany do zakresu projektowego obejmuje skrzyżowanie z projektowaną drogą ekspresową 
S6 należy opracować rozwiązanie projektowe w dwóch wariantach: 1. Z dowiązaniem 
projektowanego układu drogowego do projektowanego węzła drogi S6 w m. Budy. 2. Z 
rozwiązaniem projektowym uwzględniającym przebieg drogi 1135G w istniejącym układzie bez 
uwzględnienia dowiązania do drogi S6. Uwaga: Parametry techniczne projektowanego rozwiązania 
układu drogowego należy przyjąć jak dla klasy technicznej drogi Z (zbiorczej).I) Dokumentacja 
obejmować będzie zaprojektowanie wykonania następujących elementów: 1. Poszerzenie jezdni do 
szerokości minimum 6,0m. 2. Wzmocnienie konstrukcji jezdni poprzez dostosowanie nośności do 



kategorii ruchu istniejącego i prognozowanego na drodze: • warstwą ścieralną z betonu asfaltowego
KR3-6, • warstwą wiążącą z betonu asfaltowego KR3-6, • warstwą wyrównawczą z betonu 
asfaltowego KR3-6 • podbudową zasadniczą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
przy poszerzeniu istniejącej jezdni po jednej stronie drogi, • wzmocnieniem podłoża gruntowego do
nośności G1, • konstrukcją jezdni obustronnie ograniczoną opornikami betonowymi. 3. Pobocza o 
szer. 1,0 o nawierzchni z kruszywa łamanego. 4. Oczyszczenie i ukształtowanie rowów 
przydrożnych. 5. Na obszarach zabudowanych chodniki jedno lub dwustronne wraz z wjazdami na 
posesje wykonane z kostki betonowej. 6. Odwodnienie pasa drogowego powierzchniowe (na 
obszarach zabudowanych powierzchniowe lub poprzez kanalizację deszczową). 7. Wydzielone 
zatoki autobusowe lub w przypadku braku możliwości terenowych miejsca zatrzymywania 
autobusów oznaczone znakiem D-15 z zastosowaniem peronów dla pasażerów. 8. W razie potrzeby 
miejsca postojowe dla pojazdów osobowych. 9. Na obszarach zabudowanych przebudowa 
oświetlenia drogowego w miarę potrzeb zarządcy drogi oraz Gmin. 10. Przy obiektach użyteczności
publicznej w obrębie chodników należy zaprojektować urządzenia poprawiające bezpieczeństwo 
użytkowników (bariery, poręcze). 11. Przewidzieć należy rozwiązania mające na celu zapewnienie 
bezpieczeństwa ruchu drogowego: • wyspy spowalniające ruch na wlotach do miejscowości z 
odgięciem toru jazdy dla pojazdów wjeżdżających do miejscowości, • przejścia dla pieszych z 
azylami wraz z ich doświetleniem, • oznakowanie w postaci znaków aktywnych o zmiennej tresći. 
12. Należy przewidzieć miejsca postojowe w okolicach obiektów użyteczności publicznej, 13. 
Należy dokonać oceny stanu technicznego istniejących obiektów inżynieryjnych (mosty, przepusty 
pod koroną drogi) i zaprojektować rozwiązanie dostosowujące ich parametry techniczne (przekrój, 
rodzaj konstrukcji i materiału, nośność) do zgodnych z klasą techniczną drogi Z (zbiorczej) oraz 
kategorii ruchu istniejącego i prognozowanego na drodze. Dla obiektów mostowych Zamawiający 
przewiduje konieczność przedstawienia dwóch koncepcji wersji rozwiązań technicznych 
przebudowy obiektów. Na podstawie ich analizy techniczno-ekonomicznej wskaże rozwiązanie do 
dalszego opracowania projektowego. 14. Zaprojektować kompletne docelowe oznakowanie 
pionowe i poziome. 15. Ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni asfaltowej o szerokości 3,0m. 16. 
Opracować audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego. II) Dokumentacja projektowa musi być 
kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć, czyli ma umożliwić uzyskanie wymaganych 
pozwoleń, wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji ze środków pochodzących z 
zewnątrz, a następnie służyć do jej realizacji. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie 
procesu wykonywania opracowań projektowych, w taki sposób, aby założone cele projektu zostały 
osiągnięte zgodnie z umową. Dokumentację projektową należy wykonać jak dla robót 
budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji 
drogowej lub decyzji pozwolenia na budowę. III) Zestawienie elementów dokumentacji do 
wykonania: • Projekt koncepcyjny rozwiązań należy przedstawić do zatwierdzenia - ilość 
egzemplarzy 4 • Projekt budowlany- projekt zagospodarowania terenu wraz z branżą drogową i 
niezbędnym i uzgodnieniami- ilość egzemplarzy 4 • Projekt wykonawczy - projekt 
zagospodarowania terenu wraz z branżą drogową- ilość egzemplarzy 4 • Projekt budowlany 
odwodnienia - ilość egzemplarzy 4 • Projekt wykonawczy odwodnienia - ilość egzemplarzy 4 • 
Projekt budowlano - wykonawczy oświetlenia drogowego oraz usunięcia ewentualnej kolizji 
istniejącego uzbrojenia elektroenergetycznego - ilość egzemplarzy 4 • Informacja dotycząca 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - ilość egzemplarzy 4 • Projekt docelowej organizacji ruchu - 
ilość egzemplarzy 4 • Przedmiar robót – branża drogowa- ilość egzemplarzy 4 • Przedmiar robót – 
odwodnienie- ilość egzemplarzy 4 (dla każdego etapu) • Przedmiar robót – branża elektryczna- 
ilość egzemplarzy 4 • Przedmiar robót – organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 4 • Kosztorys 
inwestorski-branża drogowa- ilość egzemplarzy 2 • Kosztorys inwestorski-odwodnienie- ilość 
egzemplarzy 2 • Kosztorys inwestorski-branża elektryczna- ilość egzemplarzy 2 • Kosztorys 
inwestorski-organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 2 Wymaga się sporządzenia kosztorysu 
inwestorskiego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 



programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) wraz ze zbiorczym zestawieniem 
kosztów wszystkich branż. • Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego- ilość egzemplarzy 4 • 
Szczegółowe specyfikacje techniczne- branża drogowa- ilość egzemplarzy 4 • Szczegółowe 
specyfikacje techniczne- odwodnienie - ilość egzemplarzy 4 • Szczegółowe specyfikacje 
techniczne- branża elektryczna- ilość egzemplarzy 4 • Szczegółowe specyfikacje techniczne- 
organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 4 • Dokumentacja geotechniczna-ilość egzemplarzy 2 
Opracowanie badań geotechnicznych ma być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami 
(Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalenia 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych – Dz. U. z 1998r. Nr 126, poz. 
839), obejmujących ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. 
Geotechniczne warunki posadowienia obiektów należy opracować w formie dokumentacji 
geotechnicznej, opierając się o zapisy „Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych i 
mostowych”. • Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w 
przypadku gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów – 4 egzemplarze
• Opracowanie mapy do celów projektowych zatwierdzonej przez wymagany organ Starostwa 
Powiatowego w Słupsku • Uzyskanie warunków, opinii, uzgodnień niezbędnych do prawidłowego 
opracowania dokumentacji projektowej (m.in. decyzji środowiskowej, pozwoleń wodnoprawnych 
jeżeli będą wymagane, decyzji na wycinkę drzew, decyzje ZUD itp.) • Uzyskanie decyzji 
pozwolenie na budowę zgłoszenie robót lub decyzji ZRID. • W razie konieczności w ramach 
procedury ZRID przygotowanie projektów podziału działek na potrzeby procedury uzyskania 
decyzji ZRID wraz z wyniesieniem i zastabilizowaniem w terenie nowych punktów granicznych 
według procedury przewidzianej prawem w ilości 20 szt.. Po weryfikacji na etapie opracowania 
dokumentacji projektowej Zamawiający określi rzeczywistą ilość działek koniecznych do podziału i
rozliczy się z Wykonawcą za wykonanie projektów podziału nieruchomości przyjmując do 
rozliczenia podaną w formularzu ofertowym cenę jednostkową za podział 1 działki. Dokumentacja 
projektowa opracowana z podziałem na części umożliwiające realizację zadania z etapowaniem. 
Podział na części w ilości do trzech etapów, ze wskazaniem podziału przez Zamawiającego. 
Poszczególne części dokumentacji tworzące poszczególne etapy zawierać mają wszystkie elementy 
dokumentacji zgodne z wykazem z pkt. C. Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić przynajmniej 
jedno spotkanie ze społecznością – mieszkańcami miejscowości objętych zakresem przedmiotu 
zamówienia w celu konsultacji koncepcji projektu technicznego. Zamawiający zastrzega, że po 
przeprowadzeniu konsultacji możliwe będzie wprowadzenie zmian do proponowanego rozwiązania 
projektowego w postaci dodatkowych elementów chodników, ciągów pieszo-rowerowych lub 
ścieżek rowerowych, zatok autobusowych i lokalizacji przejść dla pieszych. Termin i miejsce 
przedmiotowego spotkania będzie ustalane z Zamawiającym. Wymagany termin realizacji 
przedmiotu zamówienia: 1. Projekt koncepcyjny i kosztorysy wstępne - wykonanie w terminie do 
dn. 15.09.2020 r. Wartość pozycji nie może przekroczyć 15% wartośći oferty. 2. Dokumentacja 
geotechniczna – wykonanie w terminie do dn. 15.10.2020 r. 3. Projekt budowlany wraz z 
wymaganymi załącznikami – wykonanie w terminie do 30.11.2020 r. 4. Matryce, pozwolenia - 
decyzje, specyfikacje, uzgodnienia – wykonanie w terminie do dn. 30.11.2020 r. 5. Projekty 
wykonawcze, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, projekt organizacji ruchu, audyt BRD – 
wykonanie w terminie do dn. 30.11.2020 r. 6. Przygotowanie projektów podziału działek na 
potrzeby procedury uzyskania decyzji ZRID wraz z wyniesieniem i zastabilizowaniem w terenie 
nowych punktów granicznych według procedury przewidzianej prawem w ilości 20 szt.=kpl – 
wykonanie w terminie do dn. 30.11.2020 r. Wartość przygotowania powyższych projektów podziału
działek nie może być mniejsza niż 15% wartości oferty. 7. Pozwolenia na budowę (zgłoszenie robót
lub decyzja ZRID) - wykonanie w terminie do dn.. 15.12.2020 r. Wartość uzyskania tych 
dokumentów nie może być mniejsza niż 20% wartości oferty. Uwaga: W przypadku wystąpienia 
opóźnień niezawinionych przez Wykonawcę w uzyskaniu danych koniecznych do wykonania 
dokumentów stanowiących integralną część przedmiotu zamówienia, uzgodnień, opinii lub decyzji 
niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość 
wydłużenia terminu realizacji zadania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2: 



Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1139G na odcinku 
Damnica-Główczyce. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej 
obejmującej przebudowę drogi powiatowej nr 1139G na odcinku od skrzyżowania z drogą 
wojewódzką nr 213 m. Główczyce do wiaduktu kolejowego w m. Damnica, tj. od km 0+000 do km 
15+900, na długości 15,90km, leżącej na terenie Powiatu Słupskiego (Gmina Damnica i Gmina 
Główczyce). Klasa techniczna drogi Z. Lokalizację odcinka drogi powiatowej przewidzianej do 
opracowania projektowego przedstawiono na załączonym planie orientacyjnym. Z uwagi na to, że 
odcinek drogi nr 1139G przewidziany do zakresu projektowego obejmuje skrzyżowanie z 
projektowaną drogą ekspresową S6 należy opracować rozwiązanie projektowe w dwóch 
wariantach: 1. Z dowiązaniem projektowanego układu drogowego do projektowanego węzła drogi 
S6 w m. Damno i Bobrowniki. 2. Z rozwiązaniem projektowym uwzględniającym przebieg drogi 
1139G w istniejącym układzie bez uwzględnienia dowiązania do drogi S6. Uwaga: Parametry 
techniczne projektowanego rozwiązania układu drogowego należy przyjąć jak dla klasy technicznej
drogi Z (zbiorczej). I) Dokumentacja obejmować będzie zaprojektowanie wykonania następujących
elementów: 1. Poszerzenie jezdni do szerokości minimum 6,0m. 2. Wzmocnienie konstrukcji jezdni
poprzez dostosowanie nośności do kategorii ruchu istniejącego i prognozowanego na drodze: • 
warstwą ścieralną z betonu asfaltowego KR3-6, • warstwą wiążącą z betonu asfaltowego KR3-6, • 
warstwą wyrównawczą z betonu asfaltowego KR3-6 • podbudową zasadniczą z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie przy poszerzeniu istniejącej jezdni po jednej stronie drogi, • 
wzmocnieniem podłoża gruntowego do nośności G1, • konstrukcją jezdni obustronnie ograniczoną 
opornikami betonowymi. 3. Pobocza o szer. 1,0 o nawierzchni z kruszywa łamanego. 4. 
Oczyszczenie i ukształtowanie rowów przydrożnych. 5. Na obszarach zabudowanych chodniki 
jedno lub dwustronne wraz z wjazdami na posesje wykonane z kostki betonowej. 6. Odwodnienie 
pasa drogowego powierzchniowe (na obszarach zabudowanych powierzchniowe lub poprzez 
kanalizację deszczową). 7. Wydzielone zatoki autobusowe lub w przypadku braku możliwości 
terenowych miejsca zatrzymywania autobusów oznaczone znakiem D-15 z zastosowaniem peronów
dla pasażerów. 8. W razie potrzeby miejsca postojowe dla pojazdów osobowych. 9. Na obszarach 
zabudowanych przebudowa oświetlenia drogowego w miarę potrzeb zarządcy drogi oraz Gmin. 10. 
Przy obiektach użyteczności publicznej w obrębie chodników należy zaprojektować urządzenia 
poprawiające bezpieczeństwo użytkowników (bariery, poręcze). 11. Przewidzieć należy 
rozwiązania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego: • wyspy spowalniające 
ruch na wlotach do miejscowości z odgięciem toru jazdy dla pojazdów wjeżdżających do 
miejscowości, • przejścia dla pieszych z azylami wraz z ich doświetleniem, • oznakowanie w 
postaci znaków aktywnych o zmiennej tresći. 12. Należy przewidzieć miejsca postojowe w 
okolicach obiektów użyteczności publicznej, 13. Należy dokonać oceny stanu technicznego 
istniejących obiektów inżynieryjnych (mosty, przepusty pod koroną drogi) i zaprojektować 
rozwiązanie dostosowujące ich parametry techniczne (przekrój, rodzaj konstrukcji i materiału, 
nośność) do zgodnych z klasą techniczną drogi Z (zbiorczej) oraz kategorii ruchu istniejącego i 
prognozowanego na drodze. Dla obiektów mostowych Zamawiający przewiduje konieczność 
przedstawienia dwóch koncepcji wersji rozwiązań technicznych przebudowy obiektów. Na 
podstawie ich analizy techniczno-ekonomicznej wskaże rozwiązanie do dalszego opracowania 
projektowego. 14. Zaprojektować kompletne docelowe oznakowanie pionowe i poziome. 15. Ciąg 
pieszo-rowerowy o nawierzchni asfaltowej o szerokości 3,0m na odcinku Damnica-Bobrowniki. 16.
Opracować audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego. II) Dokumentacja projektowa musi być 
kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć, czyli ma umożliwić uzyskanie wymaganych 
pozwoleń, wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji ze środków pochodzących z 
zewnątrz, a następnie służyć do jej realizacji. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie 
procesu wykonywania opracowań projektowych, w taki sposób, aby założone cele projektu zostały 
osiągnięte zgodnie z umową. Dokumentację projektową należy wykonać jak dla robót 
budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji 
drogowej lub decyzji pozwolenia na budowę. III) Zestawienie elementów dokumentacji do 
wykonania: • Projekt koncepcyjny rozwiązań należy przedstawić do zatwierdzenia - ilość 



egzemplarzy 4 • Projekt budowlany- projekt zagospodarowania terenu wraz z branżą drogową i 
niezbędnym i uzgodnieniami- ilość egzemplarzy 4 • Projekt wykonawczy - projekt 
zagospodarowania terenu wraz z branżą drogową- ilość egzemplarzy 4 • Projekt budowlany 
odwodnienia - ilość egzemplarzy 4 • Projekt wykonawczy odwodnienia - ilość egzemplarzy 4 • 
Projekt budowlano - wykonawczy oświetlenia drogowego oraz usunięcia ewentualnej kolizji 
istniejącego uzbrojenia elektroenergetycznego - ilość egzemplarzy 4 • Informacja dotycząca 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - ilość egzemplarzy 4 • Projekt docelowej organizacji ruchu - 
ilość egzemplarzy 4 • Przedmiar robót – branża drogowa- ilość egzemplarzy 4 • Przedmiar robót – 
odwodnienie- ilość egzemplarzy 4 (dla każdego etapu) • Przedmiar robót – branża elektryczna- 
ilość egzemplarzy 4 • Przedmiar robót – organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 4 • Kosztorys 
inwestorski-branża drogowa- ilość egzemplarzy 2 • Kosztorys inwestorski-odwodnienie- ilość 
egzemplarzy 2 • Kosztorys inwestorski-branża elektryczna- ilość egzemplarzy 2 • Kosztorys 
inwestorski-organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 2 Wymaga się sporządzenia kosztorysu 
inwestorskiego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 
programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) wraz ze zbiorczym zestawieniem 
kosztów wszystkich branż. • Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego- ilość egzemplarzy 4 • 
Szczegółowe specyfikacje techniczne- branża drogowa- ilość egzemplarzy 4 • Szczegółowe 
specyfikacje techniczne- odwodnienie - ilość egzemplarzy 4 • Szczegółowe specyfikacje 
techniczne- branża elektryczna- ilość egzemplarzy 4 • Szczegółowe specyfikacje techniczne- 
organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 4 • Dokumentacja geotechniczna-ilość egzemplarzy 2 
Opracowanie badań geotechnicznych ma być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami 
(Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalenia 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych – Dz. U. z 1998r. Nr 126, poz. 
839), obejmujących ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. 
Geotechniczne warunki posadowienia obiektów należy opracować w formie dokumentacji 
geotechnicznej, opierając się o zapisy „Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych i 
mostowych”. • Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w 
przypadku gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów – 4 egzemplarze
• Opracowanie mapy do celów projektowych zatwierdzonej przez wymagany organ Starostwa 
Powiatowego w Słupsku • Uzyskanie warunków, opinii, uzgodnień niezbędnych do prawidłowego 
opracowania dokumentacji projektowej (m.in. decyzji środowiskowej, pozwoleń wodnoprawnych 
jeżeli będą wymagane, decyzji na wycinkę drzew, decyzje ZUD itp.) • Uzyskanie decyzji 
pozwolenie na budowę zgłoszenie robót lub decyzji ZRID. • W razie konieczności w ramach 
procedury ZRID przygotowanie projektów podziału działek na potrzeby procedury uzyskania 
decyzji ZRID wraz z wyniesieniem i zastabilizowaniem w terenie nowych punktów granicznych 
według procedury przewidzianej prawem w ilości 70 szt.. Po weryfikacji na etapie opracowania 
dokumentacji projektowej Zamawiający określi rzeczywistą ilość działek koniecznych do podziału i
rozliczy się z Wykonawcą za wykonanie projektów podziału nieruchomości przyjmując do 
rozliczenia podaną w formularzu ofertowym cenę jednostkową za podział 1 działki. Dokumentacja 
projektowa opracowana z podziałem na części umożliwiające realizację zadania z etapowaniem. 
Podział na części w ilości do trzech etapów, ze wskazaniem podziału przez Zamawiającego. 
Poszczególne części dokumentacji tworzące poszczególne etapy zawierać mają wszystkie elementy 
dokumentacji zgodne z wykazem z pkt. C. Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić przynajmniej 
jedno spotkanie ze społecznością – mieszkańcami miejscowości objętych zakresem przedmiotu 
zamówienia w celu konsultacji koncepcji projektu technicznego. Zamawiający zastrzega, że po 
przeprowadzeniu konsultacji możliwe będzie wprowadzenie zmian do proponowanego rozwiązania 
projektowego w postaci dodatkowych elementów chodników, ciągów pieszo-rowerowych lub 
ścieżek rowerowych, zatok autobusowych i lokalizacji przejść dla pieszych. Termin i miejsce 
przedmiotowego spotkania będzie ustalane z Zamawiającym. Wymagany termin realizacji 
przedmiotu zamówienia: 1. Projekt koncepcyjny i kosztorysy wstępne – wykonanie w terminie do 



dn. 15.09.2020 r. Wartość pozycji nie może przekroczyć 15% wartośći oferty. 2. Dokumentacja 
geotechniczna – wykonanie w terminie do dn. 15.10.2020 r. 3. Projekt budowlany wraz z 
wymaganymi załącznikami – wykonanie w terminie do 30.11.2020 r. 4. Matryce, pozwolenia - 
decyzje, specyfikacje, uzgodnienia – wykonanie w terminie do dn. 30.11.2020 r. 5. Projekty 
wykonawcze, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, projekt organizacji ruchu, audyt BRD – 
wykonanie w terminie do dn. 30.11.2020 r. 6. Przygotowanie projektów podziału działek na 
potrzeby procedury uzyskania decyzji ZRID wraz z wyniesieniem i zastabilizowaniem w terenie 
nowych punktów granicznych według procedury przewidzianej prawem w ilości 70 szt.=kpl – 
wykonanie w terminie do dn. 30.11.2020 r. Wartość przygotowania powyższych projektów podziału
działek nie może być mniejsza niż 15% wartości oferty. 7. Pozwolenia na budowę (zgłoszenie robót
lub decyzja ZRID) - wykonanie w terminie do dn.. 15.12.2020 r. Wartość uzyskania tych 
dokumentów nie może być mniejsza niż 20% wartości oferty. Uwaga: W przypadku wystąpienia 
opóźnień niezawinionych przez Wykonawcę w uzyskaniu danych koniecznych do wykonania 
dokumentów stanowiących integralną część przedmiotu zamówienia, uzgodnień, opinii lub decyzji 
niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość 
wydłużenia terminu realizacji zadania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 3: 
Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1142G na odcinku 
Bobrowniki-Grapice Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej 
obejmującej przebudowę drogi powiatowej nr 1142G od skrzyżowania z drogą powiatową nr 
1140G w m. Bobrowniki do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1179G, tj. od km 0+000 do km 
8+500, na długości 8,50km, leżącej na terenie Powiatu Słupskiego (Gminy Damnica i Potęgowo). 
Klasa techniczna drogi L. Lokalizację odcinka drogi powiatowej przewidzianej do opracowania 
projektowego przedstawiono na załączonym planie orientacyjnym. Z uwagi na to, że odcinek drogi 
nr 1142G przewidziany do zakresu projektowego obejmuje skrzyżowanie z projektowaną drogą 
ekspresową S6 należy opracować rozwiązanie projektowe w dwóch wariantach: 1. Z dowiązaniem 
projektowanego układu drogowego do projektowanego węzła drogi S6 w m. Bobrowniki. 2. Z 
rozwiązaniem projektowym uwzględniającym przebieg drogi 1142G w istniejącym układzie bez 
uwzględnienia dowiązania do drogi S6. Uwaga: Parametry techniczne projektowanego rozwiązania 
układu drogowego należy przyjąć jak dla klasy technicznej drogi Z (zbiorczej). I) Dokumentacja 
obejmować będzie zaprojektowanie wykonania następujących elementów: 1. Poszerzenie jezdni do 
szerokości minimum 6,0m. 2. Wzmocnienie konstrukcji jezdni poprzez dostosowanie nośności do 
kategorii ruchu istniejącego i prognozowanego na drodze: • warstwą ścieralną z betonu asfaltowego
KR3-6, • warstwą wiążącą z betonu asfaltowego KR3-6, • warstwą wyrównawczą z betonu 
asfaltowego KR3-6 • podbudową zasadniczą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
przy poszerzeniu istniejącej jezdni po jednej stronie drogi, • wzmocnieniem podłoża gruntowego do
nośności G1, • konstrukcją jezdni obustronnie ograniczoną opornikami betonowymi. 3. Pobocza o 
szer. 1,0 o nawierzchni z kruszywa łamanego. 4. Oczyszczenie i ukształtowanie rowów 
przydrożnych. 5. Na obszarach zabudowanych chodniki jedno lub dwustronne wraz z wjazdami na 
posesje wykonane z kostki betonowej. 6. Odwodnienie pasa drogowego powierzchniowe (na 
obszarach zabudowanych powierzchniowe lub poprzez kanalizację deszczową). 7. Wydzielone 
zatoki autobusowe lub w przypadku braku możliwości terenowych miejsca zatrzymywania 
autobusów oznaczone znakiem D-15 z zastosowaniem peronów dla pasażerów. 8. W razie potrzeby 
miejsca postojowe dla pojazdów osobowych. 9. Na obszarach zabudowanych przebudowa 
oświetlenia drogowego w miarę potrzeb zarządcy drogi oraz Gmin. 10. Przy obiektach użyteczności
publicznej w obrębie chodników należy zaprojektować urządzenia poprawiające bezpieczeństwo 
użytkowników (bariery, poręcze). 11. Przewidzieć należy rozwiązania mające na celu zapewnienie 
bezpieczeństwa ruchu drogowego: • wyspy spowalniające ruch na wlotach do miejscowości z 
odgięciem toru jazdy dla pojazdów wjeżdżających do miejscowości, • przejścia dla pieszych z 
azylami wraz z ich doświetleniem, • oznakowanie w postaci znaków aktywnych o zmiennej tresći. 
12. Należy przewidzieć miejsca postojowe w okolicach obiektów użyteczności publicznej, 
13.Należy dokonać oceny stanu technicznego istniejących obiektów inżynieryjnych (mosty, 
przepusty pod koroną drogi) i zaprojektować rozwiązanie dostosowujące ich parametry techniczne 



(przekrój, rodzaj konstrukcji i materiału, nośność) do zgodnych z klasą techniczną drogi Z 
(zbiorczej) oraz kategorii ruchu istniejącego i prognozowanego na drodze. Dla obiektów 
mostowych Zamawiający przewiduje konieczność przedstawienia dwóch koncepcji wersji 
rozwiązań technicznych przebudowy obiektów. Na podstawie ich analizy techniczno-ekonomicznej 
wskaże rozwiązanie do dalszego opracowania projektowego. 14. Zaprojektować kompletne 
docelowe oznakowanie pionowe i poziome. 15. Opracować audyt bezpieczeństwa ruchu 
drogowego. II) Dokumentacja projektowa musi być kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma 
służyć, czyli ma umożliwić uzyskanie wymaganych pozwoleń, wystąpienie z wnioskiem o 
dofinansowanie inwestycji ze środków pochodzących z zewnątrz, a następnie służyć do jej 
realizacji. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań 
projektowych, w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową. 
Dokumentację projektową należy wykonać jak dla robót budowlanych, dla których jest wymagane 
uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej lub decyzji pozwolenia na 
budowę. III) Zestawienie elementów dokumentacji do wykonania: • Projekt koncepcyjny rozwiązań
należy przedstawić do zatwierdzenia - ilość egzemplarzy 4 • Projekt budowlany- projekt 
zagospodarowania terenu wraz z branżą drogową i niezbędnym i uzgodnieniami- ilość egzemplarzy
4 • Projekt wykonawczy - projekt zagospodarowania terenu wraz z branżą drogową- ilość 
egzemplarzy 4 • Projekt budowlany odwodnienia - ilość egzemplarzy 4 • Projekt wykonawczy 
odwodnienia - ilość egzemplarzy 4 • Projekt budowlano - wykonawczy oświetlenia drogowego oraz
usunięcia ewentualnej kolizji istniejącego uzbrojenia elektroenergetycznego - ilość egzemplarzy 4 • 
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - ilość egzemplarzy 4 • Projekt docelowej 
organizacji ruchu - ilość egzemplarzy 4 • Przedmiar robót – branża drogowa- ilość egzemplarzy 4 • 
Przedmiar robót – odwodnienie- ilość egzemplarzy 4 (dla każdego etapu) • Przedmiar robót – 
branża elektryczna- ilość egzemplarzy 4 • Przedmiar robót – organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 4
• Kosztorys inwestorski-branża drogowa- ilość egzemplarzy 2 • Kosztorys inwestorski-
odwodnienie- ilość egzemplarzy 2 • Kosztorys inwestorski-branża elektryczna- ilość egzemplarzy 2
• Kosztorys inwestorski-organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 2 Wymaga się sporządzenia 
kosztorysu inwestorskiego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 
2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) wraz ze zbiorczym 
zestawieniem kosztów wszystkich branż. • Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego- ilość 
egzemplarzy 4 • Szczegółowe specyfikacje techniczne- branża drogowa- ilość egzemplarzy 4 • 
Szczegółowe specyfikacje techniczne- odwodnienie - ilość egzemplarzy 4 • Szczegółowe 
specyfikacje techniczne- branża elektryczna- ilość egzemplarzy 4 • Szczegółowe specyfikacje 
techniczne- organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 4 • Dokumentacja geotechniczna-ilość 
egzemplarzy 2 Opracowanie badań geotechnicznych ma być wykonane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalenia 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych – Dz. U. z 1998r. Nr 126, poz. 
839), obejmujących ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. 
Geotechniczne warunki posadowienia obiektów należy opracować w formie dokumentacji 
geotechnicznej, opierając się o zapisy „Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych i 
mostowych”. • Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w 
przypadku gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów – 4 egzemplarze
• Opracowanie mapy do celów projektowych zatwierdzonej przez wymagany organ Starostwa 
Powiatowego w Słupsku • Uzyskanie warunków, opinii, uzgodnień niezbędnych do prawidłowego 
opracowania dokumentacji projektowej (m.in. decyzji środowiskowej, pozwoleń wodnoprawnych 
jeżeli będą wymagane, decyzji na wycinkę drzew, decyzje ZUD itp.) • Uzyskanie decyzji 
pozwolenie na budowę zgłoszenie robót lub decyzji ZRID. • W razie konieczności w ramach 
procedury ZRID przygotowanie projektów podziału działek na potrzeby procedury uzyskania 
decyzji ZRID wraz z wyniesieniem i zastabilizowaniem w terenie nowych punktów granicznych 
według procedury przewidzianej prawem w ilości 40 szt.. Po weryfikacji na etapie opracowania 



dokumentacji projektowej Zamawiający określi rzeczywistą ilość działek koniecznych do podziału i
rozliczy się z Wykonawcą za wykonanie projektów podziału nieruchomości przyjmując do 
rozliczenia podaną w formularzu ofertowym cenę jednostkową za podział 1 działki. Dokumentacja 
projektowa opracowana z podziałem na części umożliwiające realizację zadania z etapowaniem. 
Podział na części w ilości do trzech etapów, ze wskazaniem podziału przez Zamawiającego. 
Poszczególne części dokumentacji tworzące poszczególne etapy zawierać mają wszystkie elementy 
dokumentacji zgodne z wykazem z pkt. C. Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić przynajmniej 
jedno spotkanie ze społecznością – mieszkańcami miejscowości objętych zakresem przedmiotu 
zamówienia w celu konsultacji koncepcji projektu technicznego. Zamawiający zastrzega, że po 
przeprowadzeniu konsultacji możliwe będzie wprowadzenie zmian do proponowanego rozwiązania 
projektowego w postaci dodatkowych elementów chodników, ciągów pieszo-rowerowych lub 
ścieżek rowerowych, zatok autobusowych i lokalizacji przejść dla pieszych. Termin i miejsce 
przedmiotowego spotkania będzie ustalane z Zamawiającym. Wymagany termin realizacji 
przedmiotu zamówienia: 1. Projekt koncepcyjny i kosztorysy wstępne – wykonanie w terminie do 
dn. 15.09.2020 r. Wartość pozycji nie może przekroczyć 15% wartośći oferty. 2. Dokumentacja 
geotechniczna – wykonanie w terminie do dn. 15.10.2020 r. 3. Projekt budowlany wraz z 
wymaganymi załącznikami – wykonanie w terminie do dn. 30.11.2020 r. 4. Matryce, pozwolenia - 
decyzje, specyfikacje, uzgodnienia – wykonanie w terminie do dn. 30.11.2020 r. 5. Projekty 
wykonawcze, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, projekt organizacji ruchu, audyt BRD – 
wykonanie w terminie do dn. 30.11.2020 r. 6. Przygotowanie projektów podziału działek na 
potrzeby procedury uzyskania decyzji ZRID wraz z wyniesieniem i zastabilizowaniem w terenie 
nowych punktów granicznych według procedury przewidzianej prawem w ilości 40 szt.=kpl – 
wykonanie w terminie do dn. 30.11.2020 r. Wartość przygotowania powyższych projektów podziału
działek nie może być mniejsza niż 15% wartości oferty. 7. Pozwolenia na budowę (zgłoszenie robót
lub decyzja ZRID) – wykonanie w terminie do dn. 15.12.2020 r. Wartość uzyskania tych 
dokumentów nie może być mniejsza niż 20% wartości oferty. Uwaga: W przypadku wystąpienia 
opóźnień niezawinionych przez Wykonawcę w uzyskaniu danych koniecznych do wykonania 
dokumentów stanowiących integralną część przedmiotu zamówienia, uzgodnień, opinii lub decyzji 
niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość 
wydłużenia terminu realizacji zadania. Opracowaną dokumentację projektową wraz z 
oświadczeniem o jej kompletności Wykonawca przekaże Zamawiającemu w formie papierowej i 
elektronicznej (pliki w formacie pdf., doc i dwg.) z wykazem opracowań tworzących zbiór 
dokumentacji. Pozostałe informacje niezbędne do wykonania zamówienia. 1) Dane do opracowania
dokumentacji projektowej, badania, pomiary, uzgodnienia oraz materiały niezbędne do 
sporządzenia dokumentacji Wykonawca uzyska we własnym zakresie i na własny koszt. 2) 
Zamawiający ma prawo wglądu w materiały dotyczące opracowania oraz ma prawo wnoszenia 
uwag do proponowanych rozwiązań na każdym etapie realizacji umowy. Uwagi, uzupełnienia, 
korekty lub wyjaśnienia dotyczące dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem niniejszego 
zamówienia zgłoszone przez Zamawiającego, Wykonawca wykona nieodpłatnie w ramach zawartej 
umowy o zamówienie publiczne. 3) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w dokumentacji 
projektowej oraz w Specyfikacjach Technicznych wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
określił właściwości urządzeń i materiałów z uwzględnieniem art. 29 ust. 2 i 3 oraz zgodnie z art. 
30 ust. 1 – 5 ustawy Pzp. 4) Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw 
lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń 
użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty 
postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 
patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. 5) Zaleca się przeprowadzenie szczegółowej 
wizji lokalnej w terenie celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania 
oferty i zawarcia umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego 
rozpoznania warunków realizacji zamówienia. 6) Przedmiot zamówienia obejmuje również 
wszystkie prace i obowiązki Wykonawcy wymienione we wzorze umowy. 7) Zamawiający wymaga



od Wykonawcy udzielenia gwarancji na przedmiot niniejszego zamówienia na okres 36 miesięcy 
8)Wykonawca zobowiązuje się do aktualizacji kosztorysów przez okres 3 lat od daty odbioru 
dokumentacji technicznej, które należy wykonać bez dodatkowego wynagrodzenia (do 2 razy w 
ciągu danego roku), w formie papierowej i elektronicznej (pliki w formacie pdf., doc i dwg.) z 
wykazem opracowań tworzących zbiór dokumentacji, w terminie określonym przez 
Zamawiającego. 9) W przypadku wezwania przez organ wydający decyzje, uzgodnienia bądź opinie
do uzyskania lub uzupełnienia dokumentów stanowiących integralną część przedmiotu zamówienia,
Wykonawca dostarczy je we wskazanym przez Zamawiającego terminie. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 
Punkt: Część nr 1 Nazwa: Zadanie nr 1 punkt 1) 
W ogłoszeniu jest: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1: Wykonanie 
dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1135G na odcinku Mrówczyno-
Damnica. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej obejmującej 
przebudowę drogi powiatowej nr 1135G na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1130G 
w m. Mrówczyno do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1139G m. Damnica, tj. od km 9+250 do 
km 12+550, na długości 3,30 km, leżącej na terenie Powiatu Słupskiego (Gmina Damnica). Klasa 
techniczna drogi L. Lokalizację odcinka drogi powiatowej przewidzianej do opracowania 
projektowego przedstawiono na załączonym planie orientacyjnym. Z uwagi na to, że odcinek drogi 
nr 1135G przewidziany do zakresu projektowego obejmuje skrzyżowanie z projektowaną drogą 
ekspresową S6 należy opracować rozwiązanie projektowe w dwóch wariantach: 1. Z dowiązaniem 
projektowanego układu drogowego do projektowanego węzła drogi S6 w m. Budy. 2. Z 
rozwiązaniem projektowym uwzględniającym przebieg drogi 1135G w istniejącym układzie bez 
uwzględnienia dowiązania do drogi S6. I) Dokumentacja obejmować będzie zaprojektowanie 
wykonania następujących elementów: 1. Poszerzenie jezdni do 6,0m. 2. Wzmocnienie konstrukcji 
jezdni poprzez dostosowanie nośności do kategorii ruchu istniejącego i prognozowanego na drodze:
• warstwą ścieralną z betonu asfaltowego KR3-6, • warstwą wiążącą z betonu asfaltowego KR3-6, •
warstwą wyrównawczą z betonu asfaltowego KR3-6 • podbudową zasadniczą z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie przy poszerzeniu istniejącej jezdni po jednej stronie drogi, • 
wzmocnieniem podłoża gruntowego do nośności G1, • konstrukcją jezdni obustronnie ograniczoną 
opornikami betonowymi. 3. Pobocza o szer. 1,0 o nawierzchni z kruszywa łamanego. 4. 
Oczyszczenie i ukształtowanie rowów przydrożnych. 5. Na obszarach zabudowanych chodniki 
jedno lub dwustronne wraz z wjazdami na posesje wykonane z kostki betonowej. 6. Odwodnienie 
pasa drogowego powierzchniowe (na obszarach zabudowanych powierzchniowe lub poprzez 
kanalizację deszczową). 7. Wydzielone zatoki autobusowe lub w przypadku braku możliwości 
terenowych miejsca zatrzymywania autobusów oznaczone znakiem D-15 z zastosowaniem peronów
dla pasażerów. 8. W razie potrzeby miejsca postojowe dla pojazdów osobowych. 9. Na obszarach 
zabudowanych przebudowa oświetlenia drogowego w miarę potrzeb zarządcy drogi oraz Gmin. 10. 
Przy obiektach użyteczności publicznej w obrębie chodników należy zaprojektować urządzenia 
poprawiające bezpieczeństwo użytkowników (bariery, poręcze). 11. Przewidzieć należy 
rozwiązania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego: • wyspy spowalniające 
ruch na wlotach do miejscowości z odgięciem toru jazdy dla pojazdów wjeżdżających do 
miejscowości, • przejścia dla pieszych z azylami wraz z ich doświetleniem, • oznakowanie w 
postaci znaków aktywnych o zmiennej tresći. 12. Należy przewidzieć miejsca postojowe w 
okolicach obiektów użyteczności publicznej, 13. Należy dokonać oceny stanu technicznego 
istniejących obiektów inżynieryjnych (mosty, przepusty pod koroną drogi) i zaprojektować 
rozwiązanie dostosowujące ich nośność do kategorii ruchu istniejącego i prognozowanego na 
drodze. Dla obiektów mostowych Zamawiający przewiduje konieczność przedstawienia dwóch 
koncepcji wersji rozwiązań technicznych przebudowy obiektów. Na podstawie ich analizy 
techniczno-ekonomicznej wskaże rozwiązanie do dalszego opracowania projektowego. 14. 
Zaprojektować kompletne docelowe oznakowanie pionowe i poziome. 15. Ciąg pieszo-rowerowy o 



nawierzchni asfaltowej o szerokości 3,0m. 16. Opracować audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
II) Dokumentacja projektowa musi być kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć, czyli 
ma umożliwić uzyskanie wymaganych pozwoleń, wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie 
inwestycji ze środków pochodzących z zewnątrz, a następnie służyć do jej realizacji. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych, w taki 
sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową. Dokumentację projektową 
należy wykonać jak dla robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie decyzji 
zezwalającej na realizację inwestycji drogowej lub decyzji pozwolenia na budowę. III) Zestawienie 
elementów dokumentacji do wykonania: • Projekt koncepcyjny rozwiązań należy przedstawić do 
zatwierdzenia - ilość egzemplarzy 4 • Projekt budowlany- projekt zagospodarowania terenu wraz z 
branżą drogową i niezbędnym i uzgodnieniami- ilość egzemplarzy 4 • Projekt wykonawczy - 
projekt zagospodarowania terenu wraz z branżą drogową- ilość egzemplarzy 4 • Projekt budowlany 
odwodnienia - ilość egzemplarzy 4 • Projekt wykonawczy odwodnienia - ilość egzemplarzy 4 • 
Projekt budowlano - wykonawczy oświetlenia drogowego oraz usunięcia ewentualnej kolizji 
istniejącego uzbrojenia elektroenergetycznego - ilość egzemplarzy 4 • Informacja dotycząca 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - ilość egzemplarzy 4 • Projekt docelowej organizacji ruchu - 
ilość egzemplarzy 4 • Przedmiar robót – branża drogowa- ilość egzemplarzy 4 • Przedmiar robót – 
odwodnienie- ilość egzemplarzy 4 (dla każdego etapu) • Przedmiar robót – branża elektryczna- 
ilość egzemplarzy 4 • Przedmiar robót – organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 4 • Kosztorys 
inwestorski-branża drogowa- ilość egzemplarzy 2 • Kosztorys inwestorski-odwodnienie- ilość 
egzemplarzy 2 • Kosztorys inwestorski-branża elektryczna- ilość egzemplarzy 2 • Kosztorys 
inwestorski-organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 2 Wymaga się sporządzenia kosztorysu 
inwestorskiego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 
programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) wraz ze zbiorczym zestawieniem 
kosztów wszystkich branż. • Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego- ilość egzemplarzy 4 • 
Szczegółowe specyfikacje techniczne- branża drogowa- ilość egzemplarzy 4 • Szczegółowe 
specyfikacje techniczne- odwodnienie - ilość egzemplarzy 4 • Szczegółowe specyfikacje 
techniczne- branża elektryczna- ilość egzemplarzy 4 • Szczegółowe specyfikacje techniczne- 
organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 4 • Dokumentacja geotechniczna-ilość egzemplarzy 2 
Opracowanie badań geotechnicznych ma być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami 
(Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalenia 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych – Dz. U. z 1998r. Nr 126, poz. 
839), obejmujących ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. 
Geotechniczne warunki posadowienia obiektów należy opracować w formie dokumentacji 
geotechnicznej, opierając się o zapisy „Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych i 
mostowych”. • Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w 
przypadku gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów – 4 egzemplarze
• Opracowanie mapy do celów projektowych zatwierdzonej przez wymagany organ Starostwa 
Powiatowego w Słupsku • Uzyskanie warunków, opinii, uzgodnień niezbędnych do prawidłowego 
opracowania dokumentacji projektowej (m.in. decyzji środowiskowej, pozwoleń wodnoprawnych 
jeżeli będą wymagane, decyzji na wycinkę drzew, decyzje ZUD itp.) • Uzyskanie decyzji 
pozwolenie na budowę zgłoszenie robót lub decyzji ZRID. • W razie konieczności w ramach 
procedury ZRID przygotowanie projektów podziału działek na potrzeby procedury uzyskania 
decyzji ZRID wraz z wyniesieniem i zastabilizowaniem w terenie nowych punktów granicznych 
według procedury przewidzianej prawem w ilości 20 szt.. Po weryfikacji na etapie opracowania 
dokumentacji projektowej Zamawiający określi rzeczywistą ilość działek koniecznych do podziału i
rozliczy się z Wykonawcą za wykonanie projektów podziału nieruchomości przyjmując do 
rozliczenia podaną w formularzu ofertowym cenę jednostkową za podział 1 działki. Dokumentacja 
projektowa opracowana z podziałem na części umożliwiające realizację zadania z etapowaniem. 
Podział na części w ilości do trzech etapów, ze wskazaniem podziału przez Zamawiającego. 



Poszczególne części dokumentacji tworzące poszczególne etapy zawierać mają wszystkie elementy 
dokumentacji zgodne z wykazem z pkt. C. Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić przynajmniej 
jedno spotkanie ze społecznością – mieszkańcami miejscowości objętych zakresem przedmiotu 
zamówienia w celu konsultacji koncepcji projektu technicznego. Termin i miejsce przedmiotowego 
spotkania będzie ustalane z Zamawiającym. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 
1. Projekt koncepcyjny i kosztorysy wstępne - wykonanie w terminie do dn. 15.09.2020 r. Wartość 
pozycji nie może przekroczyć 15% wartośći oferty. 2. Dokumentacja geotechniczna – wykonanie w
terminie do dn. 15.10.2020 r. 3. Projekt budowlany wraz z wymaganymi załącznikami – wykonanie
w terminie do 30.11.2020 r. 4. Matryce, pozwolenia - decyzje, specyfikacje, uzgodnienia – 
wykonanie w terminie do dn. 30.11.2020 r. 5. Projekty wykonawcze, kosztorysy inwestorskie, 
przedmiary robót, projekt organizacji ruchu, audyt BRD – wykonanie w terminie do dn. 30.11.2020 
r. 6. Przygotowanie projektów podziału działek na potrzeby procedury uzyskania decyzji ZRID 
wraz z wyniesieniem i zastabilizowaniem w terenie nowych punktów granicznych według 
procedury przewidzianej prawem w ilości 20 szt.=kpl – wykonanie w terminie do dn. 30.11.2020 r. 
Wartość przygotowania powyższych projektów podziału działek nie może być mniejsza niż 15% 
wartości oferty. 7. Pozwolenia na budowę (zgłoszenie robót lub decyzja ZRID) - wykonanie w 
terminie do dn.. 15.12.2020 r. Wartość uzyskania tych dokumentów nie może być mniejsza niż 20%
wartości oferty. Uwaga: W przypadku wystąpienia opóźnień niezawinionych przez Wykonawcę w 
uzyskaniu danych koniecznych do wykonania dokumentów stanowiących integralną część 
przedmiotu zamówienia, uzgodnień, opinii lub decyzji niezbędnych do prawidłowego wykonania 
zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu realizacji zadania. 
W ogłoszeniu powinno być: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1: 
Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1135G na odcinku 
Mrówczyno-Damnica. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej 
obejmującej przebudowę drogi powiatowej nr 1135G na odcinku od skrzyżowania z drogą 
powiatową nr 1130G w m. Mrówczyno do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1139G m. Damnica,
tj. od km 9+250 do km 12+550, na długości 3,30 km, leżącej na terenie Powiatu Słupskiego (Gmina
Damnica). Klasa techniczna drogi L. Lokalizację odcinka drogi powiatowej przewidzianej do 
opracowania projektowego przedstawiono na załączonym planie orientacyjnym. Z uwagi na to, że 
odcinek drogi nr 1135G przewidziany do zakresu projektowego obejmuje skrzyżowanie z 
projektowaną drogą ekspresową S6 należy opracować rozwiązanie projektowe w dwóch 
wariantach: 1. Z dowiązaniem projektowanego układu drogowego do projektowanego węzła drogi 
S6 w m. Budy. 2. Z rozwiązaniem projektowym uwzględniającym przebieg drogi 1135G w 
istniejącym układzie bez uwzględnienia dowiązania do drogi S6. Uwaga: Parametry techniczne 
projektowanego rozwiązania układu drogowego należy przyjąć jak dla klasy technicznej drogi Z 
(zbiorczej).I) Dokumentacja obejmować będzie zaprojektowanie wykonania następujących 
elementów: 1. Poszerzenie jezdni do szerokości minimum 6,0m. 2. Wzmocnienie konstrukcji jezdni
poprzez dostosowanie nośności do kategorii ruchu istniejącego i prognozowanego na drodze: • 
warstwą ścieralną z betonu asfaltowego KR3-6, • warstwą wiążącą z betonu asfaltowego KR3-6, • 
warstwą wyrównawczą z betonu asfaltowego KR3-6 • podbudową zasadniczą z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie przy poszerzeniu istniejącej jezdni po jednej stronie drogi, • 
wzmocnieniem podłoża gruntowego do nośności G1, • konstrukcją jezdni obustronnie ograniczoną 
opornikami betonowymi. 3. Pobocza o szer. 1,0 o nawierzchni z kruszywa łamanego. 4. 
Oczyszczenie i ukształtowanie rowów przydrożnych. 5. Na obszarach zabudowanych chodniki 
jedno lub dwustronne wraz z wjazdami na posesje wykonane z kostki betonowej. 6. Odwodnienie 
pasa drogowego powierzchniowe (na obszarach zabudowanych powierzchniowe lub poprzez 
kanalizację deszczową). 7. Wydzielone zatoki autobusowe lub w przypadku braku możliwości 
terenowych miejsca zatrzymywania autobusów oznaczone znakiem D-15 z zastosowaniem peronów
dla pasażerów. 8. W razie potrzeby miejsca postojowe dla pojazdów osobowych. 9. Na obszarach 
zabudowanych przebudowa oświetlenia drogowego w miarę potrzeb zarządcy drogi oraz Gmin. 10. 
Przy obiektach użyteczności publicznej w obrębie chodników należy zaprojektować urządzenia 
poprawiające bezpieczeństwo użytkowników (bariery, poręcze). 11. Przewidzieć należy 



rozwiązania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego: • wyspy spowalniające 
ruch na wlotach do miejscowości z odgięciem toru jazdy dla pojazdów wjeżdżających do 
miejscowości, • przejścia dla pieszych z azylami wraz z ich doświetleniem, • oznakowanie w 
postaci znaków aktywnych o zmiennej tresći. 12. Należy przewidzieć miejsca postojowe w 
okolicach obiektów użyteczności publicznej, 13. Należy dokonać oceny stanu technicznego 
istniejących obiektów inżynieryjnych (mosty, przepusty pod koroną drogi) i zaprojektować 
rozwiązanie dostosowujące ich parametry techniczne (przekrój, rodzaj konstrukcji i materiału, 
nośność) do zgodnych z klasą techniczną drogi Z (zbiorczej) oraz kategorii ruchu istniejącego i 
prognozowanego na drodze. Dla obiektów mostowych Zamawiający przewiduje konieczność 
przedstawienia dwóch koncepcji wersji rozwiązań technicznych przebudowy obiektów. Na 
podstawie ich analizy techniczno-ekonomicznej wskaże rozwiązanie do dalszego opracowania 
projektowego. 14. Zaprojektować kompletne docelowe oznakowanie pionowe i poziome. 15. Ciąg 
pieszo-rowerowy o nawierzchni asfaltowej o szerokości 3,0m. 16. Opracować audyt 
bezpieczeństwa ruchu drogowego. II) Dokumentacja projektowa musi być kompletna z punktu 
widzenia celu jakiemu ma służyć, czyli ma umożliwić uzyskanie wymaganych pozwoleń, 
wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji ze środków pochodzących z zewnątrz, a 
następnie służyć do jej realizacji. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu 
wykonywania opracowań projektowych, w taki sposób, aby założone cele projektu zostały 
osiągnięte zgodnie z umową. Dokumentację projektową należy wykonać jak dla robót 
budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji 
drogowej lub decyzji pozwolenia na budowę. III) Zestawienie elementów dokumentacji do 
wykonania: • Projekt koncepcyjny rozwiązań należy przedstawić do zatwierdzenia - ilość 
egzemplarzy 4 • Projekt budowlany- projekt zagospodarowania terenu wraz z branżą drogową i 
niezbędnym i uzgodnieniami- ilość egzemplarzy 4 • Projekt wykonawczy - projekt 
zagospodarowania terenu wraz z branżą drogową- ilość egzemplarzy 4 • Projekt budowlany 
odwodnienia - ilość egzemplarzy 4 • Projekt wykonawczy odwodnienia - ilość egzemplarzy 4 • 
Projekt budowlano - wykonawczy oświetlenia drogowego oraz usunięcia ewentualnej kolizji 
istniejącego uzbrojenia elektroenergetycznego - ilość egzemplarzy 4 • Informacja dotycząca 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - ilość egzemplarzy 4 • Projekt docelowej organizacji ruchu - 
ilość egzemplarzy 4 • Przedmiar robót – branża drogowa- ilość egzemplarzy 4 • Przedmiar robót – 
odwodnienie- ilość egzemplarzy 4 (dla każdego etapu) • Przedmiar robót – branża elektryczna- 
ilość egzemplarzy 4 • Przedmiar robót – organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 4 • Kosztorys 
inwestorski-branża drogowa- ilość egzemplarzy 2 • Kosztorys inwestorski-odwodnienie- ilość 
egzemplarzy 2 • Kosztorys inwestorski-branża elektryczna- ilość egzemplarzy 2 • Kosztorys 
inwestorski-organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 2 Wymaga się sporządzenia kosztorysu 
inwestorskiego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 
programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) wraz ze zbiorczym zestawieniem 
kosztów wszystkich branż. • Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego- ilość egzemplarzy 4 • 
Szczegółowe specyfikacje techniczne- branża drogowa- ilość egzemplarzy 4 • Szczegółowe 
specyfikacje techniczne- odwodnienie - ilość egzemplarzy 4 • Szczegółowe specyfikacje 
techniczne- branża elektryczna- ilość egzemplarzy 4 • Szczegółowe specyfikacje techniczne- 
organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 4 • Dokumentacja geotechniczna-ilość egzemplarzy 2 
Opracowanie badań geotechnicznych ma być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami 
(Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalenia 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych – Dz. U. z 1998r. Nr 126, poz. 
839), obejmujących ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. 
Geotechniczne warunki posadowienia obiektów należy opracować w formie dokumentacji 
geotechnicznej, opierając się o zapisy „Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych i 
mostowych”. • Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w 
przypadku gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów – 4 egzemplarze



• Opracowanie mapy do celów projektowych zatwierdzonej przez wymagany organ Starostwa 
Powiatowego w Słupsku • Uzyskanie warunków, opinii, uzgodnień niezbędnych do prawidłowego 
opracowania dokumentacji projektowej (m.in. decyzji środowiskowej, pozwoleń wodnoprawnych 
jeżeli będą wymagane, decyzji na wycinkę drzew, decyzje ZUD itp.) • Uzyskanie decyzji 
pozwolenie na budowę zgłoszenie robót lub decyzji ZRID. • W razie konieczności w ramach 
procedury ZRID przygotowanie projektów podziału działek na potrzeby procedury uzyskania 
decyzji ZRID wraz z wyniesieniem i zastabilizowaniem w terenie nowych punktów granicznych 
według procedury przewidzianej prawem w ilości 20 szt.. Po weryfikacji na etapie opracowania 
dokumentacji projektowej Zamawiający określi rzeczywistą ilość działek koniecznych do podziału i
rozliczy się z Wykonawcą za wykonanie projektów podziału nieruchomości przyjmując do 
rozliczenia podaną w formularzu ofertowym cenę jednostkową za podział 1 działki. Dokumentacja 
projektowa opracowana z podziałem na części umożliwiające realizację zadania z etapowaniem. 
Podział na części w ilości do trzech etapów, ze wskazaniem podziału przez Zamawiającego. 
Poszczególne części dokumentacji tworzące poszczególne etapy zawierać mają wszystkie elementy 
dokumentacji zgodne z wykazem z pkt. C. Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić przynajmniej 
jedno spotkanie ze społecznością – mieszkańcami miejscowości objętych zakresem przedmiotu 
zamówienia w celu konsultacji koncepcji projektu technicznego. Zamawiający zastrzega, że po 
przeprowadzeniu konsultacji możliwe będzie wprowadzenie zmian do proponowanego rozwiązania 
projektowego w postaci dodatkowych elementów chodników, ciągów pieszo-rowerowych lub 
ścieżek rowerowych, zatok autobusowych i lokalizacji przejść dla pieszych. Termin i miejsce 
przedmiotowego spotkania będzie ustalane z Zamawiającym. Wymagany termin realizacji 
przedmiotu zamówienia: 1. Projekt koncepcyjny i kosztorysy wstępne - wykonanie w terminie do 
dn. 15.09.2020 r. Wartość pozycji nie może przekroczyć 15% wartośći oferty. 2. Dokumentacja 
geotechniczna – wykonanie w terminie do dn. 15.10.2020 r. 3. Projekt budowlany wraz z 
wymaganymi załącznikami – wykonanie w terminie do 30.11.2020 r. 4. Matryce, pozwolenia - 
decyzje, specyfikacje, uzgodnienia – wykonanie w terminie do dn. 30.11.2020 r. 5. Projekty 
wykonawcze, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, projekt organizacji ruchu, audyt BRD – 
wykonanie w terminie do dn. 30.11.2020 r. 6. Przygotowanie projektów podziału działek na 
potrzeby procedury uzyskania decyzji ZRID wraz z wyniesieniem i zastabilizowaniem w terenie 
nowych punktów granicznych według procedury przewidzianej prawem w ilości 20 szt.=kpl – 
wykonanie w terminie do dn. 30.11.2020 r. Wartość przygotowania powyższych projektów podziału
działek nie może być mniejsza niż 15% wartości oferty. 7. Pozwolenia na budowę (zgłoszenie robót
lub decyzja ZRID) - wykonanie w terminie do dn.. 15.12.2020 r. Wartość uzyskania tych 
dokumentów nie może być mniejsza niż 20% wartości oferty. Uwaga: W przypadku wystąpienia 
opóźnień niezawinionych przez Wykonawcę w uzyskaniu danych koniecznych do wykonania 
dokumentów stanowiących integralną część przedmiotu zamówienia, uzgodnień, opinii lub decyzji 
niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość 
wydłużenia terminu realizacji zadania. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 
Punkt: Część nr 2 Nazwa: Zadanie nr 2 punkt 1) 
W ogłoszeniu jest: Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 
1139G na odcinku Damnica-Główczyce. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji 
technicznej obejmującej przebudowę drogi powiatowej nr 1139G na odcinku od skrzyżowania z 
drogą wojewódzką nr 213 m. Główczyce do wiaduktu kolejowego w m. Damnica, tj. od km 0+000 
do km 15+900, na długości 15,90km, leżącej na terenie Powiatu Słupskiego (Gmina Damnica i 
Gmina Główczyce). Klasa techniczna drogi Z. Lokalizację odcinka drogi powiatowej przewidzianej
do opracowania projektowego przedstawiono na załączonym planie orientacyjnym. Z uwagi na to, 
że odcinek drogi nr 1139G przewidziany do zakresu projektowego obejmuje skrzyżowanie z 
projektowaną drogą ekspresową S6 należy opracować rozwiązanie projektowe w dwóch 
wariantach: 1. Z dowiązaniem projektowanego układu drogowego do projektowanego węzła drogi 



S6 w m. Damno i Bobrowniki. 2. Z rozwiązaniem projektowym uwzględniającym przebieg drogi 
1139G w istniejącym układzie bez uwzględnienia dowiązania do drogi S6. I) Dokumentacja 
obejmować będzie zaprojektowanie wykonania następujących elementów: 1. Poszerzenie jezdni do 
6,0m. 2. Wzmocnienie konstrukcji jezdni poprzez dostosowanie nośności do kategorii ruchu 
istniejącego i prognozowanego na drodze: • warstwą ścieralną z betonu asfaltowego KR3-6, • 
warstwą wiążącą z betonu asfaltowego KR3-6, • warstwą wyrównawczą z betonu asfaltowego 
KR3-6 • podbudową zasadniczą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie przy 
poszerzeniu istniejącej jezdni po jednej stronie drogi, • wzmocnieniem podłoża gruntowego do 
nośności G1, • konstrukcją jezdni obustronnie ograniczoną opornikami betonowymi. 3. Pobocza o 
szer. 1,0 o nawierzchni z kruszywa łamanego. 4. Oczyszczenie i ukształtowanie rowów 
przydrożnych. 5. Na obszarach zabudowanych chodniki jedno lub dwustronne wraz z wjazdami na 
posesje wykonane z kostki betonowej. 6. Odwodnienie pasa drogowego powierzchniowe (na 
obszarach zabudowanych powierzchniowe lub poprzez kanalizację deszczową). 7. Wydzielone 
zatoki autobusowe lub w przypadku braku możliwości terenowych miejsca zatrzymywania 
autobusów oznaczone znakiem D-15 z zastosowaniem peronów dla pasażerów. 8. W razie potrzeby 
miejsca postojowe dla pojazdów osobowych. 9. Na obszarach zabudowanych przebudowa 
oświetlenia drogowego w miarę potrzeb zarządcy drogi oraz Gmin. 10. Przy obiektach użyteczności
publicznej w obrębie chodników należy zaprojektować urządzenia poprawiające bezpieczeństwo 
użytkowników (bariery, poręcze). 11. Przewidzieć należy rozwiązania mające na celu zapewnienie 
bezpieczeństwa ruchu drogowego: • wyspy spowalniające ruch na wlotach do miejscowości z 
odgięciem toru jazdy dla pojazdów wjeżdżających do miejscowości, • przejścia dla pieszych z 
azylami wraz z ich doświetleniem, • oznakowanie w postaci znaków aktywnych o zmiennej tresći. 
12. Należy przewidzieć miejsca postojowe w okolicach obiektów użyteczności publicznej, 13. 
Należy dokonać oceny stanu technicznego istniejących obiektów inżynieryjnych (mosty, przepusty 
pod koroną drogi) i zaprojektować rozwiązanie dostosowujące ich nośność do kategorii ruchu 
istniejącego i prognozowanego na drodze. Dla obiektów mostowych Zamawiający przewiduje 
konieczność przedstawienia dwóch koncepcji wersji rozwiązań technicznych przebudowy 
obiektów. Na podstawie ich analizy techniczno-ekonomicznej wskaże rozwiązanie do dalszego 
opracowania projektowego. 14. Zaprojektować kompletne docelowe oznakowanie pionowe i 
poziome. 15. Ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni asfaltowej o szerokości 3,0m na odcinku 
Damnica-Bobrowniki. 16. Opracować audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego. II) Dokumentacja 
projektowa musi być kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć, czyli ma umożliwić 
uzyskanie wymaganych pozwoleń, wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji ze 
środków pochodzących z zewnątrz, a następnie służyć do jej realizacji. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych, w taki sposób,
aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową. Dokumentację projektową należy 
wykonać jak dla robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie decyzji zezwalającej na 
realizację inwestycji drogowej lub decyzji pozwolenia na budowę. III) Zestawienie elementów 
dokumentacji do wykonania: • Projekt koncepcyjny rozwiązań należy przedstawić do zatwierdzenia
- ilość egzemplarzy 4 • Projekt budowlany- projekt zagospodarowania terenu wraz z branżą 
drogową i niezbędnym i uzgodnieniami- ilość egzemplarzy 4 • Projekt wykonawczy - projekt 
zagospodarowania terenu wraz z branżą drogową- ilość egzemplarzy 4 • Projekt budowlany 
odwodnienia - ilość egzemplarzy 4 • Projekt wykonawczy odwodnienia - ilość egzemplarzy 4 • 
Projekt budowlano - wykonawczy oświetlenia drogowego oraz usunięcia ewentualnej kolizji 
istniejącego uzbrojenia elektroenergetycznego - ilość egzemplarzy 4 • Informacja dotycząca 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - ilość egzemplarzy 4 • Projekt docelowej organizacji ruchu - 
ilość egzemplarzy 4 • Przedmiar robót – branża drogowa- ilość egzemplarzy 4 • Przedmiar robót – 
odwodnienie- ilość egzemplarzy 4 (dla każdego etapu) • Przedmiar robót – branża elektryczna- 
ilość egzemplarzy 4 • Przedmiar robót – organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 4 • Kosztorys 
inwestorski-branża drogowa- ilość egzemplarzy 2 • Kosztorys inwestorski-odwodnienie- ilość 
egzemplarzy 2 • Kosztorys inwestorski-branża elektryczna- ilość egzemplarzy 2 • Kosztorys 
inwestorski-organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 2 Wymaga się sporządzenia kosztorysu 



inwestorskiego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 
programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) wraz ze zbiorczym zestawieniem 
kosztów wszystkich branż. • Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego- ilość egzemplarzy 4 • 
Szczegółowe specyfikacje techniczne- branża drogowa- ilość egzemplarzy 4 • Szczegółowe 
specyfikacje techniczne- odwodnienie - ilość egzemplarzy 4 • Szczegółowe specyfikacje 
techniczne- branża elektryczna- ilość egzemplarzy 4 • Szczegółowe specyfikacje techniczne- 
organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 4 • Dokumentacja geotechniczna-ilość egzemplarzy 2 
Opracowanie badań geotechnicznych ma być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami 
(Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalenia 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych – Dz. U. z 1998r. Nr 126, poz. 
839), obejmujących ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. 
Geotechniczne warunki posadowienia obiektów należy opracować w formie dokumentacji 
geotechnicznej, opierając się o zapisy „Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych i 
mostowych”. • Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w 
przypadku gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów – 4 egzemplarze
• Opracowanie mapy do celów projektowych zatwierdzonej przez wymagany organ Starostwa 
Powiatowego w Słupsku • Uzyskanie warunków, opinii, uzgodnień niezbędnych do prawidłowego 
opracowania dokumentacji projektowej (m.in. decyzji środowiskowej, pozwoleń wodnoprawnych 
jeżeli będą wymagane, decyzji na wycinkę drzew, decyzje ZUD itp.) • Uzyskanie decyzji 
pozwolenie na budowę zgłoszenie robót lub decyzji ZRID. • W razie konieczności w ramach 
procedury ZRID przygotowanie projektów podziału działek na potrzeby procedury uzyskania 
decyzji ZRID wraz z wyniesieniem i zastabilizowaniem w terenie nowych punktów granicznych 
według procedury przewidzianej prawem w ilości 70 szt.. Po weryfikacji na etapie opracowania 
dokumentacji projektowej Zamawiający określi rzeczywistą ilość działek koniecznych do podziału i
rozliczy się z Wykonawcą za wykonanie projektów podziału nieruchomości przyjmując do 
rozliczenia podaną w formularzu ofertowym cenę jednostkową za podział 1 działki. Dokumentacja 
projektowa opracowana z podziałem na części umożliwiające realizację zadania z etapowaniem. 
Podział na części w ilości do trzech etapów, ze wskazaniem podziału przez Zamawiającego. 
Poszczególne części dokumentacji tworzące poszczególne etapy zawierać mają wszystkie elementy 
dokumentacji zgodne z wykazem z pkt. C. Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić przynajmniej 
dwa spotkania ze społecznością – mieszkańcami miejscowości objętych zakresem przedmiotu 
zamówienia w celu konsultacji koncepcji projektu technicznego. Termin i miejsce przedmiotowych 
spotkań będzie ustalane z Zamawiającym. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 1. 
Projekt koncepcyjny i kosztorysy wstępne – wykonanie w terminie do dn. 15.09.2020 r. Wartość 
pozycji nie może przekroczyć 15% wartośći oferty. 2. Dokumentacja geotechniczna – wykonanie w
terminie do dn. 15.10.2020 r. 3. Projekt budowlany wraz z wymaganymi załącznikami – wykonanie
w terminie do 30.11.2020 r. 4. Matryce, pozwolenia - decyzje, specyfikacje, uzgodnienia – 
wykonanie w terminie do dn. 30.11.2020 r. 5. Projekty wykonawcze, kosztorysy inwestorskie, 
przedmiary robót, projekt organizacji ruchu, audyt BRD – wykonanie w terminie do dn. 30.11.2020 
r. 6. Przygotowanie projektów podziału działek na potrzeby procedury uzyskania decyzji ZRID 
wraz z wyniesieniem i zastabilizowaniem w terenie nowych punktów granicznych według 
procedury przewidzianej prawem w ilości 70 szt.=kpl – wykonanie w terminie do dn. 30.11.2020 r. 
Wartość przygotowania powyższych projektów podziału działek nie może być mniejsza niż 15% 
wartości oferty. 7. Pozwolenia na budowę (zgłoszenie robót lub decyzja ZRID) - wykonanie w 
terminie do dn.. 15.12.2020 r. Wartość uzyskania tych dokumentów nie może być mniejsza niż 20%
wartości oferty. Uwaga: W przypadku wystąpienia opóźnień niezawinionych przez Wykonawcę w 
uzyskaniu danych koniecznych do wykonania dokumentów stanowiących integralną część 
przedmiotu zamówienia, uzgodnień, opinii lub decyzji niezbędnych do prawidłowego wykonania 
zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu realizacji zadania. 
W ogłoszeniu powinno być: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2: 



Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1139G na odcinku 
Damnica-Główczyce. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej 
obejmującej przebudowę drogi powiatowej nr 1139G na odcinku od skrzyżowania z drogą 
wojewódzką nr 213 m. Główczyce do wiaduktu kolejowego w m. Damnica, tj. od km 0+000 do km 
15+900, na długości 15,90km, leżącej na terenie Powiatu Słupskiego (Gmina Damnica i Gmina 
Główczyce). Klasa techniczna drogi Z. Lokalizację odcinka drogi powiatowej przewidzianej do 
opracowania projektowego przedstawiono na załączonym planie orientacyjnym. Z uwagi na to, że 
odcinek drogi nr 1139G przewidziany do zakresu projektowego obejmuje skrzyżowanie z 
projektowaną drogą ekspresową S6 należy opracować rozwiązanie projektowe w dwóch 
wariantach: 1. Z dowiązaniem projektowanego układu drogowego do projektowanego węzła drogi 
S6 w m. Damno i Bobrowniki. 2. Z rozwiązaniem projektowym uwzględniającym przebieg drogi 
1139G w istniejącym układzie bez uwzględnienia dowiązania do drogi S6. Uwaga: Parametry 
techniczne projektowanego rozwiązania układu drogowego należy przyjąć jak dla klasy technicznej
drogi Z (zbiorczej). I) Dokumentacja obejmować będzie zaprojektowanie wykonania następujących
elementów: 1. Poszerzenie jezdni do szerokości minimum 6,0m. 2. Wzmocnienie konstrukcji jezdni
poprzez dostosowanie nośności do kategorii ruchu istniejącego i prognozowanego na drodze: • 
warstwą ścieralną z betonu asfaltowego KR3-6, • warstwą wiążącą z betonu asfaltowego KR3-6, • 
warstwą wyrównawczą z betonu asfaltowego KR3-6 • podbudową zasadniczą z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie przy poszerzeniu istniejącej jezdni po jednej stronie drogi, • 
wzmocnieniem podłoża gruntowego do nośności G1, • konstrukcją jezdni obustronnie ograniczoną 
opornikami betonowymi. 3. Pobocza o szer. 1,0 o nawierzchni z kruszywa łamanego. 4. 
Oczyszczenie i ukształtowanie rowów przydrożnych. 5. Na obszarach zabudowanych chodniki 
jedno lub dwustronne wraz z wjazdami na posesje wykonane z kostki betonowej. 6. Odwodnienie 
pasa drogowego powierzchniowe (na obszarach zabudowanych powierzchniowe lub poprzez 
kanalizację deszczową). 7. Wydzielone zatoki autobusowe lub w przypadku braku możliwości 
terenowych miejsca zatrzymywania autobusów oznaczone znakiem D-15 z zastosowaniem peronów
dla pasażerów. 8. W razie potrzeby miejsca postojowe dla pojazdów osobowych. 9. Na obszarach 
zabudowanych przebudowa oświetlenia drogowego w miarę potrzeb zarządcy drogi oraz Gmin. 10. 
Przy obiektach użyteczności publicznej w obrębie chodników należy zaprojektować urządzenia 
poprawiające bezpieczeństwo użytkowników (bariery, poręcze). 11. Przewidzieć należy 
rozwiązania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego: • wyspy spowalniające 
ruch na wlotach do miejscowości z odgięciem toru jazdy dla pojazdów wjeżdżających do 
miejscowości, • przejścia dla pieszych z azylami wraz z ich doświetleniem, • oznakowanie w 
postaci znaków aktywnych o zmiennej tresći. 12. Należy przewidzieć miejsca postojowe w 
okolicach obiektów użyteczności publicznej, 13. Należy dokonać oceny stanu technicznego 
istniejących obiektów inżynieryjnych (mosty, przepusty pod koroną drogi) i zaprojektować 
rozwiązanie dostosowujące ich parametry techniczne (przekrój, rodzaj konstrukcji i materiału, 
nośność) do zgodnych z klasą techniczną drogi Z (zbiorczej) oraz kategorii ruchu istniejącego i 
prognozowanego na drodze. Dla obiektów mostowych Zamawiający przewiduje konieczność 
przedstawienia dwóch koncepcji wersji rozwiązań technicznych przebudowy obiektów. Na 
podstawie ich analizy techniczno-ekonomicznej wskaże rozwiązanie do dalszego opracowania 
projektowego. 14. Zaprojektować kompletne docelowe oznakowanie pionowe i poziome. 15. Ciąg 
pieszo-rowerowy o nawierzchni asfaltowej o szerokości 3,0m na odcinku Damnica-Bobrowniki. 16.
Opracować audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego. II) Dokumentacja projektowa musi być 
kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć, czyli ma umożliwić uzyskanie wymaganych 
pozwoleń, wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji ze środków pochodzących z 
zewnątrz, a następnie służyć do jej realizacji. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie 
procesu wykonywania opracowań projektowych, w taki sposób, aby założone cele projektu zostały 
osiągnięte zgodnie z umową. Dokumentację projektową należy wykonać jak dla robót 
budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji 
drogowej lub decyzji pozwolenia na budowę. III) Zestawienie elementów dokumentacji do 
wykonania: • Projekt koncepcyjny rozwiązań należy przedstawić do zatwierdzenia - ilość 



egzemplarzy 4 • Projekt budowlany- projekt zagospodarowania terenu wraz z branżą drogową i 
niezbędnym i uzgodnieniami- ilość egzemplarzy 4 • Projekt wykonawczy - projekt 
zagospodarowania terenu wraz z branżą drogową- ilość egzemplarzy 4 • Projekt budowlany 
odwodnienia - ilość egzemplarzy 4 • Projekt wykonawczy odwodnienia - ilość egzemplarzy 4 • 
Projekt budowlano - wykonawczy oświetlenia drogowego oraz usunięcia ewentualnej kolizji 
istniejącego uzbrojenia elektroenergetycznego - ilość egzemplarzy 4 • Informacja dotycząca 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - ilość egzemplarzy 4 • Projekt docelowej organizacji ruchu - 
ilość egzemplarzy 4 • Przedmiar robót – branża drogowa- ilość egzemplarzy 4 • Przedmiar robót – 
odwodnienie- ilość egzemplarzy 4 (dla każdego etapu) • Przedmiar robót – branża elektryczna- 
ilość egzemplarzy 4 • Przedmiar robót – organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 4 • Kosztorys 
inwestorski-branża drogowa- ilość egzemplarzy 2 • Kosztorys inwestorski-odwodnienie- ilość 
egzemplarzy 2 • Kosztorys inwestorski-branża elektryczna- ilość egzemplarzy 2 • Kosztorys 
inwestorski-organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 2 Wymaga się sporządzenia kosztorysu 
inwestorskiego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 
programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) wraz ze zbiorczym zestawieniem 
kosztów wszystkich branż. • Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego- ilość egzemplarzy 4 • 
Szczegółowe specyfikacje techniczne- branża drogowa- ilość egzemplarzy 4 • Szczegółowe 
specyfikacje techniczne- odwodnienie - ilość egzemplarzy 4 • Szczegółowe specyfikacje 
techniczne- branża elektryczna- ilość egzemplarzy 4 • Szczegółowe specyfikacje techniczne- 
organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 4 • Dokumentacja geotechniczna-ilość egzemplarzy 2 
Opracowanie badań geotechnicznych ma być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami 
(Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalenia 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych – Dz. U. z 1998r. Nr 126, poz. 
839), obejmujących ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. 
Geotechniczne warunki posadowienia obiektów należy opracować w formie dokumentacji 
geotechnicznej, opierając się o zapisy „Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych i 
mostowych”. • Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w 
przypadku gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów – 4 egzemplarze
• Opracowanie mapy do celów projektowych zatwierdzonej przez wymagany organ Starostwa 
Powiatowego w Słupsku • Uzyskanie warunków, opinii, uzgodnień niezbędnych do prawidłowego 
opracowania dokumentacji projektowej (m.in. decyzji środowiskowej, pozwoleń wodnoprawnych 
jeżeli będą wymagane, decyzji na wycinkę drzew, decyzje ZUD itp.) • Uzyskanie decyzji 
pozwolenie na budowę zgłoszenie robót lub decyzji ZRID. • W razie konieczności w ramach 
procedury ZRID przygotowanie projektów podziału działek na potrzeby procedury uzyskania 
decyzji ZRID wraz z wyniesieniem i zastabilizowaniem w terenie nowych punktów granicznych 
według procedury przewidzianej prawem w ilości 70 szt.. Po weryfikacji na etapie opracowania 
dokumentacji projektowej Zamawiający określi rzeczywistą ilość działek koniecznych do podziału i
rozliczy się z Wykonawcą za wykonanie projektów podziału nieruchomości przyjmując do 
rozliczenia podaną w formularzu ofertowym cenę jednostkową za podział 1 działki. Dokumentacja 
projektowa opracowana z podziałem na części umożliwiające realizację zadania z etapowaniem. 
Podział na części w ilości do trzech etapów, ze wskazaniem podziału przez Zamawiającego. 
Poszczególne części dokumentacji tworzące poszczególne etapy zawierać mają wszystkie elementy 
dokumentacji zgodne z wykazem z pkt. C. Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić przynajmniej 
jedno spotkanie ze społecznością – mieszkańcami miejscowości objętych zakresem przedmiotu 
zamówienia w celu konsultacji koncepcji projektu technicznego. Zamawiający zastrzega, że po 
przeprowadzeniu konsultacji możliwe będzie wprowadzenie zmian do proponowanego rozwiązania 
projektowego w postaci dodatkowych elementów chodników, ciągów pieszo-rowerowych lub 
ścieżek rowerowych, zatok autobusowych i lokalizacji przejść dla pieszych. Termin i miejsce 
przedmiotowego spotkania będzie ustalane z Zamawiającym. Wymagany termin realizacji 
przedmiotu zamówienia: 1. Projekt koncepcyjny i kosztorysy wstępne – wykonanie w terminie do 



dn. 15.09.2020 r. Wartość pozycji nie może przekroczyć 15% wartośći oferty. 2. Dokumentacja 
geotechniczna – wykonanie w terminie do dn. 15.10.2020 r. 3. Projekt budowlany wraz z 
wymaganymi załącznikami – wykonanie w terminie do 30.11.2020 r. 4. Matryce, pozwolenia - 
decyzje, specyfikacje, uzgodnienia – wykonanie w terminie do dn. 30.11.2020 r. 5. Projekty 
wykonawcze, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, projekt organizacji ruchu, audyt BRD – 
wykonanie w terminie do dn. 30.11.2020 r. 6. Przygotowanie projektów podziału działek na 
potrzeby procedury uzyskania decyzji ZRID wraz z wyniesieniem i zastabilizowaniem w terenie 
nowych punktów granicznych według procedury przewidzianej prawem w ilości 70 szt.=kpl – 
wykonanie w terminie do dn. 30.11.2020 r. Wartość przygotowania powyższych projektów podziału
działek nie może być mniejsza niż 15% wartości oferty. 7. Pozwolenia na budowę (zgłoszenie robót
lub decyzja ZRID) - wykonanie w terminie do dn.. 15.12.2020 r. Wartość uzyskania tych 
dokumentów nie może być mniejsza niż 20% wartości oferty. Uwaga: W przypadku wystąpienia 
opóźnień niezawinionych przez Wykonawcę w uzyskaniu danych koniecznych do wykonania 
dokumentów stanowiących integralną część przedmiotu zamówienia, uzgodnień, opinii lub decyzji 
niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość 
wydłużenia terminu realizacji zadania. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 
Punkt: Część nr 3 Nazwa: Zadanie nr 3 punkt 1) 
W ogłoszeniu jest: Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 
1142G na odcinku Bobrowniki-Grapice Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji 
technicznej obejmującej przebudowę drogi powiatowej nr 1142G od skrzyżowania z drogą 
powiatową nr 1140G w m. Bobrowniki do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1179G, tj. od km 
0+000 do km 8+500, na długości 8,50km, leżącej na terenie Powiatu Słupskiego (Gminy Damnica i
Potęgowo). Klasa techniczna drogi L. Lokalizację odcinka drogi powiatowej przewidzianej do 
opracowania projektowego przedstawiono na załączonym planie orientacyjnym. Z uwagi na to, że 
odcinek drogi nr 1142G przewidziany do zakresu projektowego obejmuje skrzyżowanie z 
projektowaną drogą ekspresową S6 należy opracować rozwiązanie projektowe w dwóch 
wariantach: 1. Z dowiązaniem projektowanego układu drogowego do projektowanego węzła drogi 
S6 w m. Bobrowniki. 2. Z rozwiązaniem projektowym uwzględniającym przebieg drogi 1142G w 
istniejącym układzie bez uwzględnienia dowiązania do drogi S6. I) Dokumentacja obejmować 
będzie zaprojektowanie wykonania następujących elementów: 1. Poszerzenie jezdni do 6,0m. 2. 
Wzmocnienie konstrukcji jezdni poprzez dostosowanie nośności do kategorii ruchu istniejącego i 
prognozowanego na drodze: • warstwą ścieralną z betonu asfaltowego KR3-6, • warstwą wiążącą z 
betonu asfaltowego KR3-6, • warstwą wyrównawczą z betonu asfaltowego KR3-6 • podbudową 
zasadniczą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie przy poszerzeniu istniejącej jezdni 
po jednej stronie drogi, • wzmocnieniem podłoża gruntowego do nośności G1, • konstrukcją jezdni 
obustronnie ograniczoną opornikami betonowymi. 3. Pobocza o szer. 1,0 o nawierzchni z kruszywa 
łamanego. 4. Oczyszczenie i ukształtowanie rowów przydrożnych. 5. Na obszarach zabudowanych 
chodniki jedno lub dwustronne wraz z wjazdami na posesje wykonane z kostki betonowej. 6. 
Odwodnienie pasa drogowego powierzchniowe (na obszarach zabudowanych powierzchniowe lub 
poprzez kanalizację deszczową). 7. Wydzielone zatoki autobusowe lub w przypadku braku 
możliwości terenowych miejsca zatrzymywania autobusów oznaczone znakiem D-15 z 
zastosowaniem peronów dla pasażerów. 8. W razie potrzeby miejsca postojowe dla pojazdów 
osobowych. 9. Na obszarach zabudowanych przebudowa oświetlenia drogowego w miarę potrzeb 
zarządcy drogi oraz Gmin. 10. Przy obiektach użyteczności publicznej w obrębie chodników należy
zaprojektować urządzenia poprawiające bezpieczeństwo użytkowników (bariery, poręcze). 11. 
Przewidzieć należy rozwiązania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego: • 
wyspy spowalniające ruch na wlotach do miejscowości z odgięciem toru jazdy dla pojazdów 
wjeżdżających do miejscowości, • przejścia dla pieszych z azylami wraz z ich doświetleniem, • 
oznakowanie w postaci znaków aktywnych o zmiennej tresći. 12. Należy przewidzieć miejsca 



postojowe w okolicach obiektów użyteczności publicznej, 13. Należy dokonać oceny stanu 
technicznego istniejących obiektów inżynieryjnych (przepusty pod koroną drogi) i zaprojektować 
rozwiązanie dostosowujące ich nośność do kategorii ruchu istniejącego i prognozowanego na 
drodze. 14. Zaprojektować kompletne docelowe oznakowanie pionowe i poziome. 15. Opracować 
audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego. II) Dokumentacja projektowa musi być kompletna z 
punktu widzenia celu jakiemu ma służyć, czyli ma umożliwić uzyskanie wymaganych pozwoleń, 
wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji ze środków pochodzących z zewnątrz, a 
następnie służyć do jej realizacji. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu 
wykonywania opracowań projektowych, w taki sposób, aby założone cele projektu zostały 
osiągnięte zgodnie z umową. Dokumentację projektową należy wykonać jak dla robót 
budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji 
drogowej lub decyzji pozwolenia na budowę. III) Zestawienie elementów dokumentacji do 
wykonania: • Projekt koncepcyjny rozwiązań należy przedstawić do zatwierdzenia - ilość 
egzemplarzy 4 • Projekt budowlany- projekt zagospodarowania terenu wraz z branżą drogową i 
niezbędnym i uzgodnieniami- ilość egzemplarzy 4 • Projekt wykonawczy - projekt 
zagospodarowania terenu wraz z branżą drogową- ilość egzemplarzy 4 • Projekt budowlany 
odwodnienia - ilość egzemplarzy 4 • Projekt wykonawczy odwodnienia - ilość egzemplarzy 4 • 
Projekt budowlano - wykonawczy oświetlenia drogowego oraz usunięcia ewentualnej kolizji 
istniejącego uzbrojenia elektroenergetycznego - ilość egzemplarzy 4 • Informacja dotycząca 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - ilość egzemplarzy 4 • Projekt docelowej organizacji ruchu - 
ilość egzemplarzy 4 • Przedmiar robót – branża drogowa- ilość egzemplarzy 4 • Przedmiar robót – 
odwodnienie- ilość egzemplarzy 4 (dla każdego etapu) • Przedmiar robót – branża elektryczna- 
ilość egzemplarzy 4 • Przedmiar robót – organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 4 • Kosztorys 
inwestorski-branża drogowa- ilość egzemplarzy 2 • Kosztorys inwestorski-odwodnienie- ilość 
egzemplarzy 2 • Kosztorys inwestorski-branża elektryczna- ilość egzemplarzy 2 • Kosztorys 
inwestorski-organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 2 Wymaga się sporządzenia kosztorysu 
inwestorskiego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 
programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) wraz ze zbiorczym zestawieniem 
kosztów wszystkich branż. • Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego- ilość egzemplarzy 4 • 
Szczegółowe specyfikacje techniczne- branża drogowa- ilość egzemplarzy 4 • Szczegółowe 
specyfikacje techniczne- odwodnienie - ilość egzemplarzy 4 • Szczegółowe specyfikacje 
techniczne- branża elektryczna- ilość egzemplarzy 4 • Szczegółowe specyfikacje techniczne- 
organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 4 • Dokumentacja geotechniczna-ilość egzemplarzy 2 
Opracowanie badań geotechnicznych ma być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami 
(Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalenia 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych – Dz. U. z 1998r. Nr 126, poz. 
839), obejmujących ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. 
Geotechniczne warunki posadowienia obiektów należy opracować w formie dokumentacji 
geotechnicznej, opierając się o zapisy „Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych i 
mostowych”. • Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w 
przypadku gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów – 4 egzemplarze
• Opracowanie mapy do celów projektowych zatwierdzonej przez wymagany organ Starostwa 
Powiatowego w Słupsku • Uzyskanie warunków, opinii, uzgodnień niezbędnych do prawidłowego 
opracowania dokumentacji projektowej (m.in. decyzji środowiskowej, pozwoleń wodnoprawnych 
jeżeli będą wymagane, decyzji na wycinkę drzew, decyzje ZUD itp.) • Uzyskanie decyzji 
pozwolenie na budowę zgłoszenie robót lub decyzji ZRID. • W razie konieczności w ramach 
procedury ZRID przygotowanie projektów podziału działek na potrzeby procedury uzyskania 
decyzji ZRID wraz z wyniesieniem i zastabilizowaniem w terenie nowych punktów granicznych 
według procedury przewidzianej prawem w ilości 40 szt.. Po weryfikacji na etapie opracowania 
dokumentacji projektowej Zamawiający określi rzeczywistą ilość działek koniecznych do podziału i



rozliczy się z Wykonawcą za wykonanie projektów podziału nieruchomości przyjmując do 
rozliczenia podaną w formularzu ofertowym cenę jednostkową za podział 1 działki. Dokumentacja 
projektowa opracowana z podziałem na części umożliwiające realizację zadania z etapowaniem. 
Podział na części w ilości do trzech etapów, ze wskazaniem podziału przez Zamawiającego. 
Poszczególne części dokumentacji tworzące poszczególne etapy zawierać mają wszystkie elementy 
dokumentacji zgodne z wykazem z pkt. C. Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić przynajmniej 
dwa spotkania ze społecznością – mieszkańcami miejscowości objętych zakresem przedmiotu 
zamówienia w celu konsultacji koncepcji projektu technicznego. Termin i miejsce przedmiotowych 
spotkań będzie ustalane z Zamawiającym. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 1. 
Projekt koncepcyjny i kosztorysy wstępne – wykonanie w terminie do dn. 15.09.2020 r. Wartość 
pozycji nie może przekroczyć 15% wartośći oferty. 2. Dokumentacja geotechniczna – wykonanie w
terminie do dn. 15.10.2020 r. 3. Projekt budowlany wraz z wymaganymi załącznikami – wykonanie
w terminie do dn. 30.11.2020 r. 4. Matryce, pozwolenia - decyzje, specyfikacje, uzgodnienia – 
wykonanie w terminie do dn. 30.11.2020 r. 5. Projekty wykonawcze, kosztorysy inwestorskie, 
przedmiary robót, projekt organizacji ruchu, audyt BRD – wykonanie w terminie do dn. 30.11.2020 
r. 6. Przygotowanie projektów podziału działek na potrzeby procedury uzyskania decyzji ZRID 
wraz z wyniesieniem i zastabilizowaniem w terenie nowych punktów granicznych według 
procedury przewidzianej prawem w ilości 40 szt.=kpl – wykonanie w terminie do dn. 30.11.2020 r. 
Wartość przygotowania powyższych projektów podziału działek nie może być mniejsza niż 15% 
wartości oferty. 7. Pozwolenia na budowę (zgłoszenie robót lub decyzja ZRID) – wykonanie w 
terminie do dn. 15.12.2020 r. Wartość uzyskania tych dokumentów nie może być mniejsza niż 20% 
wartości oferty. Uwaga: W przypadku wystąpienia opóźnień niezawinionych przez Wykonawcę w 
uzyskaniu danych koniecznych do wykonania dokumentów stanowiących integralną część 
przedmiotu zamówienia, uzgodnień, opinii lub decyzji niezbędnych do prawidłowego wykonania 
zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu realizacji zadania. 
W ogłoszeniu powinno być: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 3: 
Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1142G na odcinku 
Bobrowniki-Grapice Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej 
obejmującej przebudowę drogi powiatowej nr 1142G od skrzyżowania z drogą powiatową nr 
1140G w m. Bobrowniki do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1179G, tj. od km 0+000 do km 
8+500, na długości 8,50km, leżącej na terenie Powiatu Słupskiego (Gminy Damnica i Potęgowo). 
Klasa techniczna drogi L. Lokalizację odcinka drogi powiatowej przewidzianej do opracowania 
projektowego przedstawiono na załączonym planie orientacyjnym. Z uwagi na to, że odcinek drogi 
nr 1142G przewidziany do zakresu projektowego obejmuje skrzyżowanie z projektowaną drogą 
ekspresową S6 należy opracować rozwiązanie projektowe w dwóch wariantach: 1. Z dowiązaniem 
projektowanego układu drogowego do projektowanego węzła drogi S6 w m. Bobrowniki. 2. Z 
rozwiązaniem projektowym uwzględniającym przebieg drogi 1142G w istniejącym układzie bez 
uwzględnienia dowiązania do drogi S6. Uwaga: Parametry techniczne projektowanego rozwiązania 
układu drogowego należy przyjąć jak dla klasy technicznej drogi Z (zbiorczej). I) Dokumentacja 
obejmować będzie zaprojektowanie wykonania następujących elementów: 1. Poszerzenie jezdni do 
szerokości minimum 6,0m. 2. Wzmocnienie konstrukcji jezdni poprzez dostosowanie nośności do 
kategorii ruchu istniejącego i prognozowanego na drodze: • warstwą ścieralną z betonu asfaltowego
KR3-6, • warstwą wiążącą z betonu asfaltowego KR3-6, • warstwą wyrównawczą z betonu 
asfaltowego KR3-6 • podbudową zasadniczą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
przy poszerzeniu istniejącej jezdni po jednej stronie drogi, • wzmocnieniem podłoża gruntowego do
nośności G1, • konstrukcją jezdni obustronnie ograniczoną opornikami betonowymi. 3. Pobocza o 
szer. 1,0 o nawierzchni z kruszywa łamanego. 4. Oczyszczenie i ukształtowanie rowów 
przydrożnych. 5. Na obszarach zabudowanych chodniki jedno lub dwustronne wraz z wjazdami na 
posesje wykonane z kostki betonowej. 6. Odwodnienie pasa drogowego powierzchniowe (na 
obszarach zabudowanych powierzchniowe lub poprzez kanalizację deszczową). 7. Wydzielone 
zatoki autobusowe lub w przypadku braku możliwości terenowych miejsca zatrzymywania 
autobusów oznaczone znakiem D-15 z zastosowaniem peronów dla pasażerów. 8. W razie potrzeby 



miejsca postojowe dla pojazdów osobowych. 9. Na obszarach zabudowanych przebudowa 
oświetlenia drogowego w miarę potrzeb zarządcy drogi oraz Gmin. 10. Przy obiektach użyteczności
publicznej w obrębie chodników należy zaprojektować urządzenia poprawiające bezpieczeństwo 
użytkowników (bariery, poręcze). 11. Przewidzieć należy rozwiązania mające na celu zapewnienie 
bezpieczeństwa ruchu drogowego: • wyspy spowalniające ruch na wlotach do miejscowości z 
odgięciem toru jazdy dla pojazdów wjeżdżających do miejscowości, • przejścia dla pieszych z 
azylami wraz z ich doświetleniem, • oznakowanie w postaci znaków aktywnych o zmiennej tresći. 
12. Należy przewidzieć miejsca postojowe w okolicach obiektów użyteczności publicznej, 
13.Należy dokonać oceny stanu technicznego istniejących obiektów inżynieryjnych (mosty, 
przepusty pod koroną drogi) i zaprojektować rozwiązanie dostosowujące ich parametry techniczne 
(przekrój, rodzaj konstrukcji i materiału, nośność) do zgodnych z klasą techniczną drogi Z 
(zbiorczej) oraz kategorii ruchu istniejącego i prognozowanego na drodze. Dla obiektów 
mostowych Zamawiający przewiduje konieczność przedstawienia dwóch koncepcji wersji 
rozwiązań technicznych przebudowy obiektów. Na podstawie ich analizy techniczno-ekonomicznej 
wskaże rozwiązanie do dalszego opracowania projektowego. 14. Zaprojektować kompletne 
docelowe oznakowanie pionowe i poziome. 15. Opracować audyt bezpieczeństwa ruchu 
drogowego. II) Dokumentacja projektowa musi być kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma 
służyć, czyli ma umożliwić uzyskanie wymaganych pozwoleń, wystąpienie z wnioskiem o 
dofinansowanie inwestycji ze środków pochodzących z zewnątrz, a następnie służyć do jej 
realizacji. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań 
projektowych, w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową. 
Dokumentację projektową należy wykonać jak dla robót budowlanych, dla których jest wymagane 
uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej lub decyzji pozwolenia na 
budowę. III) Zestawienie elementów dokumentacji do wykonania: • Projekt koncepcyjny rozwiązań
należy przedstawić do zatwierdzenia - ilość egzemplarzy 4 • Projekt budowlany- projekt 
zagospodarowania terenu wraz z branżą drogową i niezbędnym i uzgodnieniami- ilość egzemplarzy
4 • Projekt wykonawczy - projekt zagospodarowania terenu wraz z branżą drogową- ilość 
egzemplarzy 4 • Projekt budowlany odwodnienia - ilość egzemplarzy 4 • Projekt wykonawczy 
odwodnienia - ilość egzemplarzy 4 • Projekt budowlano - wykonawczy oświetlenia drogowego oraz
usunięcia ewentualnej kolizji istniejącego uzbrojenia elektroenergetycznego - ilość egzemplarzy 4 • 
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - ilość egzemplarzy 4 • Projekt docelowej 
organizacji ruchu - ilość egzemplarzy 4 • Przedmiar robót – branża drogowa- ilość egzemplarzy 4 • 
Przedmiar robót – odwodnienie- ilość egzemplarzy 4 (dla każdego etapu) • Przedmiar robót – 
branża elektryczna- ilość egzemplarzy 4 • Przedmiar robót – organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 4
• Kosztorys inwestorski-branża drogowa- ilość egzemplarzy 2 • Kosztorys inwestorski-
odwodnienie- ilość egzemplarzy 2 • Kosztorys inwestorski-branża elektryczna- ilość egzemplarzy 2
• Kosztorys inwestorski-organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 2 Wymaga się sporządzenia 
kosztorysu inwestorskiego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 
2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) wraz ze zbiorczym 
zestawieniem kosztów wszystkich branż. • Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego- ilość 
egzemplarzy 4 • Szczegółowe specyfikacje techniczne- branża drogowa- ilość egzemplarzy 4 • 
Szczegółowe specyfikacje techniczne- odwodnienie - ilość egzemplarzy 4 • Szczegółowe 
specyfikacje techniczne- branża elektryczna- ilość egzemplarzy 4 • Szczegółowe specyfikacje 
techniczne- organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 4 • Dokumentacja geotechniczna-ilość 
egzemplarzy 2 Opracowanie badań geotechnicznych ma być wykonane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalenia 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych – Dz. U. z 1998r. Nr 126, poz. 
839), obejmujących ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. 
Geotechniczne warunki posadowienia obiektów należy opracować w formie dokumentacji 
geotechnicznej, opierając się o zapisy „Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych i 



mostowych”. • Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w 
przypadku gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów – 4 egzemplarze
• Opracowanie mapy do celów projektowych zatwierdzonej przez wymagany organ Starostwa 
Powiatowego w Słupsku • Uzyskanie warunków, opinii, uzgodnień niezbędnych do prawidłowego 
opracowania dokumentacji projektowej (m.in. decyzji środowiskowej, pozwoleń wodnoprawnych 
jeżeli będą wymagane, decyzji na wycinkę drzew, decyzje ZUD itp.) • Uzyskanie decyzji 
pozwolenie na budowę zgłoszenie robót lub decyzji ZRID. • W razie konieczności w ramach 
procedury ZRID przygotowanie projektów podziału działek na potrzeby procedury uzyskania 
decyzji ZRID wraz z wyniesieniem i zastabilizowaniem w terenie nowych punktów granicznych 
według procedury przewidzianej prawem w ilości 40 szt.. Po weryfikacji na etapie opracowania 
dokumentacji projektowej Zamawiający określi rzeczywistą ilość działek koniecznych do podziału i
rozliczy się z Wykonawcą za wykonanie projektów podziału nieruchomości przyjmując do 
rozliczenia podaną w formularzu ofertowym cenę jednostkową za podział 1 działki. Dokumentacja 
projektowa opracowana z podziałem na części umożliwiające realizację zadania z etapowaniem. 
Podział na części w ilości do trzech etapów, ze wskazaniem podziału przez Zamawiającego. 
Poszczególne części dokumentacji tworzące poszczególne etapy zawierać mają wszystkie elementy 
dokumentacji zgodne z wykazem z pkt. C. Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić przynajmniej 
jedno spotkanie ze społecznością – mieszkańcami miejscowości objętych zakresem przedmiotu 
zamówienia w celu konsultacji koncepcji projektu technicznego. Zamawiający zastrzega, że po 
przeprowadzeniu konsultacji możliwe będzie wprowadzenie zmian do proponowanego rozwiązania 
projektowego w postaci dodatkowych elementów chodników, ciągów pieszo-rowerowych lub 
ścieżek rowerowych, zatok autobusowych i lokalizacji przejść dla pieszych. Termin i miejsce 
przedmiotowego spotkania będzie ustalane z Zamawiającym. Wymagany termin realizacji 
przedmiotu zamówienia: 1. Projekt koncepcyjny i kosztorysy wstępne – wykonanie w terminie do 
dn. 15.09.2020 r. Wartość pozycji nie może przekroczyć 15% wartośći oferty. 2. Dokumentacja 
geotechniczna – wykonanie w terminie do dn. 15.10.2020 r. 3. Projekt budowlany wraz z 
wymaganymi załącznikami – wykonanie w terminie do dn. 30.11.2020 r. 4. Matryce, pozwolenia - 
decyzje, specyfikacje, uzgodnienia – wykonanie w terminie do dn. 30.11.2020 r. 5. Projekty 
wykonawcze, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, projekt organizacji ruchu, audyt BRD – 
wykonanie w terminie do dn. 30.11.2020 r. 6. Przygotowanie projektów podziału działek na 
potrzeby procedury uzyskania decyzji ZRID wraz z wyniesieniem i zastabilizowaniem w terenie 
nowych punktów granicznych według procedury przewidzianej prawem w ilości 40 szt.=kpl – 
wykonanie w terminie do dn. 30.11.2020 r. Wartość przygotowania powyższych projektów podziału
działek nie może być mniejsza niż 15% wartości oferty. 7. Pozwolenia na budowę (zgłoszenie robót
lub decyzja ZRID) – wykonanie w terminie do dn. 15.12.2020 r. Wartość uzyskania tych 
dokumentów nie może być mniejsza niż 20% wartości oferty. Uwaga: W przypadku wystąpienia 
opóźnień niezawinionych przez Wykonawcę w uzyskaniu danych koniecznych do wykonania 
dokumentów stanowiących integralną część przedmiotu zamówienia, uzgodnień, opinii lub decyzji 
niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość 
wydłużenia terminu realizacji zadania. Opracowaną dokumentację projektową wraz z 
oświadczeniem o jej kompletności Wykonawca przekaże Zamawiającemu w formie papierowej i 
elektronicznej (pliki w formacie pdf., doc i dwg.) z wykazem opracowań tworzących zbiór 
dokumentacji. Pozostałe informacje niezbędne do wykonania zamówienia. 1) Dane do opracowania
dokumentacji projektowej, badania, pomiary, uzgodnienia oraz materiały niezbędne do 
sporządzenia dokumentacji Wykonawca uzyska we własnym zakresie i na własny koszt. 2) 
Zamawiający ma prawo wglądu w materiały dotyczące opracowania oraz ma prawo wnoszenia 
uwag do proponowanych rozwiązań na każdym etapie realizacji umowy. Uwagi, uzupełnienia, 
korekty lub wyjaśnienia dotyczące dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem niniejszego 
zamówienia zgłoszone przez Zamawiającego, Wykonawca wykona nieodpłatnie w ramach zawartej 
umowy o zamówienie publiczne. 3) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w dokumentacji 
projektowej oraz w Specyfikacjach Technicznych wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
określił właściwości urządzeń i materiałów z uwzględnieniem art. 29 ust. 2 i 3 oraz zgodnie z art. 



30 ust. 1 – 5 ustawy Pzp. 4) Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw 
lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń 
użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty 
postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 
patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. 5) Zaleca się przeprowadzenie szczegółowej 
wizji lokalnej w terenie celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania 
oferty i zawarcia umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego 
rozpoznania warunków realizacji zamówienia. 6) Przedmiot zamówienia obejmuje również 
wszystkie prace i obowiązki Wykonawcy wymienione we wzorze umowy. 7) Zamawiający wymaga
od Wykonawcy udzielenia gwarancji na przedmiot niniejszego zamówienia na okres 36 miesięcy 
8)Wykonawca zobowiązuje się do aktualizacji kosztorysów przez okres 3 lat od daty odbioru 
dokumentacji technicznej, które należy wykonać bez dodatkowego wynagrodzenia (do 2 razy w 
ciągu danego roku), w formie papierowej i elektronicznej (pliki w formacie pdf., doc i dwg.) z 
wykazem opracowań tworzących zbiór dokumentacji, w terminie określonym przez 
Zamawiającego. 9) W przypadku wezwania przez organ wydający decyzje, uzgodnienia bądź opinie
do uzyskania lub uzupełnienia dokumentów stanowiących integralną część przedmiotu zamówienia,
Wykonawca dostarczy je we wskazanym przez Zamawiającego terminie. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 
Punkt: 6.2) 
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu: Data: 2020-06-29, godzina: 11:00, 
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu: Data: 2020-06-30, godzina: 11:00, 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 
Punkt: 6.5) 
W ogłoszeniu jest: Po zgłoszeniu przez domofon chęci złożenia oferty przez kuriera, listonosza, 
bądź osobiście, będzie ona odebrana przez osobę z sekretariatu w portierni na parterze siedziby 
Zamawiającego, Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku, ul. Słoneczna 16e, jednakże w 
wyznaczonym terminie złożenia oferty, nie później niż do dnia 29.06.2020 r. do godziny 11.00. 
Zamawiający otworzy oferty poprzez ogólnodostępną transmisję online, pod adresem 
internetowym: https://streamlabs.com/zdpslupsk1 Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 
29.06.2020 r. o godz. 11.15 w pokoju nr 17 Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku, ul. Słoneczna 
16e (sala konferencyjna). Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, 
informacje dotyczące cen ofert, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji oraz warunków 
płatności zawartych w ofercie. 
W ogłoszeniu powinno być: Po zgłoszeniu przez domofon chęci złożenia oferty przez kuriera, 
listonosza, bądź osobiście, będzie ona odebrana przez osobę z sekretariatu w portierni na parterze 
siedziby Zamawiającego, Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku, ul. Słoneczna 16e, jednakże w 
wyznaczonym terminie złożenia oferty, nie później niż do dnia 30.06.2020 r. do godziny 11.00. 
Zamawiający otworzy oferty poprzez ogólnodostępną transmisję online, pod adresem 
internetowym: https://streamlabs.com/zdpslupsk1 Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 
30.06.2020 r. o godz. 11.15 w pokoju nr 17 Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku, ul. Słoneczna 
16e (sala konferencyjna). Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, 
informacje dotyczące cen ofert, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji oraz warunków 
płatności zawartych w ofercie. 

II.2) Tekst, który należy dodać 



Miejsce, w którym należy dodać tekst: 
Numer sekcji: II 
Punkt: 4) 
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji 
technicznej na potrzeby przeprowadzenia inwestycji przebudów dróg powiatowych zarządzanych 
przez ZDP w Słupsku. Zamówienie realizowane będzie z podziałem na zadania: 1. Zadanie nr 1: 
„Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1135G na odcinku 
Mrówczyno-Damnica”. 2. Zadanie nr 2: „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę 
drogi powiatowej nr 1139G na odcinku Damnica-Główczyce”. 3. Zadanie nr 3: „Wykonanie 
dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1142G na odcinku Bobrowniki-
Grapice”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1: Wykonanie dokumentacji 
projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1135G na odcinku Mrówczyno-Damnica. 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej obejmującej przebudowę drogi 
powiatowej nr 1135G na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1130G w m. Mrówczyno 
do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1139G m. Damnica, tj. od km 9+250 do km 12+550, na 
długości 3,30 km, leżącej na terenie Powiatu Słupskiego (Gmina Damnica). Klasa techniczna drogi 
L. Lokalizację odcinka drogi powiatowej przewidzianej do opracowania projektowego 
przedstawiono na załączonym planie orientacyjnym. Z uwagi na to, że odcinek drogi nr 1135G 
przewidziany do zakresu projektowego obejmuje skrzyżowanie z projektowaną drogą ekspresową 
S6 należy opracować rozwiązanie projektowe w dwóch wariantach: 1. Z dowiązaniem 
projektowanego układu drogowego do projektowanego węzła drogi S6 w m. Budy. 2. Z 
rozwiązaniem projektowym uwzględniającym przebieg drogi 1135G w istniejącym układzie bez 
uwzględnienia dowiązania do drogi S6. Uwaga: Parametry techniczne projektowanego rozwiązania 
układu drogowego należy przyjąć jak dla klasy technicznej drogi Z (zbiorczej).I) Dokumentacja 
obejmować będzie zaprojektowanie wykonania następujących elementów: 1. Poszerzenie jezdni do 
szerokości minimum 6,0m. 2. Wzmocnienie konstrukcji jezdni poprzez dostosowanie nośności do 
kategorii ruchu istniejącego i prognozowanego na drodze: • warstwą ścieralną z betonu asfaltowego
KR3-6, • warstwą wiążącą z betonu asfaltowego KR3-6, • warstwą wyrównawczą z betonu 
asfaltowego KR3-6 • podbudową zasadniczą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
przy poszerzeniu istniejącej jezdni po jednej stronie drogi, • wzmocnieniem podłoża gruntowego do
nośności G1, • konstrukcją jezdni obustronnie ograniczoną opornikami betonowymi. 3. Pobocza o 
szer. 1,0 o nawierzchni z kruszywa łamanego. 4. Oczyszczenie i ukształtowanie rowów 
przydrożnych. 5. Na obszarach zabudowanych chodniki jedno lub dwustronne wraz z wjazdami na 
posesje wykonane z kostki betonowej. 6. Odwodnienie pasa drogowego powierzchniowe (na 
obszarach zabudowanych powierzchniowe lub poprzez kanalizację deszczową). 7. Wydzielone 
zatoki autobusowe lub w przypadku braku możliwości terenowych miejsca zatrzymywania 
autobusów oznaczone znakiem D-15 z zastosowaniem peronów dla pasażerów. 8. W razie potrzeby 
miejsca postojowe dla pojazdów osobowych. 9. Na obszarach zabudowanych przebudowa 
oświetlenia drogowego w miarę potrzeb zarządcy drogi oraz Gmin. 10. Przy obiektach użyteczności
publicznej w obrębie chodników należy zaprojektować urządzenia poprawiające bezpieczeństwo 
użytkowników (bariery, poręcze). 11. Przewidzieć należy rozwiązania mające na celu zapewnienie 
bezpieczeństwa ruchu drogowego: • wyspy spowalniające ruch na wlotach do miejscowości z 
odgięciem toru jazdy dla pojazdów wjeżdżających do miejscowości, • przejścia dla pieszych z 
azylami wraz z ich doświetleniem, • oznakowanie w postaci znaków aktywnych o zmiennej tresći. 
12. Należy przewidzieć miejsca postojowe w okolicach obiektów użyteczności publicznej, 13. 
Należy dokonać oceny stanu technicznego istniejących obiektów inżynieryjnych (mosty, przepusty 
pod koroną drogi) i zaprojektować rozwiązanie dostosowujące ich parametry techniczne (przekrój, 
rodzaj konstrukcji i materiału, nośność) do zgodnych z klasą techniczną drogi Z (zbiorczej) oraz 
kategorii ruchu istniejącego i prognozowanego na drodze. Dla obiektów mostowych Zamawiający 
przewiduje konieczność przedstawienia dwóch koncepcji wersji rozwiązań technicznych 
przebudowy obiektów. Na podstawie ich analizy techniczno-ekonomicznej wskaże rozwiązanie do 
dalszego opracowania projektowego. 14. Zaprojektować kompletne docelowe oznakowanie 



pionowe i poziome. 15. Ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni asfaltowej o szerokości 3,0m. 16. 
Opracować audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego. II) Dokumentacja projektowa musi być 
kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć, czyli ma umożliwić uzyskanie wymaganych 
pozwoleń, wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji ze środków pochodzących z 
zewnątrz, a następnie służyć do jej realizacji. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie 
procesu wykonywania opracowań projektowych, w taki sposób, aby założone cele projektu zostały 
osiągnięte zgodnie z umową. Dokumentację projektową należy wykonać jak dla robót 
budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji 
drogowej lub decyzji pozwolenia na budowę. III) Zestawienie elementów dokumentacji do 
wykonania: • Projekt koncepcyjny rozwiązań należy przedstawić do zatwierdzenia - ilość 
egzemplarzy 4 • Projekt budowlany- projekt zagospodarowania terenu wraz z branżą drogową i 
niezbędnym i uzgodnieniami- ilość egzemplarzy 4 • Projekt wykonawczy - projekt 
zagospodarowania terenu wraz z branżą drogową- ilość egzemplarzy 4 • Projekt budowlany 
odwodnienia - ilość egzemplarzy 4 • Projekt wykonawczy odwodnienia - ilość egzemplarzy 4 • 
Projekt budowlano - wykonawczy oświetlenia drogowego oraz usunięcia ewentualnej kolizji 
istniejącego uzbrojenia elektroenergetycznego - ilość egzemplarzy 4 • Informacja dotycząca 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - ilość egzemplarzy 4 • Projekt docelowej organizacji ruchu - 
ilość egzemplarzy 4 • Przedmiar robót – branża drogowa- ilość egzemplarzy 4 • Przedmiar robót – 
odwodnienie- ilość egzemplarzy 4 (dla każdego etapu) • Przedmiar robót – branża elektryczna- 
ilość egzemplarzy 4 • Przedmiar robót – organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 4 • Kosztorys 
inwestorski-branża drogowa- ilość egzemplarzy 2 • Kosztorys inwestorski-odwodnienie- ilość 
egzemplarzy 2 • Kosztorys inwestorski-branża elektryczna- ilość egzemplarzy 2 • Kosztorys 
inwestorski-organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 2 Wymaga się sporządzenia kosztorysu 
inwestorskiego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 
programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) wraz ze zbiorczym zestawieniem 
kosztów wszystkich branż. • Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego- ilość egzemplarzy 4 • 
Szczegółowe specyfikacje techniczne- branża drogowa- ilość egzemplarzy 4 • Szczegółowe 
specyfikacje techniczne- odwodnienie - ilość egzemplarzy 4 • Szczegółowe specyfikacje 
techniczne- branża elektryczna- ilość egzemplarzy 4 • Szczegółowe specyfikacje techniczne- 
organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 4 • Dokumentacja geotechniczna-ilość egzemplarzy 2 
Opracowanie badań geotechnicznych ma być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami 
(Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalenia 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych – Dz. U. z 1998r. Nr 126, poz. 
839), obejmujących ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. 
Geotechniczne warunki posadowienia obiektów należy opracować w formie dokumentacji 
geotechnicznej, opierając się o zapisy „Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych i 
mostowych”. • Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w 
przypadku gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów – 4 egzemplarze
• Opracowanie mapy do celów projektowych zatwierdzonej przez wymagany organ Starostwa 
Powiatowego w Słupsku • Uzyskanie warunków, opinii, uzgodnień niezbędnych do prawidłowego 
opracowania dokumentacji projektowej (m.in. decyzji środowiskowej, pozwoleń wodnoprawnych 
jeżeli będą wymagane, decyzji na wycinkę drzew, decyzje ZUD itp.) • Uzyskanie decyzji 
pozwolenie na budowę zgłoszenie robót lub decyzji ZRID. • W razie konieczności w ramach 
procedury ZRID przygotowanie projektów podziału działek na potrzeby procedury uzyskania 
decyzji ZRID wraz z wyniesieniem i zastabilizowaniem w terenie nowych punktów granicznych 
według procedury przewidzianej prawem w ilości 20 szt.. Po weryfikacji na etapie opracowania 
dokumentacji projektowej Zamawiający określi rzeczywistą ilość działek koniecznych do podziału i
rozliczy się z Wykonawcą za wykonanie projektów podziału nieruchomości przyjmując do 
rozliczenia podaną w formularzu ofertowym cenę jednostkową za podział 1 działki. Dokumentacja 
projektowa opracowana z podziałem na części umożliwiające realizację zadania z etapowaniem. 



Podział na części w ilości do trzech etapów, ze wskazaniem podziału przez Zamawiającego. 
Poszczególne części dokumentacji tworzące poszczególne etapy zawierać mają wszystkie elementy 
dokumentacji zgodne z wykazem z pkt. C. Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić przynajmniej 
jedno spotkanie ze społecznością – mieszkańcami miejscowości objętych zakresem przedmiotu 
zamówienia w celu konsultacji koncepcji projektu technicznego. Zamawiający zastrzega, że po 
przeprowadzeniu konsultacji możliwe będzie wprowadzenie zmian do proponowanego rozwiązania 
projektowego w postaci dodatkowych elementów chodników, ciągów pieszo-rowerowych lub 
ścieżek rowerowych, zatok autobusowych i lokalizacji przejść dla pieszych. Termin i miejsce 
przedmiotowego spotkania będzie ustalane z Zamawiającym. Wymagany termin realizacji 
przedmiotu zamówienia: 1. Projekt koncepcyjny i kosztorysy wstępne - wykonanie w terminie do 
dn. 15.09.2020 r. Wartość pozycji nie może przekroczyć 15% wartośći oferty. 2. Dokumentacja 
geotechniczna – wykonanie w terminie do dn. 15.10.2020 r. 3. Projekt budowlany wraz z 
wymaganymi załącznikami – wykonanie w terminie do 30.11.2020 r. 4. Matryce, pozwolenia - 
decyzje, specyfikacje, uzgodnienia – wykonanie w terminie do dn. 30.11.2020 r. 5. Projekty 
wykonawcze, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, projekt organizacji ruchu, audyt BRD – 
wykonanie w terminie do dn. 30.11.2020 r. 6. Przygotowanie projektów podziału działek na 
potrzeby procedury uzyskania decyzji ZRID wraz z wyniesieniem i zastabilizowaniem w terenie 
nowych punktów granicznych według procedury przewidzianej prawem w ilości 20 szt.=kpl – 
wykonanie w terminie do dn. 30.11.2020 r. Wartość przygotowania powyższych projektów podziału
działek nie może być mniejsza niż 15% wartości oferty. 7. Pozwolenia na budowę (zgłoszenie robót
lub decyzja ZRID) - wykonanie w terminie do dn.. 15.12.2020 r. Wartość uzyskania tych 
dokumentów nie może być mniejsza niż 20% wartości oferty. Uwaga: W przypadku wystąpienia 
opóźnień niezawinionych przez Wykonawcę w uzyskaniu danych koniecznych do wykonania 
dokumentów stanowiących integralną część przedmiotu zamówienia, uzgodnień, opinii lub decyzji 
niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość 
wydłużenia terminu realizacji zadania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2: 
Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1139G na odcinku 
Damnica-Główczyce. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej 
obejmującej przebudowę drogi powiatowej nr 1139G na odcinku od skrzyżowania z drogą 
wojewódzką nr 213 m. Główczyce do wiaduktu kolejowego w m. Damnica, tj. od km 0+000 do km 
15+900, na długości 15,90km, leżącej na terenie Powiatu Słupskiego (Gmina Damnica i Gmina 
Główczyce). Klasa techniczna drogi Z. Lokalizację odcinka drogi powiatowej przewidzianej do 
opracowania projektowego przedstawiono na załączonym planie orientacyjnym. Z uwagi na to, że 
odcinek drogi nr 1139G przewidziany do zakresu projektowego obejmuje skrzyżowanie z 
projektowaną drogą ekspresową S6 należy opracować rozwiązanie projektowe w dwóch 
wariantach: 1. Z dowiązaniem projektowanego układu drogowego do projektowanego węzła drogi 
S6 w m. Damno i Bobrowniki. 2. Z rozwiązaniem projektowym uwzględniającym przebieg drogi 
1139G w istniejącym układzie bez uwzględnienia dowiązania do drogi S6. Uwaga: Parametry 
techniczne projektowanego rozwiązania układu drogowego należy przyjąć jak dla klasy technicznej
drogi Z (zbiorczej). I) Dokumentacja obejmować będzie zaprojektowanie wykonania następujących
elementów: 1. Poszerzenie jezdni do szerokości minimum 6,0m. 2. Wzmocnienie konstrukcji jezdni
poprzez dostosowanie nośności do kategorii ruchu istniejącego i prognozowanego na drodze: • 
warstwą ścieralną z betonu asfaltowego KR3-6, • warstwą wiążącą z betonu asfaltowego KR3-6, • 
warstwą wyrównawczą z betonu asfaltowego KR3-6 • podbudową zasadniczą z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie przy poszerzeniu istniejącej jezdni po jednej stronie drogi, • 
wzmocnieniem podłoża gruntowego do nośności G1, • konstrukcją jezdni obustronnie ograniczoną 
opornikami betonowymi. 3. Pobocza o szer. 1,0 o nawierzchni z kruszywa łamanego. 4. 
Oczyszczenie i ukształtowanie rowów przydrożnych. 5. Na obszarach zabudowanych chodniki 
jedno lub dwustronne wraz z wjazdami na posesje wykonane z kostki betonowej. 6. Odwodnienie 
pasa drogowego powierzchniowe (na obszarach zabudowanych powierzchniowe lub poprzez 
kanalizację deszczową). 7. Wydzielone zatoki autobusowe lub w przypadku braku możliwości 
terenowych miejsca zatrzymywania autobusów oznaczone znakiem D-15 z zastosowaniem peronów



dla pasażerów. 8. W razie potrzeby miejsca postojowe dla pojazdów osobowych. 9. Na obszarach 
zabudowanych przebudowa oświetlenia drogowego w miarę potrzeb zarządcy drogi oraz Gmin. 10. 
Przy obiektach użyteczności publicznej w obrębie chodników należy zaprojektować urządzenia 
poprawiające bezpieczeństwo użytkowników (bariery, poręcze). 11. Przewidzieć należy 
rozwiązania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego: • wyspy spowalniające 
ruch na wlotach do miejscowości z odgięciem toru jazdy dla pojazdów wjeżdżających do 
miejscowości, • przejścia dla pieszych z azylami wraz z ich doświetleniem, • oznakowanie w 
postaci znaków aktywnych o zmiennej tresći. 12. Należy przewidzieć miejsca postojowe w 
okolicach obiektów użyteczności publicznej, 13. Należy dokonać oceny stanu technicznego 
istniejących obiektów inżynieryjnych (mosty, przepusty pod koroną drogi) i zaprojektować 
rozwiązanie dostosowujące ich parametry techniczne (przekrój, rodzaj konstrukcji i materiału, 
nośność) do zgodnych z klasą techniczną drogi Z (zbiorczej) oraz kategorii ruchu istniejącego i 
prognozowanego na drodze. Dla obiektów mostowych Zamawiający przewiduje konieczność 
przedstawienia dwóch koncepcji wersji rozwiązań technicznych przebudowy obiektów. Na 
podstawie ich analizy techniczno-ekonomicznej wskaże rozwiązanie do dalszego opracowania 
projektowego. 14. Zaprojektować kompletne docelowe oznakowanie pionowe i poziome. 15. Ciąg 
pieszo-rowerowy o nawierzchni asfaltowej o szerokości 3,0m na odcinku Damnica-Bobrowniki. 16.
Opracować audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego. II) Dokumentacja projektowa musi być 
kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć, czyli ma umożliwić uzyskanie wymaganych 
pozwoleń, wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji ze środków pochodzących z 
zewnątrz, a następnie służyć do jej realizacji. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie 
procesu wykonywania opracowań projektowych, w taki sposób, aby założone cele projektu zostały 
osiągnięte zgodnie z umową. Dokumentację projektową należy wykonać jak dla robót 
budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji 
drogowej lub decyzji pozwolenia na budowę. III) Zestawienie elementów dokumentacji do 
wykonania: • Projekt koncepcyjny rozwiązań należy przedstawić do zatwierdzenia - ilość 
egzemplarzy 4 • Projekt budowlany- projekt zagospodarowania terenu wraz z branżą drogową i 
niezbędnym i uzgodnieniami- ilość egzemplarzy 4 • Projekt wykonawczy - projekt 
zagospodarowania terenu wraz z branżą drogową- ilość egzemplarzy 4 • Projekt budowlany 
odwodnienia - ilość egzemplarzy 4 • Projekt wykonawczy odwodnienia - ilość egzemplarzy 4 • 
Projekt budowlano - wykonawczy oświetlenia drogowego oraz usunięcia ewentualnej kolizji 
istniejącego uzbrojenia elektroenergetycznego - ilość egzemplarzy 4 • Informacja dotycząca 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - ilość egzemplarzy 4 • Projekt docelowej organizacji ruchu - 
ilość egzemplarzy 4 • Przedmiar robót – branża drogowa- ilość egzemplarzy 4 • Przedmiar robót – 
odwodnienie- ilość egzemplarzy 4 (dla każdego etapu) • Przedmiar robót – branża elektryczna- 
ilość egzemplarzy 4 • Przedmiar robót – organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 4 • Kosztorys 
inwestorski-branża drogowa- ilość egzemplarzy 2 • Kosztorys inwestorski-odwodnienie- ilość 
egzemplarzy 2 • Kosztorys inwestorski-branża elektryczna- ilość egzemplarzy 2 • Kosztorys 
inwestorski-organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 2 Wymaga się sporządzenia kosztorysu 
inwestorskiego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 
programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) wraz ze zbiorczym zestawieniem 
kosztów wszystkich branż. • Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego- ilość egzemplarzy 4 • 
Szczegółowe specyfikacje techniczne- branża drogowa- ilość egzemplarzy 4 • Szczegółowe 
specyfikacje techniczne- odwodnienie - ilość egzemplarzy 4 • Szczegółowe specyfikacje 
techniczne- branża elektryczna- ilość egzemplarzy 4 • Szczegółowe specyfikacje techniczne- 
organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 4 • Dokumentacja geotechniczna-ilość egzemplarzy 2 
Opracowanie badań geotechnicznych ma być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami 
(Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalenia 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych – Dz. U. z 1998r. Nr 126, poz. 
839), obejmujących ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. 



Geotechniczne warunki posadowienia obiektów należy opracować w formie dokumentacji 
geotechnicznej, opierając się o zapisy „Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych i 
mostowych”. • Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w 
przypadku gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów – 4 egzemplarze
• Opracowanie mapy do celów projektowych zatwierdzonej przez wymagany organ Starostwa 
Powiatowego w Słupsku • Uzyskanie warunków, opinii, uzgodnień niezbędnych do prawidłowego 
opracowania dokumentacji projektowej (m.in. decyzji środowiskowej, pozwoleń wodnoprawnych 
jeżeli będą wymagane, decyzji na wycinkę drzew, decyzje ZUD itp.) • Uzyskanie decyzji 
pozwolenie na budowę zgłoszenie robót lub decyzji ZRID. • W razie konieczności w ramach 
procedury ZRID przygotowanie projektów podziału działek na potrzeby procedury uzyskania 
decyzji ZRID wraz z wyniesieniem i zastabilizowaniem w terenie nowych punktów granicznych 
według procedury przewidzianej prawem w ilości 70 szt.. Po weryfikacji na etapie opracowania 
dokumentacji projektowej Zamawiający określi rzeczywistą ilość działek koniecznych do podziału i
rozliczy się z Wykonawcą za wykonanie projektów podziału nieruchomości przyjmując do 
rozliczenia podaną w formularzu ofertowym cenę jednostkową za podział 1 działki. Dokumentacja 
projektowa opracowana z podziałem na części umożliwiające realizację zadania z etapowaniem. 
Podział na części w ilości do trzech etapów, ze wskazaniem podziału przez Zamawiającego. 
Poszczególne części dokumentacji tworzące poszczególne etapy zawierać mają wszystkie elementy 
dokumentacji zgodne z wykazem z pkt. C. Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić przynajmniej 
jedno spotkanie ze społecznością – mieszkańcami miejscowości objętych zakresem przedmiotu 
zamówienia w celu konsultacji koncepcji projektu technicznego. Zamawiający zastrzega, że po 
przeprowadzeniu konsultacji możliwe będzie wprowadzenie zmian do proponowanego rozwiązania 
projektowego w postaci dodatkowych elementów chodników, ciągów pieszo-rowerowych lub 
ścieżek rowerowych, zatok autobusowych i lokalizacji przejść dla pieszych. Termin i miejsce 
przedmiotowego spotkania będzie ustalane z Zamawiającym. Wymagany termin realizacji 
przedmiotu zamówienia: 1. Projekt koncepcyjny i kosztorysy wstępne – wykonanie w terminie do 
dn. 15.09.2020 r. Wartość pozycji nie może przekroczyć 15% wartośći oferty. 2. Dokumentacja 
geotechniczna – wykonanie w terminie do dn. 15.10.2020 r. 3. Projekt budowlany wraz z 
wymaganymi załącznikami – wykonanie w terminie do 30.11.2020 r. 4. Matryce, pozwolenia - 
decyzje, specyfikacje, uzgodnienia – wykonanie w terminie do dn. 30.11.2020 r. 5. Projekty 
wykonawcze, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, projekt organizacji ruchu, audyt BRD – 
wykonanie w terminie do dn. 30.11.2020 r. 6. Przygotowanie projektów podziału działek na 
potrzeby procedury uzyskania decyzji ZRID wraz z wyniesieniem i zastabilizowaniem w terenie 
nowych punktów granicznych według procedury przewidzianej prawem w ilości 70 szt.=kpl – 
wykonanie w terminie do dn. 30.11.2020 r. Wartość przygotowania powyższych projektów podziału
działek nie może być mniejsza niż 15% wartości oferty. 7. Pozwolenia na budowę (zgłoszenie robót
lub decyzja ZRID) - wykonanie w terminie do dn.. 15.12.2020 r. Wartość uzyskania tych 
dokumentów nie może być mniejsza niż 20% wartości oferty. Uwaga: W przypadku wystąpienia 
opóźnień niezawinionych przez Wykonawcę w uzyskaniu danych koniecznych do wykonania 
dokumentów stanowiących integralną część przedmiotu zamówienia, uzgodnień, opinii lub decyzji 
niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość 
wydłużenia terminu realizacji zadania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 3: 
Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1142G na odcinku 
Bobrowniki-Grapice Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej 
obejmującej przebudowę drogi powiatowej nr 1142G od skrzyżowania z drogą powiatową nr 
1140G w m. Bobrowniki do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1179G, tj. od km 0+000 do km 
8+500, na długości 8,50km, leżącej na terenie Powiatu Słupskiego (Gminy Damnica i Potęgowo). 
Klasa techniczna drogi L. Lokalizację odcinka drogi powiatowej przewidzianej do opracowania 
projektowego przedstawiono na załączonym planie orientacyjnym. Z uwagi na to, że odcinek drogi 
nr 1142G przewidziany do zakresu projektowego obejmuje skrzyżowanie z projektowaną drogą 
ekspresową S6 należy opracować rozwiązanie projektowe w dwóch wariantach: 1. Z dowiązaniem 
projektowanego układu drogowego do projektowanego węzła drogi S6 w m. Bobrowniki. 2. Z 



rozwiązaniem projektowym uwzględniającym przebieg drogi 1142G w istniejącym układzie bez 
uwzględnienia dowiązania do drogi S6. Uwaga: Parametry techniczne projektowanego rozwiązania 
układu drogowego należy przyjąć jak dla klasy technicznej drogi Z (zbiorczej). I) Dokumentacja 
obejmować będzie zaprojektowanie wykonania następujących elementów: 1. Poszerzenie jezdni do 
szerokości minimum 6,0m. 2. Wzmocnienie konstrukcji jezdni poprzez dostosowanie nośności do 
kategorii ruchu istniejącego i prognozowanego na drodze: • warstwą ścieralną z betonu asfaltowego
KR3-6, • warstwą wiążącą z betonu asfaltowego KR3-6, • warstwą wyrównawczą z betonu 
asfaltowego KR3-6 • podbudową zasadniczą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
przy poszerzeniu istniejącej jezdni po jednej stronie drogi, • wzmocnieniem podłoża gruntowego do
nośności G1, • konstrukcją jezdni obustronnie ograniczoną opornikami betonowymi. 3. Pobocza o 
szer. 1,0 o nawierzchni z kruszywa łamanego. 4. Oczyszczenie i ukształtowanie rowów 
przydrożnych. 5. Na obszarach zabudowanych chodniki jedno lub dwustronne wraz z wjazdami na 
posesje wykonane z kostki betonowej. 6. Odwodnienie pasa drogowego powierzchniowe (na 
obszarach zabudowanych powierzchniowe lub poprzez kanalizację deszczową). 7. Wydzielone 
zatoki autobusowe lub w przypadku braku możliwości terenowych miejsca zatrzymywania 
autobusów oznaczone znakiem D-15 z zastosowaniem peronów dla pasażerów. 8. W razie potrzeby 
miejsca postojowe dla pojazdów osobowych. 9. Na obszarach zabudowanych przebudowa 
oświetlenia drogowego w miarę potrzeb zarządcy drogi oraz Gmin. 10. Przy obiektach użyteczności
publicznej w obrębie chodników należy zaprojektować urządzenia poprawiające bezpieczeństwo 
użytkowników (bariery, poręcze). 11. Przewidzieć należy rozwiązania mające na celu zapewnienie 
bezpieczeństwa ruchu drogowego: • wyspy spowalniające ruch na wlotach do miejscowości z 
odgięciem toru jazdy dla pojazdów wjeżdżających do miejscowości, • przejścia dla pieszych z 
azylami wraz z ich doświetleniem, • oznakowanie w postaci znaków aktywnych o zmiennej tresći. 
12. Należy przewidzieć miejsca postojowe w okolicach obiektów użyteczności publicznej, 
13.Należy dokonać oceny stanu technicznego istniejących obiektów inżynieryjnych (mosty, 
przepusty pod koroną drogi) i zaprojektować rozwiązanie dostosowujące ich parametry techniczne 
(przekrój, rodzaj konstrukcji i materiału, nośność) do zgodnych z klasą techniczną drogi Z 
(zbiorczej) oraz kategorii ruchu istniejącego i prognozowanego na drodze. Dla obiektów 
mostowych Zamawiający przewiduje konieczność przedstawienia dwóch koncepcji wersji 
rozwiązań technicznych przebudowy obiektów. Na podstawie ich analizy techniczno-ekonomicznej 
wskaże rozwiązanie do dalszego opracowania projektowego. 14. Zaprojektować kompletne 
docelowe oznakowanie pionowe i poziome. 15. Opracować audyt bezpieczeństwa ruchu 
drogowego. II) Dokumentacja projektowa musi być kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma 
służyć, czyli ma umożliwić uzyskanie wymaganych pozwoleń, wystąpienie z wnioskiem o 
dofinansowanie inwestycji ze środków pochodzących z zewnątrz, a następnie służyć do jej 
realizacji. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań 
projektowych, w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową. 
Dokumentację projektową należy wykonać jak dla robót budowlanych, dla których jest wymagane 
uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej lub decyzji pozwolenia na 
budowę. III) Zestawienie elementów dokumentacji do wykonania: • Projekt koncepcyjny rozwiązań
należy przedstawić do zatwierdzenia - ilość egzemplarzy 4 • Projekt budowlany- projekt 
zagospodarowania terenu wraz z branżą drogową i niezbędnym i uzgodnieniami- ilość egzemplarzy
4 • Projekt wykonawczy - projekt zagospodarowania terenu wraz z branżą drogową- ilość 
egzemplarzy 4 • Projekt budowlany odwodnienia - ilość egzemplarzy 4 • Projekt wykonawczy 
odwodnienia - ilość egzemplarzy 4 • Projekt budowlano - wykonawczy oświetlenia drogowego oraz
usunięcia ewentualnej kolizji istniejącego uzbrojenia elektroenergetycznego - ilość egzemplarzy 4 • 
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - ilość egzemplarzy 4 • Projekt docelowej 
organizacji ruchu - ilość egzemplarzy 4 • Przedmiar robót – branża drogowa- ilość egzemplarzy 4 • 
Przedmiar robót – odwodnienie- ilość egzemplarzy 4 (dla każdego etapu) • Przedmiar robót – 
branża elektryczna- ilość egzemplarzy 4 • Przedmiar robót – organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 4
• Kosztorys inwestorski-branża drogowa- ilość egzemplarzy 2 • Kosztorys inwestorski-
odwodnienie- ilość egzemplarzy 2 • Kosztorys inwestorski-branża elektryczna- ilość egzemplarzy 2



• Kosztorys inwestorski-organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 2 Wymaga się sporządzenia 
kosztorysu inwestorskiego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 
2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) wraz ze zbiorczym 
zestawieniem kosztów wszystkich branż. • Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego- ilość 
egzemplarzy 4 • Szczegółowe specyfikacje techniczne- branża drogowa- ilość egzemplarzy 4 • 
Szczegółowe specyfikacje techniczne- odwodnienie - ilość egzemplarzy 4 • Szczegółowe 
specyfikacje techniczne- branża elektryczna- ilość egzemplarzy 4 • Szczegółowe specyfikacje 
techniczne- organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 4 • Dokumentacja geotechniczna-ilość 
egzemplarzy 2 Opracowanie badań geotechnicznych ma być wykonane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalenia 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych – Dz. U. z 1998r. Nr 126, poz. 
839), obejmujących ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. 
Geotechniczne warunki posadowienia obiektów należy opracować w formie dokumentacji 
geotechnicznej, opierając się o zapisy „Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych i 
mostowych”. • Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w 
przypadku gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów – 4 egzemplarze
• Opracowanie mapy do celów projektowych zatwierdzonej przez wymagany organ Starostwa 
Powiatowego w Słupsku • Uzyskanie warunków, opinii, uzgodnień niezbędnych do prawidłowego 
opracowania dokumentacji projektowej (m.in. decyzji środowiskowej, pozwoleń wodnoprawnych 
jeżeli będą wymagane, decyzji na wycinkę drzew, decyzje ZUD itp.) • Uzyskanie decyzji 
pozwolenie na budowę zgłoszenie robót lub decyzji ZRID. • W razie konieczności w ramach 
procedury ZRID przygotowanie projektów podziału działek na potrzeby procedury uzyskania 
decyzji ZRID wraz z wyniesieniem i zastabilizowaniem w terenie nowych punktów granicznych 
według procedury przewidzianej prawem w ilości 40 szt.. Po weryfikacji na etapie opracowania 
dokumentacji projektowej Zamawiający określi rzeczywistą ilość działek koniecznych do podziału i
rozliczy się z Wykonawcą za wykonanie projektów podziału nieruchomości przyjmując do 
rozliczenia podaną w formularzu ofertowym cenę jednostkową za podział 1 działki. Dokumentacja 
projektowa opracowana z podziałem na części umożliwiające realizację zadania z etapowaniem. 
Podział na części w ilości do trzech etapów, ze wskazaniem podziału przez Zamawiającego. 
Poszczególne części dokumentacji tworzące poszczególne etapy zawierać mają wszystkie elementy 
dokumentacji zgodne z wykazem z pkt. C. Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić przynajmniej 
jedno spotkanie ze społecznością – mieszkańcami miejscowości objętych zakresem przedmiotu 
zamówienia w celu konsultacji koncepcji projektu technicznego. Zamawiający zastrzega, że po 
przeprowadzeniu konsultacji możliwe będzie wprowadzenie zmian do proponowanego rozwiązania 
projektowego w postaci dodatkowych elementów chodników, ciągów pieszo-rowerowych lub 
ścieżek rowerowych, zatok autobusowych i lokalizacji przejść dla pieszych. Termin i miejsce 
przedmiotowego spotkania będzie ustalane z Zamawiającym. Wymagany termin realizacji 
przedmiotu zamówienia: 1. Projekt koncepcyjny i kosztorysy wstępne – wykonanie w terminie do 
dn. 15.09.2020 r. Wartość pozycji nie może przekroczyć 15% wartośći oferty. 2. Dokumentacja 
geotechniczna – wykonanie w terminie do dn. 15.10.2020 r. 3. Projekt budowlany wraz z 
wymaganymi załącznikami – wykonanie w terminie do dn. 30.11.2020 r. 4. Matryce, pozwolenia - 
decyzje, specyfikacje, uzgodnienia – wykonanie w terminie do dn. 30.11.2020 r. 5. Projekty 
wykonawcze, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, projekt organizacji ruchu, audyt BRD – 
wykonanie w terminie do dn. 30.11.2020 r. 6. Przygotowanie projektów podziału działek na 
potrzeby procedury uzyskania decyzji ZRID wraz z wyniesieniem i zastabilizowaniem w terenie 
nowych punktów granicznych według procedury przewidzianej prawem w ilości 40 szt.=kpl – 
wykonanie w terminie do dn. 30.11.2020 r. Wartość przygotowania powyższych projektów podziału
działek nie może być mniejsza niż 15% wartości oferty. 7. Pozwolenia na budowę (zgłoszenie robót
lub decyzja ZRID) – wykonanie w terminie do dn. 15.12.2020 r. Wartość uzyskania tych 
dokumentów nie może być mniejsza niż 20% wartości oferty. Uwaga: W przypadku wystąpienia 



opóźnień niezawinionych przez Wykonawcę w uzyskaniu danych koniecznych do wykonania 
dokumentów stanowiących integralną część przedmiotu zamówienia, uzgodnień, opinii lub decyzji 
niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość 
wydłużenia terminu realizacji zadania. Opracowaną dokumentację projektową wraz z 
oświadczeniem o jej kompletności Wykonawca przekaże Zamawiającemu w formie papierowej i 
elektronicznej (pliki w formacie pdf., doc i dwg.) z wykazem opracowań tworzących zbiór 
dokumentacji. Pozostałe informacje niezbędne do wykonania zamówienia. 1) Dane do opracowania
dokumentacji projektowej, badania, pomiary, uzgodnienia oraz materiały niezbędne do 
sporządzenia dokumentacji Wykonawca uzyska we własnym zakresie i na własny koszt. 2) 
Zamawiający ma prawo wglądu w materiały dotyczące opracowania oraz ma prawo wnoszenia 
uwag do proponowanych rozwiązań na każdym etapie realizacji umowy. Uwagi, uzupełnienia, 
korekty lub wyjaśnienia dotyczące dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem niniejszego 
zamówienia zgłoszone przez Zamawiającego, Wykonawca wykona nieodpłatnie w ramach zawartej 
umowy o zamówienie publiczne. 3) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w dokumentacji 
projektowej oraz w Specyfikacjach Technicznych wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
określił właściwości urządzeń i materiałów z uwzględnieniem art. 29 ust. 2 i 3 oraz zgodnie z art. 
30 ust. 1 – 5 ustawy Pzp. 4) Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw 
lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń 
użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty 
postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 
patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. 5) Zaleca się przeprowadzenie szczegółowej 
wizji lokalnej w terenie celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania 
oferty i zawarcia umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego 
rozpoznania warunków realizacji zamówienia. 6) Przedmiot zamówienia obejmuje również 
wszystkie prace i obowiązki Wykonawcy wymienione we wzorze umowy. 7) Zamawiający wymaga
od Wykonawcy udzielenia gwarancji na przedmiot niniejszego zamówienia na okres 36 miesięcy 
8)Wykonawca zobowiązuje się do aktualizacji kosztorysów przez okres 3 lat od daty odbioru 
dokumentacji technicznej, które należy wykonać bez dodatkowego wynagrodzenia (do 2 razy w 
ciągu danego roku), w formie papierowej i elektronicznej (pliki w formacie pdf., doc i dwg.) z 
wykazem opracowań tworzących zbiór dokumentacji, w terminie określonym przez 
Zamawiającego. 9) W przypadku wezwania przez organ wydający decyzje, uzgodnienia bądź opinie
do uzyskania lub uzupełnienia dokumentów stanowiących integralną część przedmiotu zamówienia,
Wykonawca dostarczy je we wskazanym przez Zamawiającego terminie. 

Miejsce, w którym należy dodać tekst: 
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 
Punkt: Część nr 1 Nazwa: Zadanie nr 1 punkt 1) 
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr
1: Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1135G na odcinku 
Mrówczyno-Damnica. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej 
obejmującej przebudowę drogi powiatowej nr 1135G na odcinku od skrzyżowania z drogą 
powiatową nr 1130G w m. Mrówczyno do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1139G m. Damnica,
tj. od km 9+250 do km 12+550, na długości 3,30 km, leżącej na terenie Powiatu Słupskiego (Gmina
Damnica). Klasa techniczna drogi L. Lokalizację odcinka drogi powiatowej przewidzianej do 
opracowania projektowego przedstawiono na załączonym planie orientacyjnym. Z uwagi na to, że 
odcinek drogi nr 1135G przewidziany do zakresu projektowego obejmuje skrzyżowanie z 
projektowaną drogą ekspresową S6 należy opracować rozwiązanie projektowe w dwóch 
wariantach: 1. Z dowiązaniem projektowanego układu drogowego do projektowanego węzła drogi 
S6 w m. Budy. 2. Z rozwiązaniem projektowym uwzględniającym przebieg drogi 1135G w 
istniejącym układzie bez uwzględnienia dowiązania do drogi S6. Uwaga: Parametry techniczne 
projektowanego rozwiązania układu drogowego należy przyjąć jak dla klasy technicznej drogi Z 



(zbiorczej).I) Dokumentacja obejmować będzie zaprojektowanie wykonania następujących 
elementów: 1. Poszerzenie jezdni do szerokości minimum 6,0m. 2. Wzmocnienie konstrukcji jezdni
poprzez dostosowanie nośności do kategorii ruchu istniejącego i prognozowanego na drodze: • 
warstwą ścieralną z betonu asfaltowego KR3-6, • warstwą wiążącą z betonu asfaltowego KR3-6, • 
warstwą wyrównawczą z betonu asfaltowego KR3-6 • podbudową zasadniczą z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie przy poszerzeniu istniejącej jezdni po jednej stronie drogi, • 
wzmocnieniem podłoża gruntowego do nośności G1, • konstrukcją jezdni obustronnie ograniczoną 
opornikami betonowymi. 3. Pobocza o szer. 1,0 o nawierzchni z kruszywa łamanego. 4. 
Oczyszczenie i ukształtowanie rowów przydrożnych. 5. Na obszarach zabudowanych chodniki 
jedno lub dwustronne wraz z wjazdami na posesje wykonane z kostki betonowej. 6. Odwodnienie 
pasa drogowego powierzchniowe (na obszarach zabudowanych powierzchniowe lub poprzez 
kanalizację deszczową). 7. Wydzielone zatoki autobusowe lub w przypadku braku możliwości 
terenowych miejsca zatrzymywania autobusów oznaczone znakiem D-15 z zastosowaniem peronów
dla pasażerów. 8. W razie potrzeby miejsca postojowe dla pojazdów osobowych. 9. Na obszarach 
zabudowanych przebudowa oświetlenia drogowego w miarę potrzeb zarządcy drogi oraz Gmin. 10. 
Przy obiektach użyteczności publicznej w obrębie chodników należy zaprojektować urządzenia 
poprawiające bezpieczeństwo użytkowników (bariery, poręcze). 11. Przewidzieć należy 
rozwiązania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego: • wyspy spowalniające 
ruch na wlotach do miejscowości z odgięciem toru jazdy dla pojazdów wjeżdżających do 
miejscowości, • przejścia dla pieszych z azylami wraz z ich doświetleniem, • oznakowanie w 
postaci znaków aktywnych o zmiennej tresći. 12. Należy przewidzieć miejsca postojowe w 
okolicach obiektów użyteczności publicznej, 13. Należy dokonać oceny stanu technicznego 
istniejących obiektów inżynieryjnych (mosty, przepusty pod koroną drogi) i zaprojektować 
rozwiązanie dostosowujące ich parametry techniczne (przekrój, rodzaj konstrukcji i materiału, 
nośność) do zgodnych z klasą techniczną drogi Z (zbiorczej) oraz kategorii ruchu istniejącego i 
prognozowanego na drodze. Dla obiektów mostowych Zamawiający przewiduje konieczność 
przedstawienia dwóch koncepcji wersji rozwiązań technicznych przebudowy obiektów. Na 
podstawie ich analizy techniczno-ekonomicznej wskaże rozwiązanie do dalszego opracowania 
projektowego. 14. Zaprojektować kompletne docelowe oznakowanie pionowe i poziome. 15. Ciąg 
pieszo-rowerowy o nawierzchni asfaltowej o szerokości 3,0m. 16. Opracować audyt 
bezpieczeństwa ruchu drogowego. II) Dokumentacja projektowa musi być kompletna z punktu 
widzenia celu jakiemu ma służyć, czyli ma umożliwić uzyskanie wymaganych pozwoleń, 
wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji ze środków pochodzących z zewnątrz, a 
następnie służyć do jej realizacji. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu 
wykonywania opracowań projektowych, w taki sposób, aby założone cele projektu zostały 
osiągnięte zgodnie z umową. Dokumentację projektową należy wykonać jak dla robót 
budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji 
drogowej lub decyzji pozwolenia na budowę. III) Zestawienie elementów dokumentacji do 
wykonania: • Projekt koncepcyjny rozwiązań należy przedstawić do zatwierdzenia - ilość 
egzemplarzy 4 • Projekt budowlany- projekt zagospodarowania terenu wraz z branżą drogową i 
niezbędnym i uzgodnieniami- ilość egzemplarzy 4 • Projekt wykonawczy - projekt 
zagospodarowania terenu wraz z branżą drogową- ilość egzemplarzy 4 • Projekt budowlany 
odwodnienia - ilość egzemplarzy 4 • Projekt wykonawczy odwodnienia - ilość egzemplarzy 4 • 
Projekt budowlano - wykonawczy oświetlenia drogowego oraz usunięcia ewentualnej kolizji 
istniejącego uzbrojenia elektroenergetycznego - ilość egzemplarzy 4 • Informacja dotycząca 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - ilość egzemplarzy 4 • Projekt docelowej organizacji ruchu - 
ilość egzemplarzy 4 • Przedmiar robót – branża drogowa- ilość egzemplarzy 4 • Przedmiar robót – 
odwodnienie- ilość egzemplarzy 4 (dla każdego etapu) • Przedmiar robót – branża elektryczna- 
ilość egzemplarzy 4 • Przedmiar robót – organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 4 • Kosztorys 
inwestorski-branża drogowa- ilość egzemplarzy 2 • Kosztorys inwestorski-odwodnienie- ilość 
egzemplarzy 2 • Kosztorys inwestorski-branża elektryczna- ilość egzemplarzy 2 • Kosztorys 
inwestorski-organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 2 Wymaga się sporządzenia kosztorysu 



inwestorskiego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 
programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) wraz ze zbiorczym zestawieniem 
kosztów wszystkich branż. • Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego- ilość egzemplarzy 4 • 
Szczegółowe specyfikacje techniczne- branża drogowa- ilość egzemplarzy 4 • Szczegółowe 
specyfikacje techniczne- odwodnienie - ilość egzemplarzy 4 • Szczegółowe specyfikacje 
techniczne- branża elektryczna- ilość egzemplarzy 4 • Szczegółowe specyfikacje techniczne- 
organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 4 • Dokumentacja geotechniczna-ilość egzemplarzy 2 
Opracowanie badań geotechnicznych ma być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami 
(Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalenia 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych – Dz. U. z 1998r. Nr 126, poz. 
839), obejmujących ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. 
Geotechniczne warunki posadowienia obiektów należy opracować w formie dokumentacji 
geotechnicznej, opierając się o zapisy „Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych i 
mostowych”. • Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w 
przypadku gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów – 4 egzemplarze
• Opracowanie mapy do celów projektowych zatwierdzonej przez wymagany organ Starostwa 
Powiatowego w Słupsku • Uzyskanie warunków, opinii, uzgodnień niezbędnych do prawidłowego 
opracowania dokumentacji projektowej (m.in. decyzji środowiskowej, pozwoleń wodnoprawnych 
jeżeli będą wymagane, decyzji na wycinkę drzew, decyzje ZUD itp.) • Uzyskanie decyzji 
pozwolenie na budowę zgłoszenie robót lub decyzji ZRID. • W razie konieczności w ramach 
procedury ZRID przygotowanie projektów podziału działek na potrzeby procedury uzyskania 
decyzji ZRID wraz z wyniesieniem i zastabilizowaniem w terenie nowych punktów granicznych 
według procedury przewidzianej prawem w ilości 20 szt.. Po weryfikacji na etapie opracowania 
dokumentacji projektowej Zamawiający określi rzeczywistą ilość działek koniecznych do podziału i
rozliczy się z Wykonawcą za wykonanie projektów podziału nieruchomości przyjmując do 
rozliczenia podaną w formularzu ofertowym cenę jednostkową za podział 1 działki. Dokumentacja 
projektowa opracowana z podziałem na części umożliwiające realizację zadania z etapowaniem. 
Podział na części w ilości do trzech etapów, ze wskazaniem podziału przez Zamawiającego. 
Poszczególne części dokumentacji tworzące poszczególne etapy zawierać mają wszystkie elementy 
dokumentacji zgodne z wykazem z pkt. C. Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić przynajmniej 
jedno spotkanie ze społecznością – mieszkańcami miejscowości objętych zakresem przedmiotu 
zamówienia w celu konsultacji koncepcji projektu technicznego. Zamawiający zastrzega, że po 
przeprowadzeniu konsultacji możliwe będzie wprowadzenie zmian do proponowanego rozwiązania 
projektowego w postaci dodatkowych elementów chodników, ciągów pieszo-rowerowych lub 
ścieżek rowerowych, zatok autobusowych i lokalizacji przejść dla pieszych. Termin i miejsce 
przedmiotowego spotkania będzie ustalane z Zamawiającym. Wymagany termin realizacji 
przedmiotu zamówienia: 1. Projekt koncepcyjny i kosztorysy wstępne - wykonanie w terminie do 
dn. 15.09.2020 r. Wartość pozycji nie może przekroczyć 15% wartośći oferty. 2. Dokumentacja 
geotechniczna – wykonanie w terminie do dn. 15.10.2020 r. 3. Projekt budowlany wraz z 
wymaganymi załącznikami – wykonanie w terminie do 30.11.2020 r. 4. Matryce, pozwolenia - 
decyzje, specyfikacje, uzgodnienia – wykonanie w terminie do dn. 30.11.2020 r. 5. Projekty 
wykonawcze, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, projekt organizacji ruchu, audyt BRD – 
wykonanie w terminie do dn. 30.11.2020 r. 6. Przygotowanie projektów podziału działek na 
potrzeby procedury uzyskania decyzji ZRID wraz z wyniesieniem i zastabilizowaniem w terenie 
nowych punktów granicznych według procedury przewidzianej prawem w ilości 20 szt.=kpl – 
wykonanie w terminie do dn. 30.11.2020 r. Wartość przygotowania powyższych projektów podziału
działek nie może być mniejsza niż 15% wartości oferty. 7. Pozwolenia na budowę (zgłoszenie robót
lub decyzja ZRID) - wykonanie w terminie do dn.. 15.12.2020 r. Wartość uzyskania tych 
dokumentów nie może być mniejsza niż 20% wartości oferty. Uwaga: W przypadku wystąpienia 
opóźnień niezawinionych przez Wykonawcę w uzyskaniu danych koniecznych do wykonania 



dokumentów stanowiących integralną część przedmiotu zamówienia, uzgodnień, opinii lub decyzji 
niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość 
wydłużenia terminu realizacji zadania. 

Miejsce, w którym należy dodać tekst: 
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 
Punkt: Część nr 2 Nazwa: Zadanie nr 2 punkt 1) 
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr
2: Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1139G na odcinku 
Damnica-Główczyce. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej 
obejmującej przebudowę drogi powiatowej nr 1139G na odcinku od skrzyżowania z drogą 
wojewódzką nr 213 m. Główczyce do wiaduktu kolejowego w m. Damnica, tj. od km 0+000 do km 
15+900, na długości 15,90km, leżącej na terenie Powiatu Słupskiego (Gmina Damnica i Gmina 
Główczyce). Klasa techniczna drogi Z. Lokalizację odcinka drogi powiatowej przewidzianej do 
opracowania projektowego przedstawiono na załączonym planie orientacyjnym. Z uwagi na to, że 
odcinek drogi nr 1139G przewidziany do zakresu projektowego obejmuje skrzyżowanie z 
projektowaną drogą ekspresową S6 należy opracować rozwiązanie projektowe w dwóch 
wariantach: 1. Z dowiązaniem projektowanego układu drogowego do projektowanego węzła drogi 
S6 w m. Damno i Bobrowniki. 2. Z rozwiązaniem projektowym uwzględniającym przebieg drogi 
1139G w istniejącym układzie bez uwzględnienia dowiązania do drogi S6. Uwaga: Parametry 
techniczne projektowanego rozwiązania układu drogowego należy przyjąć jak dla klasy technicznej
drogi Z (zbiorczej). I) Dokumentacja obejmować będzie zaprojektowanie wykonania następujących
elementów: 1. Poszerzenie jezdni do szerokości minimum 6,0m. 2. Wzmocnienie konstrukcji jezdni
poprzez dostosowanie nośności do kategorii ruchu istniejącego i prognozowanego na drodze: • 
warstwą ścieralną z betonu asfaltowego KR3-6, • warstwą wiążącą z betonu asfaltowego KR3-6, • 
warstwą wyrównawczą z betonu asfaltowego KR3-6 • podbudową zasadniczą z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie przy poszerzeniu istniejącej jezdni po jednej stronie drogi, • 
wzmocnieniem podłoża gruntowego do nośności G1, • konstrukcją jezdni obustronnie ograniczoną 
opornikami betonowymi. 3. Pobocza o szer. 1,0 o nawierzchni z kruszywa łamanego. 4. 
Oczyszczenie i ukształtowanie rowów przydrożnych. 5. Na obszarach zabudowanych chodniki 
jedno lub dwustronne wraz z wjazdami na posesje wykonane z kostki betonowej. 6. Odwodnienie 
pasa drogowego powierzchniowe (na obszarach zabudowanych powierzchniowe lub poprzez 
kanalizację deszczową). 7. Wydzielone zatoki autobusowe lub w przypadku braku możliwości 
terenowych miejsca zatrzymywania autobusów oznaczone znakiem D-15 z zastosowaniem peronów
dla pasażerów. 8. W razie potrzeby miejsca postojowe dla pojazdów osobowych. 9. Na obszarach 
zabudowanych przebudowa oświetlenia drogowego w miarę potrzeb zarządcy drogi oraz Gmin. 10. 
Przy obiektach użyteczności publicznej w obrębie chodników należy zaprojektować urządzenia 
poprawiające bezpieczeństwo użytkowników (bariery, poręcze). 11. Przewidzieć należy 
rozwiązania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego: • wyspy spowalniające 
ruch na wlotach do miejscowości z odgięciem toru jazdy dla pojazdów wjeżdżających do 
miejscowości, • przejścia dla pieszych z azylami wraz z ich doświetleniem, • oznakowanie w 
postaci znaków aktywnych o zmiennej tresći. 12. Należy przewidzieć miejsca postojowe w 
okolicach obiektów użyteczności publicznej, 13. Należy dokonać oceny stanu technicznego 
istniejących obiektów inżynieryjnych (mosty, przepusty pod koroną drogi) i zaprojektować 
rozwiązanie dostosowujące ich parametry techniczne (przekrój, rodzaj konstrukcji i materiału, 
nośność) do zgodnych z klasą techniczną drogi Z (zbiorczej) oraz kategorii ruchu istniejącego i 
prognozowanego na drodze. Dla obiektów mostowych Zamawiający przewiduje konieczność 
przedstawienia dwóch koncepcji wersji rozwiązań technicznych przebudowy obiektów. Na 
podstawie ich analizy techniczno-ekonomicznej wskaże rozwiązanie do dalszego opracowania 
projektowego. 14. Zaprojektować kompletne docelowe oznakowanie pionowe i poziome. 15. Ciąg 
pieszo-rowerowy o nawierzchni asfaltowej o szerokości 3,0m na odcinku Damnica-Bobrowniki. 16.
Opracować audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego. II) Dokumentacja projektowa musi być 



kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć, czyli ma umożliwić uzyskanie wymaganych 
pozwoleń, wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji ze środków pochodzących z 
zewnątrz, a następnie służyć do jej realizacji. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie 
procesu wykonywania opracowań projektowych, w taki sposób, aby założone cele projektu zostały 
osiągnięte zgodnie z umową. Dokumentację projektową należy wykonać jak dla robót 
budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji 
drogowej lub decyzji pozwolenia na budowę. III) Zestawienie elementów dokumentacji do 
wykonania: • Projekt koncepcyjny rozwiązań należy przedstawić do zatwierdzenia - ilość 
egzemplarzy 4 • Projekt budowlany- projekt zagospodarowania terenu wraz z branżą drogową i 
niezbędnym i uzgodnieniami- ilość egzemplarzy 4 • Projekt wykonawczy - projekt 
zagospodarowania terenu wraz z branżą drogową- ilość egzemplarzy 4 • Projekt budowlany 
odwodnienia - ilość egzemplarzy 4 • Projekt wykonawczy odwodnienia - ilość egzemplarzy 4 • 
Projekt budowlano - wykonawczy oświetlenia drogowego oraz usunięcia ewentualnej kolizji 
istniejącego uzbrojenia elektroenergetycznego - ilość egzemplarzy 4 • Informacja dotycząca 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - ilość egzemplarzy 4 • Projekt docelowej organizacji ruchu - 
ilość egzemplarzy 4 • Przedmiar robót – branża drogowa- ilość egzemplarzy 4 • Przedmiar robót – 
odwodnienie- ilość egzemplarzy 4 (dla każdego etapu) • Przedmiar robót – branża elektryczna- 
ilość egzemplarzy 4 • Przedmiar robót – organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 4 • Kosztorys 
inwestorski-branża drogowa- ilość egzemplarzy 2 • Kosztorys inwestorski-odwodnienie- ilość 
egzemplarzy 2 • Kosztorys inwestorski-branża elektryczna- ilość egzemplarzy 2 • Kosztorys 
inwestorski-organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 2 Wymaga się sporządzenia kosztorysu 
inwestorskiego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 
programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) wraz ze zbiorczym zestawieniem 
kosztów wszystkich branż. • Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego- ilość egzemplarzy 4 • 
Szczegółowe specyfikacje techniczne- branża drogowa- ilość egzemplarzy 4 • Szczegółowe 
specyfikacje techniczne- odwodnienie - ilość egzemplarzy 4 • Szczegółowe specyfikacje 
techniczne- branża elektryczna- ilość egzemplarzy 4 • Szczegółowe specyfikacje techniczne- 
organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 4 • Dokumentacja geotechniczna-ilość egzemplarzy 2 
Opracowanie badań geotechnicznych ma być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami 
(Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalenia 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych – Dz. U. z 1998r. Nr 126, poz. 
839), obejmujących ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. 
Geotechniczne warunki posadowienia obiektów należy opracować w formie dokumentacji 
geotechnicznej, opierając się o zapisy „Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych i 
mostowych”. • Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w 
przypadku gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów – 4 egzemplarze
• Opracowanie mapy do celów projektowych zatwierdzonej przez wymagany organ Starostwa 
Powiatowego w Słupsku • Uzyskanie warunków, opinii, uzgodnień niezbędnych do prawidłowego 
opracowania dokumentacji projektowej (m.in. decyzji środowiskowej, pozwoleń wodnoprawnych 
jeżeli będą wymagane, decyzji na wycinkę drzew, decyzje ZUD itp.) • Uzyskanie decyzji 
pozwolenie na budowę zgłoszenie robót lub decyzji ZRID. • W razie konieczności w ramach 
procedury ZRID przygotowanie projektów podziału działek na potrzeby procedury uzyskania 
decyzji ZRID wraz z wyniesieniem i zastabilizowaniem w terenie nowych punktów granicznych 
według procedury przewidzianej prawem w ilości 70 szt.. Po weryfikacji na etapie opracowania 
dokumentacji projektowej Zamawiający określi rzeczywistą ilość działek koniecznych do podziału i
rozliczy się z Wykonawcą za wykonanie projektów podziału nieruchomości przyjmując do 
rozliczenia podaną w formularzu ofertowym cenę jednostkową za podział 1 działki. Dokumentacja 
projektowa opracowana z podziałem na części umożliwiające realizację zadania z etapowaniem. 
Podział na części w ilości do trzech etapów, ze wskazaniem podziału przez Zamawiającego. 
Poszczególne części dokumentacji tworzące poszczególne etapy zawierać mają wszystkie elementy 



dokumentacji zgodne z wykazem z pkt. C. Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić przynajmniej 
jedno spotkanie ze społecznością – mieszkańcami miejscowości objętych zakresem przedmiotu 
zamówienia w celu konsultacji koncepcji projektu technicznego. Zamawiający zastrzega, że po 
przeprowadzeniu konsultacji możliwe będzie wprowadzenie zmian do proponowanego rozwiązania 
projektowego w postaci dodatkowych elementów chodników, ciągów pieszo-rowerowych lub 
ścieżek rowerowych, zatok autobusowych i lokalizacji przejść dla pieszych. Termin i miejsce 
przedmiotowego spotkania będzie ustalane z Zamawiającym. Wymagany termin realizacji 
przedmiotu zamówienia: 1. Projekt koncepcyjny i kosztorysy wstępne – wykonanie w terminie do 
dn. 15.09.2020 r. Wartość pozycji nie może przekroczyć 15% wartośći oferty. 2. Dokumentacja 
geotechniczna – wykonanie w terminie do dn. 15.10.2020 r. 3. Projekt budowlany wraz z 
wymaganymi załącznikami – wykonanie w terminie do 30.11.2020 r. 4. Matryce, pozwolenia - 
decyzje, specyfikacje, uzgodnienia – wykonanie w terminie do dn. 30.11.2020 r. 5. Projekty 
wykonawcze, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, projekt organizacji ruchu, audyt BRD – 
wykonanie w terminie do dn. 30.11.2020 r. 6. Przygotowanie projektów podziału działek na 
potrzeby procedury uzyskania decyzji ZRID wraz z wyniesieniem i zastabilizowaniem w terenie 
nowych punktów granicznych według procedury przewidzianej prawem w ilości 70 szt.=kpl – 
wykonanie w terminie do dn. 30.11.2020 r. Wartość przygotowania powyższych projektów podziału
działek nie może być mniejsza niż 15% wartości oferty. 7. Pozwolenia na budowę (zgłoszenie robót
lub decyzja ZRID) - wykonanie w terminie do dn.. 15.12.2020 r. Wartość uzyskania tych 
dokumentów nie może być mniejsza niż 20% wartości oferty. Uwaga: W przypadku wystąpienia 
opóźnień niezawinionych przez Wykonawcę w uzyskaniu danych koniecznych do wykonania 
dokumentów stanowiących integralną część przedmiotu zamówienia, uzgodnień, opinii lub decyzji 
niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość 
wydłużenia terminu realizacji zadania. 

Miejsce, w którym należy dodać tekst: 
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 
Punkt: Część nr 3 Nazwa: Zadanie nr 3 punkt 1) 
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr
3: Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1142G na odcinku 
Bobrowniki-Grapice Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej 
obejmującej przebudowę drogi powiatowej nr 1142G od skrzyżowania z drogą powiatową nr 
1140G w m. Bobrowniki do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1179G, tj. od km 0+000 do km 
8+500, na długości 8,50km, leżącej na terenie Powiatu Słupskiego (Gminy Damnica i Potęgowo). 
Klasa techniczna drogi L. Lokalizację odcinka drogi powiatowej przewidzianej do opracowania 
projektowego przedstawiono na załączonym planie orientacyjnym. Z uwagi na to, że odcinek drogi 
nr 1142G przewidziany do zakresu projektowego obejmuje skrzyżowanie z projektowaną drogą 
ekspresową S6 należy opracować rozwiązanie projektowe w dwóch wariantach: 1. Z dowiązaniem 
projektowanego układu drogowego do projektowanego węzła drogi S6 w m. Bobrowniki. 2. Z 
rozwiązaniem projektowym uwzględniającym przebieg drogi 1142G w istniejącym układzie bez 
uwzględnienia dowiązania do drogi S6. Uwaga: Parametry techniczne projektowanego rozwiązania 
układu drogowego należy przyjąć jak dla klasy technicznej drogi Z (zbiorczej). I) Dokumentacja 
obejmować będzie zaprojektowanie wykonania następujących elementów: 1. Poszerzenie jezdni do 
szerokości minimum 6,0m. 2. Wzmocnienie konstrukcji jezdni poprzez dostosowanie nośności do 
kategorii ruchu istniejącego i prognozowanego na drodze: • warstwą ścieralną z betonu asfaltowego
KR3-6, • warstwą wiążącą z betonu asfaltowego KR3-6, • warstwą wyrównawczą z betonu 
asfaltowego KR3-6 • podbudową zasadniczą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
przy poszerzeniu istniejącej jezdni po jednej stronie drogi, • wzmocnieniem podłoża gruntowego do
nośności G1, • konstrukcją jezdni obustronnie ograniczoną opornikami betonowymi. 3. Pobocza o 
szer. 1,0 o nawierzchni z kruszywa łamanego. 4. Oczyszczenie i ukształtowanie rowów 
przydrożnych. 5. Na obszarach zabudowanych chodniki jedno lub dwustronne wraz z wjazdami na 
posesje wykonane z kostki betonowej. 6. Odwodnienie pasa drogowego powierzchniowe (na 



obszarach zabudowanych powierzchniowe lub poprzez kanalizację deszczową). 7. Wydzielone 
zatoki autobusowe lub w przypadku braku możliwości terenowych miejsca zatrzymywania 
autobusów oznaczone znakiem D-15 z zastosowaniem peronów dla pasażerów. 8. W razie potrzeby 
miejsca postojowe dla pojazdów osobowych. 9. Na obszarach zabudowanych przebudowa 
oświetlenia drogowego w miarę potrzeb zarządcy drogi oraz Gmin. 10. Przy obiektach użyteczności
publicznej w obrębie chodników należy zaprojektować urządzenia poprawiające bezpieczeństwo 
użytkowników (bariery, poręcze). 11. Przewidzieć należy rozwiązania mające na celu zapewnienie 
bezpieczeństwa ruchu drogowego: • wyspy spowalniające ruch na wlotach do miejscowości z 
odgięciem toru jazdy dla pojazdów wjeżdżających do miejscowości, • przejścia dla pieszych z 
azylami wraz z ich doświetleniem, • oznakowanie w postaci znaków aktywnych o zmiennej tresći. 
12. Należy przewidzieć miejsca postojowe w okolicach obiektów użyteczności publicznej, 
13.Należy dokonać oceny stanu technicznego istniejących obiektów inżynieryjnych (mosty, 
przepusty pod koroną drogi) i zaprojektować rozwiązanie dostosowujące ich parametry techniczne 
(przekrój, rodzaj konstrukcji i materiału, nośność) do zgodnych z klasą techniczną drogi Z 
(zbiorczej) oraz kategorii ruchu istniejącego i prognozowanego na drodze. Dla obiektów 
mostowych Zamawiający przewiduje konieczność przedstawienia dwóch koncepcji wersji 
rozwiązań technicznych przebudowy obiektów. Na podstawie ich analizy techniczno-ekonomicznej 
wskaże rozwiązanie do dalszego opracowania projektowego. 14. Zaprojektować kompletne 
docelowe oznakowanie pionowe i poziome. 15. Opracować audyt bezpieczeństwa ruchu 
drogowego. II) Dokumentacja projektowa musi być kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma 
służyć, czyli ma umożliwić uzyskanie wymaganych pozwoleń, wystąpienie z wnioskiem o 
dofinansowanie inwestycji ze środków pochodzących z zewnątrz, a następnie służyć do jej 
realizacji. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań 
projektowych, w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową. 
Dokumentację projektową należy wykonać jak dla robót budowlanych, dla których jest wymagane 
uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej lub decyzji pozwolenia na 
budowę. III) Zestawienie elementów dokumentacji do wykonania: • Projekt koncepcyjny rozwiązań
należy przedstawić do zatwierdzenia - ilość egzemplarzy 4 • Projekt budowlany- projekt 
zagospodarowania terenu wraz z branżą drogową i niezbędnym i uzgodnieniami- ilość egzemplarzy
4 • Projekt wykonawczy - projekt zagospodarowania terenu wraz z branżą drogową- ilość 
egzemplarzy 4 • Projekt budowlany odwodnienia - ilość egzemplarzy 4 • Projekt wykonawczy 
odwodnienia - ilość egzemplarzy 4 • Projekt budowlano - wykonawczy oświetlenia drogowego oraz
usunięcia ewentualnej kolizji istniejącego uzbrojenia elektroenergetycznego - ilość egzemplarzy 4 • 
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - ilość egzemplarzy 4 • Projekt docelowej 
organizacji ruchu - ilość egzemplarzy 4 • Przedmiar robót – branża drogowa- ilość egzemplarzy 4 • 
Przedmiar robót – odwodnienie- ilość egzemplarzy 4 (dla każdego etapu) • Przedmiar robót – 
branża elektryczna- ilość egzemplarzy 4 • Przedmiar robót – organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 4
• Kosztorys inwestorski-branża drogowa- ilość egzemplarzy 2 • Kosztorys inwestorski-
odwodnienie- ilość egzemplarzy 2 • Kosztorys inwestorski-branża elektryczna- ilość egzemplarzy 2
• Kosztorys inwestorski-organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 2 Wymaga się sporządzenia 
kosztorysu inwestorskiego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 
2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) wraz ze zbiorczym 
zestawieniem kosztów wszystkich branż. • Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego- ilość 
egzemplarzy 4 • Szczegółowe specyfikacje techniczne- branża drogowa- ilość egzemplarzy 4 • 
Szczegółowe specyfikacje techniczne- odwodnienie - ilość egzemplarzy 4 • Szczegółowe 
specyfikacje techniczne- branża elektryczna- ilość egzemplarzy 4 • Szczegółowe specyfikacje 
techniczne- organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 4 • Dokumentacja geotechniczna-ilość 
egzemplarzy 2 Opracowanie badań geotechnicznych ma być wykonane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalenia 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych – Dz. U. z 1998r. Nr 126, poz. 



839), obejmujących ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. 
Geotechniczne warunki posadowienia obiektów należy opracować w formie dokumentacji 
geotechnicznej, opierając się o zapisy „Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych i 
mostowych”. • Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w 
przypadku gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów – 4 egzemplarze
• Opracowanie mapy do celów projektowych zatwierdzonej przez wymagany organ Starostwa 
Powiatowego w Słupsku • Uzyskanie warunków, opinii, uzgodnień niezbędnych do prawidłowego 
opracowania dokumentacji projektowej (m.in. decyzji środowiskowej, pozwoleń wodnoprawnych 
jeżeli będą wymagane, decyzji na wycinkę drzew, decyzje ZUD itp.) • Uzyskanie decyzji 
pozwolenie na budowę zgłoszenie robót lub decyzji ZRID. • W razie konieczności w ramach 
procedury ZRID przygotowanie projektów podziału działek na potrzeby procedury uzyskania 
decyzji ZRID wraz z wyniesieniem i zastabilizowaniem w terenie nowych punktów granicznych 
według procedury przewidzianej prawem w ilości 40 szt.. Po weryfikacji na etapie opracowania 
dokumentacji projektowej Zamawiający określi rzeczywistą ilość działek koniecznych do podziału i
rozliczy się z Wykonawcą za wykonanie projektów podziału nieruchomości przyjmując do 
rozliczenia podaną w formularzu ofertowym cenę jednostkową za podział 1 działki. Dokumentacja 
projektowa opracowana z podziałem na części umożliwiające realizację zadania z etapowaniem. 
Podział na części w ilości do trzech etapów, ze wskazaniem podziału przez Zamawiającego. 
Poszczególne części dokumentacji tworzące poszczególne etapy zawierać mają wszystkie elementy 
dokumentacji zgodne z wykazem z pkt. C. Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić przynajmniej 
jedno spotkanie ze społecznością – mieszkańcami miejscowości objętych zakresem przedmiotu 
zamówienia w celu konsultacji koncepcji projektu technicznego. Zamawiający zastrzega, że po 
przeprowadzeniu konsultacji możliwe będzie wprowadzenie zmian do proponowanego rozwiązania 
projektowego w postaci dodatkowych elementów chodników, ciągów pieszo-rowerowych lub 
ścieżek rowerowych, zatok autobusowych i lokalizacji przejść dla pieszych. Termin i miejsce 
przedmiotowego spotkania będzie ustalane z Zamawiającym. Wymagany termin realizacji 
przedmiotu zamówienia: 1. Projekt koncepcyjny i kosztorysy wstępne – wykonanie w terminie do 
dn. 15.09.2020 r. Wartość pozycji nie może przekroczyć 15% wartośći oferty. 2. Dokumentacja 
geotechniczna – wykonanie w terminie do dn. 15.10.2020 r. 3. Projekt budowlany wraz z 
wymaganymi załącznikami – wykonanie w terminie do dn. 30.11.2020 r. 4. Matryce, pozwolenia - 
decyzje, specyfikacje, uzgodnienia – wykonanie w terminie do dn. 30.11.2020 r. 5. Projekty 
wykonawcze, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, projekt organizacji ruchu, audyt BRD – 
wykonanie w terminie do dn. 30.11.2020 r. 6. Przygotowanie projektów podziału działek na 
potrzeby procedury uzyskania decyzji ZRID wraz z wyniesieniem i zastabilizowaniem w terenie 
nowych punktów granicznych według procedury przewidzianej prawem w ilości 40 szt.=kpl – 
wykonanie w terminie do dn. 30.11.2020 r. Wartość przygotowania powyższych projektów podziału
działek nie może być mniejsza niż 15% wartości oferty. 7. Pozwolenia na budowę (zgłoszenie robót
lub decyzja ZRID) – wykonanie w terminie do dn. 15.12.2020 r. Wartość uzyskania tych 
dokumentów nie może być mniejsza niż 20% wartości oferty. Uwaga: W przypadku wystąpienia 
opóźnień niezawinionych przez Wykonawcę w uzyskaniu danych koniecznych do wykonania 
dokumentów stanowiących integralną część przedmiotu zamówienia, uzgodnień, opinii lub decyzji 
niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość 
wydłużenia terminu realizacji zadania. Opracowaną dokumentację projektową wraz z 
oświadczeniem o jej kompletności Wykonawca przekaże Zamawiającemu w formie papierowej i 
elektronicznej (pliki w formacie pdf., doc i dwg.) z wykazem opracowań tworzących zbiór 
dokumentacji. Pozostałe informacje niezbędne do wykonania zamówienia. 1) Dane do opracowania
dokumentacji projektowej, badania, pomiary, uzgodnienia oraz materiały niezbędne do 
sporządzenia dokumentacji Wykonawca uzyska we własnym zakresie i na własny koszt. 2) 
Zamawiający ma prawo wglądu w materiały dotyczące opracowania oraz ma prawo wnoszenia 
uwag do proponowanych rozwiązań na każdym etapie realizacji umowy. Uwagi, uzupełnienia, 
korekty lub wyjaśnienia dotyczące dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem niniejszego 
zamówienia zgłoszone przez Zamawiającego, Wykonawca wykona nieodpłatnie w ramach zawartej 



umowy o zamówienie publiczne. 3) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w dokumentacji 
projektowej oraz w Specyfikacjach Technicznych wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
określił właściwości urządzeń i materiałów z uwzględnieniem art. 29 ust. 2 i 3 oraz zgodnie z art. 
30 ust. 1 – 5 ustawy Pzp. 4) Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw 
lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń 
użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty 
postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 
patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. 5) Zaleca się przeprowadzenie szczegółowej 
wizji lokalnej w terenie celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania 
oferty i zawarcia umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego 
rozpoznania warunków realizacji zamówienia. 6) Przedmiot zamówienia obejmuje również 
wszystkie prace i obowiązki Wykonawcy wymienione we wzorze umowy. 7) Zamawiający wymaga
od Wykonawcy udzielenia gwarancji na przedmiot niniejszego zamówienia na okres 36 miesięcy 
8)Wykonawca zobowiązuje się do aktualizacji kosztorysów przez okres 3 lat od daty odbioru 
dokumentacji technicznej, które należy wykonać bez dodatkowego wynagrodzenia (do 2 razy w 
ciągu danego roku), w formie papierowej i elektronicznej (pliki w formacie pdf., doc i dwg.) z 
wykazem opracowań tworzących zbiór dokumentacji, w terminie określonym przez 
Zamawiającego. 9) W przypadku wezwania przez organ wydający decyzje, uzgodnienia bądź opinie
do uzyskania lub uzupełnienia dokumentów stanowiących integralną część przedmiotu zamówienia,
Wykonawca dostarczy je we wskazanym przez Zamawiającego terminie. 

Miejsce, w którym należy dodać tekst: 
Numer sekcji: IV 
Punkt: 6.2) 
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu: Data: 2020-06-30, godzina: 11:00, 

Miejsce, w którym należy dodać tekst: 
Numer sekcji: IV 
Punkt: 6.5) 
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Po zgłoszeniu przez domofon chęci złożenia oferty przez
kuriera, listonosza, bądź osobiście, będzie ona odebrana przez osobę z sekretariatu w portierni na 
parterze siedziby Zamawiającego, Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku, ul. Słoneczna 16e, 
jednakże w wyznaczonym terminie złożenia oferty, nie później niż do dnia 30.06.2020 r. do godziny
11.00. Zamawiający otworzy oferty poprzez ogólnodostępną transmisję online, pod adresem 
internetowym: https://streamlabs.com/zdpslupsk1 Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 
30.06.2020 r. o godz. 11.15 w pokoju nr 17 Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku, ul. Słoneczna 
16e (sala konferencyjna). Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, 
informacje dotyczące cen ofert, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji oraz warunków 
płatności zawartych w ofercie. 


