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Zarząd Dróg Powiatowych, Krajowy numer identyfikacyjny 77098312400000, ul. ul. Słoneczna  , 
76-200  Słupsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 059 8420730, 0598420269, e-mail 
mozarek@zdp.slupsk.pl, faks 598420284. 
Adres strony internetowej (url): https://bip.zdp.slupsk.pl/ 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 
II.1) Tekst, który należy zmienić: 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: II 
Punkt: 4) 
W ogłoszeniu jest: „Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych z
terenu Powiatu Słupskiego” Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji 
projektowych na przebudowę dróg powiatowych zarządzanych przez ZDP w Słupsku. Zamówienie 
realizowane będzie z podziałem na zadania: 1. Zadanie nr 1: „Opracowanie dokumentacji 
projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1147G na odcinku Ciecholub - granica powiatu”. 
2. Zadanie nr 2: „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 
1172G w miejscowości Dębnica Kaszubska - etap II”. 3. Zadanie nr 3: „Opracowanie dokumentacji
projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1176G na odcinku Podwilczyn - granica powiatu”.
4. Zadanie nr 4: „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 
1197G na odcinku ul. Kopernika w Ustce”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania 
nr 1: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1147G na 
odcinku Ciecholub - granica powiatu. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji 
technicznej obejmującej przebudowę drogi powiatowej nr 1147G na odcinku od końca m. 
Ciecholub, poprzez m. Darnowo do granicy powiatu słupskiego, tj. od km 11+600 do km 18+200, 
na długości 6,60km, leżącej na terenie Powiatu Słupskiego (Gmina Kępice). Klasa techniczna drogi 
Z. Lokalizację odcinka drogi powiatowej przewidzianej do opracowania projektowego 
przedstawiono na załączonym planie orientacyjnym. I) Dokumentacja obejmować będzie 
zaprojektowanie wykonania następujących elementów: 1. Poszerzenie jezdni. 2. Wzmocnienie 
konstrukcji jezdni poprzez dostosowanie nośności do kategorii ruchu istniejącego i 
prognozowanego na drodze: • warstwą ścieralną z betonu asfaltowego KR3-6, • warstwą wiążącą z 
betonu asfaltowego KR3-6, • warstwą wyrównawczą z betonu asfaltowego KR3-6 • podbudową 
zasadniczą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie przy poszerzeniu istniejącej jezdni 
po jednej stronie drogi, • wzmocnieniem podłoża gruntowego do nośności G1, • konstrukcją jezdni 
obustronnie ograniczoną opornikami betonowymi. 3. Pobocza o nawierzchni z kruszywa łamanego. 
4. Oczyszczenie i ukształtowanie rowów przydrożnych. 5. Na obszarach zabudowanych chodniki 
jedno lub dwustronne wraz ze zjazdami na posesje wykonane z kostki betonowej. 6. Odwodnienie 
pasa drogowego powierzchniowe (na obszarach zabudowanych powierzchniowe lub poprzez 
kanalizację deszczową). 7. Wydzielone zatoki autobusowe lub w przypadku braku możliwości 
terenowych miejsca zatrzymywania autobusów oznaczone znakiem D-15 z zastosowaniem peronów
dla pasażerów. 8. W razie potrzeby miejsca postojowe dla pojazdów osobowych. 9. Na obszarach 
zabudowanych przebudowa oświetlenia drogowego w miarę potrzeb zarządcy drogi oraz Gminy. 
10. Przy obiektach użyteczności publicznej w obrębie chodników należy rozważyć zaprojektowanie
urządzeń poprawiających bezpieczeństwo użytkowników (bariery, poręcze). 11. Przewidzieć należy
rozwiązania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego: • wyspy spowalniające 



ruch na wlotach do miejscowości z odgięciem toru jazdy dla pojazdów wjeżdżających do 
miejscowości, • przejścia dla pieszych z azylami wraz z ich doświetleniem, • oznakowanie w 
postaci znaków aktywnych o zmiennej treści 12. Należy dokonać oceny stanu technicznego 
istniejących obiektów inżynieryjnych (mosty, przepusty pod koroną drogi) i zaprojektować 
rozwiązanie dostosowujące ich parametry techniczne (przekrój, rodzaj konstrukcji i materiału, 
nośność) do zgodnych z klasą techniczną drogi Z (zbiorczej) oraz kategorii ruchu istniejącego i 
prognozowanego na drodze. Dla obiektów mostowych Zamawiający przewiduje konieczność 
przedstawienia dwóch koncepcji wersji rozwiązań technicznych przebudowy obiektów. Na 
podstawie ich analizy techniczno-ekonomicznej wskaże rozwiązanie do dalszego opracowania 
projektowego. 13. Zaprojektować kompletne docelowe oznakowanie pionowe i poziome. 14. 
Opracować audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego. II) Dokumentacja projektowa musi być 
kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć, czyli ma umożliwić uzyskanie wymaganych 
pozwoleń, wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji ze środków pochodzących z 
zewnątrz, a następnie służyć do jej realizacji. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie 
procesu wykonywania opracowań projektowych, w taki sposób, aby założone cele projektu zostały 
osiągnięte zgodnie z umową. Dokumentację projektową należy wykonać jak dla robót 
budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji 
drogowej lub decyzji pozwolenia na budowę. III) Zestawienie elementów dokumentacji do 
wykonania: 1. Projekt koncepcyjny rozwiązań należy przedstawić do zatwierdzenia - ilość 
egzemplarzy 2. 2. Projekt budowlany o zawartości zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z
dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego - ilość 
egzemplarzy 4. 3. Projekt wykonawczy branży drogowej- ilość egzemplarzy 2. 4. Projekt docelowej
organizacji ruchu - ilość egzemplarzy 2. 5. Projekt wykonawczy odwodnienia - ilość egzemplarzy 
2. 6. Projekt wykonawczy oświetlenia drogowego oraz usunięcia ewentualnej kolizji istniejącego 
uzbrojenia elektroenergetycznego - ilość egzemplarzy 2. 7. Przedmiar robót – branża drogowa- 
ilość egzemplarzy 2. 8. Przedmiar robót – odwodnienie- ilość egzemplarzy 2. 9. Przedmiar robót – 
branża elektryczna- ilość egzemplarzy 2. 10. Przedmiar robót – organizacja ruchu- ilość 
egzemplarzy 2. 11. Kosztorys inwestorski-branża drogowa- ilość egzemplarzy 2. 12. Kosztorys 
inwestorski-odwodnienie- ilość egzemplarzy 2. 13. Kosztorys inwestorski-branża elektryczna- ilość
egzemplarzy 2. 14. Kosztorys inwestorski-organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 2. Wymaga się 
sporządzenia kosztorysu inwestorskiego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) wraz ze zbiorczym 
zestawieniem kosztów wszystkich branż. 15. Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego- ilość 
egzemplarzy 4. 16. Szczegółowe specyfikacje techniczne- branża drogowa- ilość egzemplarzy 2. 
17. Szczegółowe specyfikacje techniczne- odwodnienie - ilość egzemplarzy 2. 18. Szczegółowe 
specyfikacje techniczne- branża elektryczna- ilość egzemplarzy 2. 19. Szczegółowe specyfikacje 
techniczne- organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 2. 20. Dokumentacja geotechniczna-ilość 
egzemplarzy 2. Opracowanie badań geotechnicznych ma być wykonane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalenia 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych – Dz. U. z 1998r. Nr 126, poz. 
839), obejmujących ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. 
Geotechniczne warunki posadowienia obiektów należy opracować w formie dokumentacji 
geotechnicznej, opierając się o zapisy „Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych i 
mostowych”. 21. Opracowanie mapy do celów projektowych zatwierdzonej przez wymagany organ
Starostwa Powiatowego w Słupsku. 22. Uzyskanie warunków, opinii, uzgodnień niezbędnych do 
prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej (m.in. decyzji środowiskowej, pozwoleń 
wodnoprawnych jeżeli będą wymagane, decyzji na wycinkę drzew, decyzje ZUD itp.) 23. 
Przygotowanie wraz z załącznikami wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę, zgłoszenia 
robót lub decyzji ZRID. W razie konieczności w ramach procedury ZRID przygotowanie projektów
podziału działek na potrzeby procedury uzyskania decyzji ZRID wraz z wyniesieniem i 



zastabilizowaniem w terenie nowych punktów granicznych według procedury przewidzianej 
prawem w ilości 40 szt.. Po weryfikacji na etapie opracowania dokumentacji projektowej 
Zamawiający określi rzeczywistą ilość działek koniecznych do podziału i rozliczy się z Wykonawcą
za wykonanie projektów podziału nieruchomości przyjmując do rozliczenia podaną w formularzu 
ofertowym cenę jednostkową za podział 1 działki. 24. Na etapie uzyskiwania decyzji pozwolenia na
budowę, zgłoszenia robót lub decyzji ZRID w razie konieczności złożenia uzupełnień i wyjaśnień 
Wykonawca opracowania projektowego będzie zobowiązany do ich opracowania i przedłożenia do 
organu wydającego stosowną decyzję. Całość dokumentacji należy złożyć także w formie 
elektronicznej w formacie pdf oraz w plikach edytowalnych w formacie dwg, doc, rds. 
Dokumentacja projektowa opracowana z podziałem na części umożliwiające realizację zadania z 
etapowaniem. Podział na części w ilości do trzech etapów, ze wskazaniem podziału przez 
Zamawiającego. Poszczególne części dokumentacji tworzące poszczególne etapy zawierać mają 
wszystkie elementy dokumentacji zgodne z wykazem z pkt. C. Wykonawca ma obowiązek 
przeprowadzić przynajmniej jedno spotkanie ze społecznością – mieszkańcami miejscowości 
objętych zakresem przedmiotu zamówienia w celu konsultacji koncepcji projektu technicznego. 
Zamawiający zastrzega, że po przeprowadzeniu konsultacji możliwe będzie wprowadzenie zmian 
do proponowanego rozwiązania projektowego w postaci dodatkowych elementów chodników, 
ciągów pieszo-rowerowych lub ścieżek rowerowych, zatok autobusowych i lokalizacji przejść dla 
pieszych. Termin i miejsce przedmiotowego spotkania będzie ustalane z Zamawiającym. W 
przypadku braku możliwości przeprowadzenia spotkań konsultacyjnych (np. z uwagi na 
wystąpienie zdarzeń zakwalifikowanych jako „siła wyższa”) dopuszcza się zorganizowanie 
konsultacji w formie zdalnej poprzez przygotowanie przez Wykonawcę materiałów 
przedstawiających koncepcję rozwiązania projektowego, które Zamawiający umieści na swojej 
stronie internetowej. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 1. Projekt koncepcyjny i
kosztorysy wstępne – do 15.12.2020 r. Wartość pozycji nie może przekroczyć 15% wartości oferty. 
2. Dokumentacja geotechniczna – do 15.12.2020 r. 3. Projekt budowlany wraz z wymaganymi 
załącznikami – do 23.12.2020 r. 4. Mapy do celów projektowych, pozwolenia - decyzje, 
specyfikacje, uzgodnienia, projekty budowlane – do 23.12.2020 r. 5. Projekty wykonawcze, 
kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, projekt organizacji ruchu, audyt BRD – do 23.12.2020 r.
6. Przygotowanie projektów podziału działek na potrzeby procedury uzyskania decyzji ZRID wraz 
z wyniesieniem i zastabilizowaniem w terenie nowych punktów granicznych według procedury 
przewidzianej prawem w ilości 40 szt.=kpl – do 23.12.2020 r. Wartość przygotowania powyższych 
projektów podziału działek nie może być mniejsza niż 15% wartości oferty. 7. Przygotowanie wraz 
z załącznikami wniosku o wydanie decyzji (zgłoszenie robót lub decyzja ZRID)- w terminie do dn. 
23.12.2020 r. Uwaga: W przypadku wystąpienia opóźnień niezawinionych przez Wykonawcę w 
uzyskaniu danych koniecznych do wykonania dokumentów stanowiących integralną część 
przedmiotu zamówienia, uzgodnień, opinii lub decyzji niezbędnych do prawidłowego wykonania 
zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu realizacji zadania. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2: Opracowanie dokumentacji 
projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1172G w miejscowości Dębnica Kaszubska - etap 
II. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej obejmującej przebudowę 
drogi powiatowej nr 1172G na odcinku ul. Skarszewskiej w zakresie od końca nawierzchni 
bitumicznej w ciągu ul. Skarszewskiej do skrzyżowania z ul. Kościelną, tj. od km 2+495 do km 
3+260, na długości 0,765km, leżącej w Dębnicy Kaszubskiej na terenie Powiatu Słupskiego (Gmina
Dębnica Kaszubska). Klasa techniczna drogi L. Lokalizację odcinka drogi powiatowej 
przewidzianej do opracowania projektowego przedstawiono na załączonym planie orientacyjnym. 
Uwaga: Parametry techniczne projektowanego rozwiązania układu drogowego należy przyjąć jak 
dla klasy technicznej drogi Z (zbiorczej). I) Dokumentacja obejmować będzie zaprojektowanie 
wykonania następujących elementów: 1. Poszerzenie jezdni. 2. Wzmocnienie konstrukcji jezdni 
poprzez dostosowanie nośności do kategorii ruchu istniejącego i prognozowanego na drodze: • 
warstwą ścieralną z betonu asfaltowego KR3-6, • warstwą wiążącą z betonu asfaltowego KR3-6, • 
warstwą wyrównawczą z betonu asfaltowego KR3-6 • podbudową zasadniczą z kruszywa łamanego



stabilizowanego mechanicznie przy poszerzeniu istniejącej jezdni po jednej stronie drogi, • 
wzmocnieniem podłoża gruntowego do nośności G1, • konstrukcją jezdni obustronnie ograniczoną 
opornikami betonowymi. 3. Pobocza o nawierzchni z kruszywa łamanego. 4. Oczyszczenie i 
ukształtowanie rowów przydrożnych. 5. Chodniki jedno lub dwustronne wraz ze zjazdami na 
posesje wykonane z kostki betonowej. 6. Odwodnienie pasa drogowego powierzchniowe lub 
poprzez kanalizację deszczową. 7. Wydzielone zatoki autobusowe lub w przypadku braku 
możliwości terenowych miejsca zatrzymywania autobusów oznaczone znakiem D-15 z 
zastosowaniem peronów dla pasażerów. 8. W razie potrzeby miejsca postojowe dla pojazdów 
osobowych. 9. Przy obiektach użyteczności publicznej w obrębie chodników należy rozważyć 
zaprojektowanie urządzeń poprawiających bezpieczeństwo użytkowników (bariery, poręcze). 10. 
Przewidzieć należy rozwiązania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego: • 
przejścia dla pieszych z azylami wraz z ich doświetleniem, • oznakowanie w postaci znaków 
aktywnych o zmiennej treści 11. Zaprojektować kompletne docelowe oznakowanie pionowe i 
poziome. II) Dokumentacja projektowa musi być kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma 
służyć, czyli ma umożliwić uzyskanie wymaganych pozwoleń, wystąpienie z wnioskiem o 
dofinansowanie inwestycji ze środków pochodzących z zewnątrz, a następnie służyć do jej 
realizacji. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań 
projektowych, w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową. 
Dokumentację projektową należy wykonać jak dla robót budowlanych, dla których jest wymagane 
uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę. III) Zestawienie elementów dokumentacji do wykonania:
1. Projekt koncepcyjny rozwiązań należy przedstawić do zatwierdzenia - ilość egzemplarzy 2. 2. 
Projekt budowlany o zawartości zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 
2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego - ilość egzemplarzy 4. 3. 
Projekt wykonawczy branży drogowej- ilość egzemplarzy 2. 4. Projekt docelowej organizacji ruchu
- ilość egzemplarzy 2. 5. Projekt wykonawczy odwodnienia - ilość egzemplarzy 2. 6. Przedmiar 
robót – branża drogowa- ilość egzemplarzy 2. 7. Przedmiar robót – odwodnienie- ilość egzemplarzy
2. 8. Przedmiar robót – organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 2. 9. Kosztorys inwestorski-branża 
drogowa- ilość egzemplarzy 2. 10. Kosztorys inwestorski-odwodnienie- ilość egzemplarzy 2. 11. 
Kosztorys inwestorski-organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 2. Wymaga się sporządzenia 
kosztorysu inwestorskiego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 
2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) wraz ze zbiorczym 
zestawieniem kosztów wszystkich branż. 12. Szczegółowe specyfikacje techniczne- branża 
drogowa- ilość egzemplarzy 2. 13. Szczegółowe specyfikacje techniczne- odwodnienie - ilość 
egzemplarzy 2. 14. Szczegółowe specyfikacje techniczne- organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 2. 
15. Opracowanie mapy do celów projektowych zatwierdzonej przez wymagany organ Starostwa 
Powiatowego w Słupsku. 16. Uzyskanie warunków, opinii, uzgodnień niezbędnych do 
prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej (pozwoleń wodnoprawnych jeżeli będą 
wymagane, decyzji na wycinkę drzew, decyzje ZUD itp.). 17. Przygotowanie wraz z załącznikami 
wniosku zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych. 18. Na etapie uzyskiwania braku 
sprzeciwu do złożonego zamiaru wykonywania robót budowlanych w razie konieczności złożenia 
uzupełnień i wyjaśnień Wykonawca opracowania projektowego będzie zobowiązany do ich 
opracowania i przedłożenia do organu wydającego stosowną decyzję. Całość dokumentacji należy 
złożyć także w formie elektronicznej w formacie pdf oraz w plikach edytowalnych w formacie dwg,
doc, rds. Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić przynajmniej jedno spotkanie ze społecznością 
– mieszkańcami miejscowości objętych zakresem przedmiotu zamówienia w celu konsultacji 
koncepcji projektu technicznego. Zamawiający zastrzega, że po przeprowadzeniu konsultacji 
możliwe będzie wprowadzenie zmian do proponowanego rozwiązania projektowego. Termin i 
miejsce przedmiotowego spotkania będzie ustalane z Zamawiającym. W przypadku braku 
możliwości przeprowadzenia spotkań konsultacyjnych (np. z uwagi na wystąpienie zdarzeń 
zakwalifikowanych jako „siła wyższa”) dopuszcza się zorganizowanie konsultacji w formie zdalnej 



poprzez przygotowanie przez Wykonawcę materiałów przedstawiających koncepcję rozwiązania 
projektowego, które Zamawiający umieści na swojej stronie internetowej. Wymagany termin 
realizacji przedmiotu zamówienia: 1. Projekt koncepcyjny i kosztorysy wstępne – do 15.12.2020 r. 
Wartość pozycji nie może przekroczyć 15% wartości oferty. 2. Projekt budowlany wraz z 
wymaganymi załącznikami – do 23.12.2020 r. 3. Mapy do celów projektowych, pozwolenia - 
decyzje, specyfikacje, uzgodnienia, projekty budowlane – do 23.12.2020 r. 4. Projekty 
wykonawcze, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, projekt organizacji ruchu – do 23.12.2020
r. 5. Przygotowanie wraz z załącznikami wniosku zgłoszenia zamiaru wykonywania robót 
budowlanych - w terminie do dn. 23.12.2020 r. Uwaga: W przypadku wystąpienia opóźnień 
niezawinionych przez Wykonawcę w uzyskaniu danych koniecznych do wykonania dokumentów 
stanowiących integralną część przedmiotu zamówienia, uzgodnień, opinii lub decyzji niezbędnych 
do prawidłowego wykonania zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu 
realizacji zadania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 3: Opracowanie 
dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1176G na odcinku Podwilczyn - 
granica powiatu. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej obejmującej 
przebudowę drogi powiatowej nr 1176G na odcinku od początku m. Podwilczyn w kierunku 
granicy powiatu słupskiego, tj. od km 9+980 do km 10+970, na długości 0,99km, leżącej na terenie 
Powiatu Słupskiego (Gmina Dębnica Kaszubska). Klasa techniczna drogi Z. Lokalizację odcinka 
drogi powiatowej przewidzianej do opracowania projektowego przedstawiono na załączonym 
planie orientacyjnym. I) Dokumentacja obejmować będzie zaprojektowanie wykonania 
następujących elementów: 1. Poszerzenie jezdni. 2. Wzmocnienie konstrukcji jezdni poprzez 
dostosowanie nośności do kategorii ruchu istniejącego i prognozowanego na drodze: • warstwą 
ścieralną z betonu asfaltowego KR3-6, • warstwą wiążącą z betonu asfaltowego KR3-6, • warstwą 
wyrównawczą z betonu asfaltowego KR3-6 • podbudową zasadniczą z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie przy poszerzeniu istniejącej jezdni po jednej stronie drogi, • 
wzmocnieniem podłoża gruntowego do nośności G1, • konstrukcją jezdni obustronnie ograniczoną 
opornikami betonowymi. 3. Pobocza o nawierzchni z kruszywa łamanego. 4. Oczyszczenie i 
ukształtowanie rowów przydrożnych. 5. Chodniki jedno lub dwustronne wraz ze zjazdami na 
posesje wykonane z kostki betonowej. 6. Odwodnienie pasa drogowego powierzchniowe lub 
poprzez kanalizację deszczową. 7. Wydzielone zatoki autobusowe lub w przypadku braku 
możliwości terenowych miejsca zatrzymywania autobusów oznaczone znakiem D-15 z 
zastosowaniem peronów dla pasażerów. 8. W razie potrzeby miejsca postojowe dla pojazdów 
osobowych. 9. Przy obiektach użyteczności publicznej w obrębie chodników należy rozważyć 
zaprojektowanie urządzeń poprawiających bezpieczeństwo użytkowników (bariery, poręcze). 10. 
Przewidzieć należy rozwiązania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego: • 
przejścia dla pieszych z azylami wraz z ich doświetleniem, • oznakowanie w postaci znaków 
aktywnych o zmiennej treści 11. Zaprojektować kompletne docelowe oznakowanie pionowe i 
poziome. II) Dokumentacja projektowa musi być kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma 
służyć, czyli ma umożliwić uzyskanie wymaganych pozwoleń, wystąpienie z wnioskiem o 
dofinansowanie inwestycji ze środków pochodzących z zewnątrz, a następnie służyć do jej 
realizacji. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań 
projektowych, w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową. 
Dokumentację projektową należy wykonać jak dla robót budowlanych, dla których jest wymagane 
uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę. III) Zestawienie elementów dokumentacji do wykonania:
1. Projekt koncepcyjny rozwiązań należy przedstawić do zatwierdzenia - ilość egzemplarzy 2. 2. 
Projekt budowlany o zawartości zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 
2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego - ilość egzemplarzy 4. 3. 
Projekt wykonawczy branży drogowej- ilość egzemplarzy 2. 4. Projekt docelowej organizacji ruchu
- ilość egzemplarzy 2. 5. Projekt wykonawczy odwodnienia - ilość egzemplarzy 2. 6. Przedmiar 
robót – branża drogowa- ilość egzemplarzy 2. 7. Przedmiar robót – odwodnienie- ilość egzemplarzy
2. 8. Przedmiar robót – organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 2. 9. Kosztorys inwestorski-branża 
drogowa- ilość egzemplarzy 2. 10. Kosztorys inwestorski-odwodnienie- ilość egzemplarzy 2. 11. 



Kosztorys inwestorski-organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 2. Wymaga się sporządzenia 
kosztorysu inwestorskiego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 
2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) wraz ze zbiorczym 
zestawieniem kosztów wszystkich branż. 12. Szczegółowe specyfikacje techniczne- branża 
drogowa- ilość egzemplarzy 2. 13. Szczegółowe specyfikacje techniczne- odwodnienie - ilość 
egzemplarzy 2. 14. Szczegółowe specyfikacje techniczne- organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 2. 
15. Opracowanie mapy do celów projektowych zatwierdzonej przez wymagany organ Starostwa 
Powiatowego w Słupsku. 16. Uzyskanie warunków, opinii, uzgodnień niezbędnych do 
prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej (pozwoleń wodnoprawnych jeżeli będą 
wymagane, decyzji na wycinkę drzew, decyzje ZUD itp.). 17. Przygotowanie wraz z załącznikami 
wniosku zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych. 18. Na etapie uzyskiwania braku 
sprzeciwu do złożonego zamiaru wykonywania robót budowlanych w razie konieczności złożenia 
uzupełnień i wyjaśnień Wykonawca opracowania projektowego będzie zobowiązany do ich 
opracowania i przedłożenia do organu wydającego stosowną decyzję. Całość dokumentacji należy 
złożyć także w formie elektronicznej w formacie pdf oraz w plikach edytowalnych w formacie dwg,
doc, rds. Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić przynajmniej jedno spotkanie ze społecznością 
– mieszkańcami miejscowości objętych zakresem przedmiotu zamówienia w celu konsultacji 
koncepcji projektu technicznego. Zamawiający zastrzega, że po przeprowadzeniu konsultacji 
możliwe będzie wprowadzenie zmian do proponowanego rozwiązania projektowego. Termin i 
miejsce przedmiotowego spotkania będzie ustalane z Zamawiającym. W przypadku braku 
możliwości przeprowadzenia spotkań konsultacyjnych (np. z uwagi na wystąpienie zdarzeń 
zakwalifikowanych jako „siła wyższa”) dopuszcza się zorganizowanie konsultacji w formie zdalnej 
poprzez przygotowanie przez Wykonawcę materiałów przedstawiających koncepcję rozwiązania 
projektowego, które Zamawiający umieści na swojej stronie internetowej. Wymagany termin 
realizacji przedmiotu zamówienia: 1. Projekt koncepcyjny i kosztorysy wstępne – do 15.12.2020 r. 
Wartość pozycji nie może przekroczyć 15% wartości oferty. 2. Projekt budowlany wraz z 
wymaganymi załącznikami – do 23.12.2020 r. 3. Mapy do celów projektowych, pozwolenia - 
decyzje, specyfikacje, uzgodnienia, projekty budowlane – do 23.12.2020 r. 4. Projekty 
wykonawcze, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, projekt organizacji ruchu – do 23.12.2020
r. 5. Przygotowanie wraz z załącznikami wniosku zgłoszenia zamiaru wykonywania robót 
budowlanych - w terminie do dn. 23.12.2020 r. Uwaga: W przypadku wystąpienia opóźnień 
niezawinionych przez Wykonawcę w uzyskaniu danych koniecznych do wykonania dokumentów 
stanowiących integralną część przedmiotu zamówienia, uzgodnień, opinii lub decyzji niezbędnych 
do prawidłowego wykonania zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu 
realizacji zadania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 4: Opracowanie 
dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Kopernika w 
Ustce. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej obejmującej 
przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Kopernika w m. Ustka, tj. od km 0+500 do 
km 1+060 na długości 0,560km, leżącej na terenie Powiatu Słupskiego (Gmina Miasto Ustka). 
Klasa techniczna drogi L. Lokalizację odcinka drogi powiatowej przewidzianej do opracowania 
projektowego przedstawiono na załączonym planie orientacyjnym. Uwaga: Parametry techniczne 
projektowanego rozwiązania układu drogowego należy przyjąć jak dla klasy technicznej drogi Z 
(zbiorczej). I) Dokumentacja obejmować będzie zaprojektowanie wykonania następujących 
elementów: 1. Poszerzenie jezdni. 2. Wzmocnienie konstrukcji jezdni poprzez dostosowanie 
nośności do kategorii ruchu istniejącego i prognozowanego na drodze: • warstwą ścieralną z betonu 
asfaltowego KR3-6, • warstwą wiążącą z betonu asfaltowego KR3-6, • warstwą wyrównawczą z 
betonu asfaltowego KR3-6 • podbudową zasadniczą z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie przy poszerzeniu istniejącej jezdni po jednej stronie drogi, • wzmocnieniem podłoża 
gruntowego do nośności G1, • konstrukcją jezdni obustronnie ograniczoną opornikami 
betonowymi. 3. Chodniki jedno lub dwustronne wraz ze zjazdami na posesje wykonane z kostki 



betonowej. 4. Odwodnienie pasa drogowego poprzez kanalizację deszczową. 5. Wydzielone zatoki 
autobusowe lub w przypadku braku możliwości terenowych miejsca zatrzymywania autobusów 
oznaczone znakiem D-15 z zastosowaniem peronów dla pasażerów. 6. Miejsca postojowe dla 
pojazdów osobowych. 7. Przy obiektach użyteczności publicznej w obrębie chodników należy 
rozważyć zaprojektowanie urządzeń poprawiających bezpieczeństwo użytkowników (bariery, 
poręcze). 8. Przewidzieć należy rozwiązania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu 
drogowego: • przejścia dla pieszych z azylami wraz z ich doświetleniem, • oznakowanie w postaci 
znaków aktywnych o zmiennej treści 9. Zaprojektować kompletne docelowe oznakowanie pionowe 
i poziome. II) Dokumentacja projektowa musi być kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma 
służyć, czyli ma umożliwić uzyskanie wymaganych pozwoleń, wystąpienie z wnioskiem o 
dofinansowanie inwestycji ze środków pochodzących z zewnątrz, a następnie służyć do jej 
realizacji. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań 
projektowych, w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową. 
Dokumentację projektową należy wykonać jak dla robót budowlanych, dla których jest wymagane 
uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę. III) Zestawienie elementów dokumentacji do wykonania:
1. Projekt koncepcyjny rozwiązań należy przedstawić do zatwierdzenia - ilość egzemplarzy 2. 2. 
Projekt budowlany o zawartości zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 
2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego - ilość egzemplarzy 4. 3. 
Projekt wykonawczy branży drogowej- ilość egzemplarzy 2. 4. Projekt docelowej organizacji ruchu
- ilość egzemplarzy 2. 5. Projekt wykonawczy odwodnienia - ilość egzemplarzy 2. 6. Przedmiar 
robót – branża drogowa- ilość egzemplarzy 2. 7. Przedmiar robót – odwodnienie- ilość egzemplarzy
2. 8. Przedmiar robót – organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 2. 9. Kosztorys inwestorski-branża 
drogowa- ilość egzemplarzy 2. 10. Kosztorys inwestorski-odwodnienie- ilość egzemplarzy 2. 11. 
Kosztorys inwestorski-organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 2. Wymaga się sporządzenia 
kosztorysu inwestorskiego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 
2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) wraz ze zbiorczym 
zestawieniem kosztów wszystkich branż. 12. Szczegółowe specyfikacje techniczne- branża 
drogowa- ilość egzemplarzy 2. 13. Szczegółowe specyfikacje techniczne- odwodnienie - ilość 
egzemplarzy 2. 14. Szczegółowe specyfikacje techniczne- organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 2. 
15. Opracowanie mapy do celów projektowych zatwierdzonej przez wymagany organ Starostwa 
Powiatowego w Słupsku. 16. Uzyskanie warunków, opinii, uzgodnień niezbędnych do 
prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej (pozwoleń wodnoprawnych jeżeli będą 
wymagane, decyzji na wycinkę drzew, decyzje ZUD itp.). 17. Przygotowanie wraz z załącznikami 
wniosku zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych. 18. Na etapie uzyskiwania braku 
sprzeciwu do złożonego zamiaru wykonywania robót budowlanych w razie konieczności złożenia 
uzupełnień i wyjaśnień Wykonawca opracowania projektowego będzie zobowiązany do ich 
opracowania i przedłożenia do organu wydającego stosowną decyzję. Całość dokumentacji należy 
złożyć także w formie elektronicznej w formacie pdf oraz w plikach edytowalnych w formacie dwg,
doc, rds. Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić przynajmniej jedno spotkanie ze społecznością 
– mieszkańcami miejscowości objętych zakresem przedmiotu zamówienia w celu konsultacji 
koncepcji projektu technicznego. Zamawiający zastrzega, że po przeprowadzeniu konsultacji 
możliwe będzie wprowadzenie zmian do proponowanego rozwiązania projektowego. Termin i 
miejsce przedmiotowego spotkania będzie ustalane z Zamawiającym. W przypadku braku 
możliwości przeprowadzenia spotkań konsultacyjnych (np. z uwagi na wystąpienie zdarzeń 
zakwalifikowanych jako „siła wyższa”) dopuszcza się zorganizowanie konsultacji w formie zdalnej 
poprzez przygotowanie przez Wykonawcę materiałów przedstawiających koncepcję rozwiązania 
projektowego, które Zamawiający umieści na swojej stronie internetowej. Wymagany termin 
realizacji przedmiotu zamówienia: 1. Projekt koncepcyjny i kosztorysy wstępne – do 15.12.2020 r. 
Wartość pozycji nie może przekroczyć 15% wartości oferty. 2. Projekt budowlany wraz z 
wymaganymi załącznikami – do 23.12.2020 r. 3. Mapy do celów projektowych, pozwolenia - 



decyzje, specyfikacje, uzgodnienia, projekty budowlane – do 23.12.2020 r. 4. Projekty 
wykonawcze, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, projekt organizacji ruchu – do 23.12.2020
r. 5. Przygotowanie wraz z załącznikami wniosku zgłoszenia zamiaru wykonywania robót 
budowlanych - w terminie do dn. 23.12.2020 r. Uwaga: W przypadku wystąpienia opóźnień 
niezawinionych przez Wykonawcę w uzyskaniu danych koniecznych do wykonania dokumentów 
stanowiących integralną część przedmiotu zamówienia, uzgodnień, opinii lub decyzji niezbędnych 
do prawidłowego wykonania zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu 
realizacji zadania. 
W ogłoszeniu powinno być: „Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg 
powiatowych z terenu Powiatu Słupskiego” Przedmiotem zamówienia jest opracowanie 
dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych zarządzanych przez ZDP w Słupsku.
Zamówienie realizowane będzie z podziałem na zadania: 1. Zadanie nr 1: „Opracowanie 
dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1147G na odcinku Ciecholub - 
granica powiatu”. 2. Zadanie nr 2: „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi 
powiatowej nr 1172G w miejscowości Dębnica Kaszubska - etap II”. 3. Zadanie nr 3: 
„Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1176G na odcinku 
Podwilczyn - granica powiatu”. 4. Zadanie nr 4: „Opracowanie dokumentacji projektowej na 
przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Kopernika w Ustce”. Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę 
drogi powiatowej nr 1147G na odcinku Ciecholub - granica powiatu. Przedmiotem zamówienia jest 
wykonanie dokumentacji technicznej obejmującej przebudowę drogi powiatowej nr 1147G na 
odcinku od końca m. Ciecholub, poprzez m. Darnowo do granicy powiatu słupskiego, tj. od km 
11+600 do km 18+200, na długości 6,60km, leżącej na terenie Powiatu Słupskiego (Gmina Kępice).
Klasa techniczna drogi Z. Lokalizację odcinka drogi powiatowej przewidzianej do opracowania 
projektowego przedstawiono na załączonym planie orientacyjnym. I) Dokumentacja obejmować 
będzie zaprojektowanie wykonania następujących elementów: 1. Poszerzenie jezdni. 2. 
Wzmocnienie konstrukcji jezdni poprzez dostosowanie nośności do kategorii ruchu istniejącego i 
prognozowanego na drodze: • warstwą ścieralną z betonu asfaltowego KR3-6, • warstwą wiążącą z 
betonu asfaltowego KR3-6, • warstwą wyrównawczą z betonu asfaltowego KR3-6 • podbudową 
zasadniczą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie przy poszerzeniu istniejącej jezdni 
po jednej stronie drogi, • wzmocnieniem podłoża gruntowego do nośności G1, • konstrukcją jezdni 
obustronnie ograniczoną opornikami betonowymi. 3. Pobocza o nawierzchni z kruszywa łamanego. 
4. Oczyszczenie i ukształtowanie rowów przydrożnych. 5. Na obszarach zabudowanych chodniki 
jedno lub dwustronne wraz ze zjazdami na posesje wykonane z kostki betonowej. 6. Odwodnienie 
pasa drogowego powierzchniowe (na obszarach zabudowanych powierzchniowe lub poprzez 
kanalizację deszczową). 7. Wydzielone zatoki autobusowe lub w przypadku braku możliwości 
terenowych miejsca zatrzymywania autobusów oznaczone znakiem D-15 z zastosowaniem peronów
dla pasażerów. 8. W razie potrzeby miejsca postojowe dla pojazdów osobowych. 9. Na obszarach 
zabudowanych przebudowa oświetlenia drogowego w miarę potrzeb zarządcy drogi oraz Gminy. 
10. Przy obiektach użyteczności publicznej w obrębie chodników należy rozważyć zaprojektowanie
urządzeń poprawiających bezpieczeństwo użytkowników (bariery, poręcze). 11. Przewidzieć należy
rozwiązania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego: • wyspy spowalniające 
ruch na wlotach do miejscowości z odgięciem toru jazdy dla pojazdów wjeżdżających do 
miejscowości, • przejścia dla pieszych z azylami wraz z ich doświetleniem, • oznakowanie w 
postaci znaków aktywnych o zmiennej treści 12. Należy dokonać oceny stanu technicznego 
istniejących obiektów inżynieryjnych (mosty, przepusty pod koroną drogi) i zaprojektować 
rozwiązanie dostosowujące ich parametry techniczne (przekrój, rodzaj konstrukcji i materiału, 
nośność) do zgodnych z klasą techniczną drogi Z (zbiorczej) oraz kategorii ruchu istniejącego i 
prognozowanego na drodze. Dla obiektów mostowych Zamawiający przewiduje konieczność 
przedstawienia dwóch koncepcji wersji rozwiązań technicznych przebudowy obiektów. Na 
podstawie ich analizy techniczno-ekonomicznej wskaże rozwiązanie do dalszego opracowania 
projektowego. 13. Zaprojektować kompletne docelowe oznakowanie pionowe i poziome. 14. 



Opracować audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego. II) Dokumentacja projektowa musi być 
kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć, czyli ma umożliwić uzyskanie wymaganych 
pozwoleń, wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji ze środków pochodzących z 
zewnątrz, a następnie służyć do jej realizacji. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie 
procesu wykonywania opracowań projektowych, w taki sposób, aby założone cele projektu zostały 
osiągnięte zgodnie z umową. Dokumentację projektową należy wykonać jak dla robót 
budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji 
drogowej lub decyzji pozwolenia na budowę. III) Zestawienie elementów dokumentacji do 
wykonania: 1. Projekt koncepcyjny rozwiązań należy przedstawić do zatwierdzenia - ilość 
egzemplarzy 2. 2. Projekt budowlany o zawartości zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z
dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego - ilość 
egzemplarzy 4. 3. Projekt wykonawczy branży drogowej- ilość egzemplarzy 2. 4. Projekt docelowej
organizacji ruchu - ilość egzemplarzy 2. 5. Projekt wykonawczy odwodnienia - ilość egzemplarzy 
2. 6. Projekt wykonawczy oświetlenia drogowego oraz usunięcia ewentualnej kolizji istniejącego 
uzbrojenia elektroenergetycznego - ilość egzemplarzy 2. 7. Przedmiar robót – branża drogowa- 
ilość egzemplarzy 2. 8. Przedmiar robót – odwodnienie- ilość egzemplarzy 2. 9. Przedmiar robót – 
branża elektryczna- ilość egzemplarzy 2. 10. Przedmiar robót – organizacja ruchu- ilość 
egzemplarzy 2. 11. Kosztorys inwestorski-branża drogowa- ilość egzemplarzy 2. 12. Kosztorys 
inwestorski-odwodnienie- ilość egzemplarzy 2. 13. Kosztorys inwestorski-branża elektryczna- ilość
egzemplarzy 2. 14. Kosztorys inwestorski-organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 2. Wymaga się 
sporządzenia kosztorysu inwestorskiego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) wraz ze zbiorczym 
zestawieniem kosztów wszystkich branż. 15. Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego- ilość 
egzemplarzy 4. 16. Szczegółowe specyfikacje techniczne- branża drogowa- ilość egzemplarzy 2. 
17. Szczegółowe specyfikacje techniczne- odwodnienie - ilość egzemplarzy 2. 18. Szczegółowe 
specyfikacje techniczne- branża elektryczna- ilość egzemplarzy 2. 19. Szczegółowe specyfikacje 
techniczne- organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 2. 20. Dokumentacja geotechniczna-ilość 
egzemplarzy 2. Opracowanie badań geotechnicznych ma być wykonane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalenia 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych – Dz. U. z 1998r. Nr 126, poz. 
839), obejmujących ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. 
Geotechniczne warunki posadowienia obiektów należy opracować w formie dokumentacji 
geotechnicznej, opierając się o zapisy „Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych i 
mostowych”. 21. Opracowanie mapy do celów projektowych zatwierdzonej przez wymagany organ
Starostwa Powiatowego w Słupsku. 22. Uzyskanie warunków, opinii, uzgodnień niezbędnych do 
prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej (m.in. decyzji środowiskowej, pozwoleń 
wodnoprawnych jeżeli będą wymagane, decyzji na wycinkę drzew, decyzje ZUD itp.) 23. 
Przygotowanie wraz z załącznikami wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę, zgłoszenia 
robót lub decyzji ZRID. W razie konieczności w ramach procedury ZRID przygotowanie projektów
podziału działek na potrzeby procedury uzyskania decyzji ZRID wraz z wyniesieniem i 
zastabilizowaniem w terenie nowych punktów granicznych według procedury przewidzianej 
prawem w ilości 40 szt.. Po weryfikacji na etapie opracowania dokumentacji projektowej 
Zamawiający określi rzeczywistą ilość działek koniecznych do podziału i rozliczy się z Wykonawcą
za wykonanie projektów podziału nieruchomości przyjmując do rozliczenia podaną w formularzu 
ofertowym cenę jednostkową za podział 1 działki. 24. Na etapie uzyskiwania decyzji pozwolenia na
budowę, zgłoszenia robót lub decyzji ZRID w razie konieczności złożenia uzupełnień i wyjaśnień 
Wykonawca opracowania projektowego będzie zobowiązany do ich opracowania i przedłożenia do 
organu wydającego stosowną decyzję. Całość dokumentacji należy złożyć także w formie 
elektronicznej w formacie pdf oraz w plikach edytowalnych w formacie dwg, doc, rds. 
Dokumentacja projektowa opracowana z podziałem na części umożliwiające realizację zadania z 



etapowaniem. Podział na części w ilości do trzech etapów, ze wskazaniem podziału przez 
Zamawiającego. Poszczególne części dokumentacji tworzące poszczególne etapy zawierać mają 
wszystkie elementy dokumentacji zgodne z wykazem z pkt. C. Wykonawca ma obowiązek 
przeprowadzić przynajmniej jedno spotkanie ze społecznością – mieszkańcami miejscowości 
objętych zakresem przedmiotu zamówienia w celu konsultacji koncepcji projektu technicznego. 
Zamawiający zastrzega, że po przeprowadzeniu konsultacji możliwe będzie wprowadzenie zmian 
do proponowanego rozwiązania projektowego w postaci dodatkowych elementów chodników, 
ciągów pieszo-rowerowych lub ścieżek rowerowych, zatok autobusowych i lokalizacji przejść dla 
pieszych. Termin i miejsce przedmiotowego spotkania będzie ustalane z Zamawiającym. W 
przypadku braku możliwości przeprowadzenia spotkań konsultacyjnych (np. z uwagi na 
wystąpienie zdarzeń zakwalifikowanych jako „siła wyższa”) dopuszcza się zorganizowanie 
konsultacji w formie zdalnej poprzez przygotowanie przez Wykonawcę materiałów 
przedstawiających koncepcję rozwiązania projektowego, które Zamawiający umieści na swojej 
stronie internetowej. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 1. Projekt koncepcyjny i
kosztorysy wstępne – do dn. 23.12.2020 r. Wartość pozycji nie może przekroczyć 15% wartośći 
oferty. 2. Dokumentacja geotechniczna – do dn. 23.12.2020 r. 3. Projekt budowlany wraz z 
wymaganymi załącznikami – do dn. 15.06.2021 r. 4. Mapy do celów projektowych, pozwolenia - 
decyzje, specyfikacje, uzgodnienia, projekty budowlane – do dn. 15.06.2021 r.. 5. Projekty 
wykonawcze, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, projekt organizacji ruchu, audyt BRD – 
do dn. 15.06.2021 r. 6. Przygotowanie projektów podziału działek na potrzeby procedury uzyskania 
decyzji ZRID wraz z wyniesieniem i zastabilizowaniem w terenie nowych punktów granicznych 
według procedury przewidzianej prawem w ilości 40 szt.=kpl – do dn. 15.06.2021 r. Wartość 
przygotowania powyższych projektów podziału działek nie może być mniejsza niż 15% wartości 
oferty. 7. Przygotowanie wraz z załącznikami wniosku o wydanie decyzji (zgłoszenie robót lub 
decyzja ZRID)- w terminie do dn. 30.06.2021 r. Uwaga: W przypadku wystąpienia opóźnień 
niezawinionych przez Wykonawcę w uzyskaniu danych koniecznych do wykonania dokumentów 
stanowiących integralną część przedmiotu zamówienia, uzgodnień, opinii lub decyzji niezbędnych 
do prawidłowego wykonania zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu 
realizacji zadania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2: Opracowanie 
dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1172G w miejscowości Dębnica 
Kaszubska - etap II. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej 
obejmującej przebudowę drogi powiatowej nr 1172G na odcinku ul. Skarszewskiej w zakresie od 
końca nawierzchni bitumicznej w ciągu ul. Skarszewskiej do skrzyżowania z ul. Kościelną, tj. od 
km 2+495 do km 3+260, na długości 0,765km, leżącej w Dębnicy Kaszubskiej na terenie Powiatu 
Słupskiego (Gmina Dębnica Kaszubska). Klasa techniczna drogi L. Lokalizację odcinka drogi 
powiatowej przewidzianej do opracowania projektowego przedstawiono na załączonym planie 
orientacyjnym. Uwaga: Parametry techniczne projektowanego rozwiązania układu drogowego 
należy przyjąć jak dla klasy technicznej drogi Z (zbiorczej). I) Dokumentacja obejmować będzie 
zaprojektowanie wykonania następujących elementów: 1. Poszerzenie jezdni. 2. Wzmocnienie 
konstrukcji jezdni poprzez dostosowanie nośności do kategorii ruchu istniejącego i 
prognozowanego na drodze: • warstwą ścieralną z betonu asfaltowego KR3-6, • warstwą wiążącą z 
betonu asfaltowego KR3-6, • warstwą wyrównawczą z betonu asfaltowego KR3-6 • podbudową 
zasadniczą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie przy poszerzeniu istniejącej jezdni 
po jednej stronie drogi, • wzmocnieniem podłoża gruntowego do nośności G1, • konstrukcją jezdni 
obustronnie ograniczoną opornikami betonowymi. 3. Pobocza o nawierzchni z kruszywa łamanego. 
4. Oczyszczenie i ukształtowanie rowów przydrożnych. 5. Chodniki jedno lub dwustronne wraz ze 
zjazdami na posesje wykonane z kostki betonowej. 6. Odwodnienie pasa drogowego 
powierzchniowe lub poprzez kanalizację deszczową. 7. Wydzielone zatoki autobusowe lub w 
przypadku braku możliwości terenowych miejsca zatrzymywania autobusów oznaczone znakiem 
D-15 z zastosowaniem peronów dla pasażerów. 8. W razie potrzeby miejsca postojowe dla 
pojazdów osobowych. 9. Przy obiektach użyteczności publicznej w obrębie chodników należy 
rozważyć zaprojektowanie urządzeń poprawiających bezpieczeństwo użytkowników (bariery, 



poręcze). 10. Przewidzieć należy rozwiązania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu 
drogowego: • przejścia dla pieszych z azylami wraz z ich doświetleniem, • oznakowanie w postaci 
znaków aktywnych o zmiennej treści 11. Zaprojektować kompletne docelowe oznakowanie 
pionowe i poziome. II) Dokumentacja projektowa musi być kompletna z punktu widzenia celu 
jakiemu ma służyć, czyli ma umożliwić uzyskanie wymaganych pozwoleń, wystąpienie z 
wnioskiem o dofinansowanie inwestycji ze środków pochodzących z zewnątrz, a następnie służyć 
do jej realizacji. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania 
opracowań projektowych, w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z 
umową. Dokumentację projektową należy wykonać jak dla robót budowlanych, dla których jest 
wymagane uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę. III) Zestawienie elementów dokumentacji do 
wykonania: 1. Projekt koncepcyjny rozwiązań należy przedstawić do zatwierdzenia - ilość 
egzemplarzy 2. 2. Projekt budowlany o zawartości zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z
dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego - ilość 
egzemplarzy 4. 3. Projekt wykonawczy branży drogowej- ilość egzemplarzy 2. 4. Projekt docelowej
organizacji ruchu - ilość egzemplarzy 2. 5. Projekt wykonawczy odwodnienia - ilość egzemplarzy 
2. 6. Przedmiar robót – branża drogowa- ilość egzemplarzy 2. 7. Przedmiar robót – odwodnienie- 
ilość egzemplarzy 2. 8. Przedmiar robót – organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 2. 9. Kosztorys 
inwestorski-branża drogowa- ilość egzemplarzy 2. 10. Kosztorys inwestorski-odwodnienie- ilość 
egzemplarzy 2. 11. Kosztorys inwestorski-organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 2. Wymaga się 
sporządzenia kosztorysu inwestorskiego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) wraz ze zbiorczym 
zestawieniem kosztów wszystkich branż. 12. Szczegółowe specyfikacje techniczne- branża 
drogowa- ilość egzemplarzy 2. 13. Szczegółowe specyfikacje techniczne- odwodnienie - ilość 
egzemplarzy 2. 14. Szczegółowe specyfikacje techniczne- organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 2. 
15. Opracowanie mapy do celów projektowych zatwierdzonej przez wymagany organ Starostwa 
Powiatowego w Słupsku. 16. Uzyskanie warunków, opinii, uzgodnień niezbędnych do 
prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej (pozwoleń wodnoprawnych jeżeli będą 
wymagane, decyzji na wycinkę drzew, decyzje ZUD itp.). 17. Przygotowanie wraz z załącznikami 
wniosku zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych. 18. Na etapie uzyskiwania braku 
sprzeciwu do złożonego zamiaru wykonywania robót budowlanych w razie konieczności złożenia 
uzupełnień i wyjaśnień Wykonawca opracowania projektowego będzie zobowiązany do ich 
opracowania i przedłożenia do organu wydającego stosowną decyzję. Całość dokumentacji należy 
złożyć także w formie elektronicznej w formacie pdf oraz w plikach edytowalnych w formacie dwg,
doc, rds. Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić przynajmniej jedno spotkanie ze społecznością 
– mieszkańcami miejscowości objętych zakresem przedmiotu zamówienia w celu konsultacji 
koncepcji projektu technicznego. Zamawiający zastrzega, że po przeprowadzeniu konsultacji 
możliwe będzie wprowadzenie zmian do proponowanego rozwiązania projektowego. Termin i 
miejsce przedmiotowego spotkania będzie ustalane z Zamawiającym. W przypadku braku 
możliwości przeprowadzenia spotkań konsultacyjnych (np. z uwagi na wystąpienie zdarzeń 
zakwalifikowanych jako „siła wyższa”) dopuszcza się zorganizowanie konsultacji w formie zdalnej 
poprzez przygotowanie przez Wykonawcę materiałów przedstawiających koncepcję rozwiązania 
projektowego, które Zamawiający umieści na swojej stronie internetowej. Wymagany termin 
realizacji przedmiotu zamówienia: 1. Projekt koncepcyjny i kosztorysy wstępne – do 15.12.2020 r. 
Wartość pozycji nie może przekroczyć 15% wartości oferty. 2. Projekt budowlany wraz z 
wymaganymi załącznikami – do 23.12.2020 r. 3. Mapy do celów projektowych, pozwolenia - 
decyzje, specyfikacje, uzgodnienia, projekty budowlane – do 23.12.2020 r. 4. Projekty 
wykonawcze, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, projekt organizacji ruchu – do 23.12.2020
r. 5. Przygotowanie wraz z załącznikami wniosku zgłoszenia zamiaru wykonywania robót 
budowlanych - w terminie do dn. 23.12.2020 r. Uwaga: W przypadku wystąpienia opóźnień 
niezawinionych przez Wykonawcę w uzyskaniu danych koniecznych do wykonania dokumentów 



stanowiących integralną część przedmiotu zamówienia, uzgodnień, opinii lub decyzji niezbędnych 
do prawidłowego wykonania zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu 
realizacji zadania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 3: Opracowanie 
dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1176G na odcinku Podwilczyn - 
granica powiatu. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej obejmującej 
przebudowę drogi powiatowej nr 1176G na odcinku od początku m. Podwilczyn w kierunku 
granicy powiatu słupskiego, tj. od km 9+980 do km 10+970, na długości 0,99km, leżącej na terenie 
Powiatu Słupskiego (Gmina Dębnica Kaszubska). Klasa techniczna drogi Z. Lokalizację odcinka 
drogi powiatowej przewidzianej do opracowania projektowego przedstawiono na załączonym 
planie orientacyjnym. I) Dokumentacja obejmować będzie zaprojektowanie wykonania 
następujących elementów: 1. Poszerzenie jezdni. 2. Wzmocnienie konstrukcji jezdni poprzez 
dostosowanie nośności do kategorii ruchu istniejącego i prognozowanego na drodze: • warstwą 
ścieralną z betonu asfaltowego KR3-6, • warstwą wiążącą z betonu asfaltowego KR3-6, • warstwą 
wyrównawczą z betonu asfaltowego KR3-6 • podbudową zasadniczą z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie przy poszerzeniu istniejącej jezdni po jednej stronie drogi, • 
wzmocnieniem podłoża gruntowego do nośności G1, • konstrukcją jezdni obustronnie ograniczoną 
opornikami betonowymi. 3. Pobocza o nawierzchni z kruszywa łamanego. 4. Oczyszczenie i 
ukształtowanie rowów przydrożnych. 5. Chodniki jedno lub dwustronne wraz ze zjazdami na 
posesje wykonane z kostki betonowej. 6. Odwodnienie pasa drogowego powierzchniowe lub 
poprzez kanalizację deszczową. 7. Wydzielone zatoki autobusowe lub w przypadku braku 
możliwości terenowych miejsca zatrzymywania autobusów oznaczone znakiem D-15 z 
zastosowaniem peronów dla pasażerów. 8. W razie potrzeby miejsca postojowe dla pojazdów 
osobowych. 9. Przy obiektach użyteczności publicznej w obrębie chodników należy rozważyć 
zaprojektowanie urządzeń poprawiających bezpieczeństwo użytkowników (bariery, poręcze). 10. 
Przewidzieć należy rozwiązania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego: • 
przejścia dla pieszych z azylami wraz z ich doświetleniem, • oznakowanie w postaci znaków 
aktywnych o zmiennej treści 11. Zaprojektować kompletne docelowe oznakowanie pionowe i 
poziome. II) Dokumentacja projektowa musi być kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma 
służyć, czyli ma umożliwić uzyskanie wymaganych pozwoleń, wystąpienie z wnioskiem o 
dofinansowanie inwestycji ze środków pochodzących z zewnątrz, a następnie służyć do jej 
realizacji. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań 
projektowych, w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową. 
Dokumentację projektową należy wykonać jak dla robót budowlanych, dla których jest wymagane 
uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę. III) Zestawienie elementów dokumentacji do wykonania:
1. Projekt koncepcyjny rozwiązań należy przedstawić do zatwierdzenia - ilość egzemplarzy 2. 2. 
Projekt budowlany o zawartości zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 
2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego - ilość egzemplarzy 4. 3. 
Projekt wykonawczy branży drogowej- ilość egzemplarzy 2. 4. Projekt docelowej organizacji ruchu
- ilość egzemplarzy 2. 5. Projekt wykonawczy odwodnienia - ilość egzemplarzy 2. 6. Przedmiar 
robót – branża drogowa- ilość egzemplarzy 2. 7. Przedmiar robót – odwodnienie- ilość egzemplarzy
2. 8. Przedmiar robót – organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 2. 9. Kosztorys inwestorski-branża 
drogowa- ilość egzemplarzy 2. 10. Kosztorys inwestorski-odwodnienie- ilość egzemplarzy 2. 11. 
Kosztorys inwestorski-organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 2. Wymaga się sporządzenia 
kosztorysu inwestorskiego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 
2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) wraz ze zbiorczym 
zestawieniem kosztów wszystkich branż. 12. Szczegółowe specyfikacje techniczne- branża 
drogowa- ilość egzemplarzy 2. 13. Szczegółowe specyfikacje techniczne- odwodnienie - ilość 
egzemplarzy 2. 14. Szczegółowe specyfikacje techniczne- organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 2. 
15. Opracowanie mapy do celów projektowych zatwierdzonej przez wymagany organ Starostwa 
Powiatowego w Słupsku. 16. Uzyskanie warunków, opinii, uzgodnień niezbędnych do 



prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej (pozwoleń wodnoprawnych jeżeli będą 
wymagane, decyzji na wycinkę drzew, decyzje ZUD itp.). 17. Przygotowanie wraz z załącznikami 
wniosku zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych. 18. Na etapie uzyskiwania braku 
sprzeciwu do złożonego zamiaru wykonywania robót budowlanych w razie konieczności złożenia 
uzupełnień i wyjaśnień Wykonawca opracowania projektowego będzie zobowiązany do ich 
opracowania i przedłożenia do organu wydającego stosowną decyzję. Całość dokumentacji należy 
złożyć także w formie elektronicznej w formacie pdf oraz w plikach edytowalnych w formacie dwg,
doc, rds. Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić przynajmniej jedno spotkanie ze społecznością 
– mieszkańcami miejscowości objętych zakresem przedmiotu zamówienia w celu konsultacji 
koncepcji projektu technicznego. Zamawiający zastrzega, że po przeprowadzeniu konsultacji 
możliwe będzie wprowadzenie zmian do proponowanego rozwiązania projektowego. Termin i 
miejsce przedmiotowego spotkania będzie ustalane z Zamawiającym. W przypadku braku 
możliwości przeprowadzenia spotkań konsultacyjnych (np. z uwagi na wystąpienie zdarzeń 
zakwalifikowanych jako „siła wyższa”) dopuszcza się zorganizowanie konsultacji w formie zdalnej 
poprzez przygotowanie przez Wykonawcę materiałów przedstawiających koncepcję rozwiązania 
projektowego, które Zamawiający umieści na swojej stronie internetowej. Wymagany termin 
realizacji przedmiotu zamówienia: 1. Projekt koncepcyjny i kosztorysy wstępne – do 15.12.2020 r. 
Wartość pozycji nie może przekroczyć 15% wartości oferty. 2. Projekt budowlany wraz z 
wymaganymi załącznikami – do 23.12.2020 r. 3. Mapy do celów projektowych, pozwolenia - 
decyzje, specyfikacje, uzgodnienia, projekty budowlane – do 23.12.2020 r. 4. Projekty 
wykonawcze, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, projekt organizacji ruchu – do 23.12.2020
r. 5. Przygotowanie wraz z załącznikami wniosku zgłoszenia zamiaru wykonywania robót 
budowlanych - w terminie do dn. 23.12.2020 r. Uwaga: W przypadku wystąpienia opóźnień 
niezawinionych przez Wykonawcę w uzyskaniu danych koniecznych do wykonania dokumentów 
stanowiących integralną część przedmiotu zamówienia, uzgodnień, opinii lub decyzji niezbędnych 
do prawidłowego wykonania zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu 
realizacji zadania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 4: Opracowanie 
dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Kopernika w 
Ustce. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej obejmującej 
przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Kopernika w m. Ustka, tj. od km 0+500 do 
km 1+060 na długości 0,560km, leżącej na terenie Powiatu Słupskiego (Gmina Miasto Ustka). 
Klasa techniczna drogi L. Lokalizację odcinka drogi powiatowej przewidzianej do opracowania 
projektowego przedstawiono na załączonym planie orientacyjnym. Uwaga: Parametry techniczne 
projektowanego rozwiązania układu drogowego należy przyjąć jak dla klasy technicznej drogi Z 
(zbiorczej). I) Dokumentacja obejmować będzie zaprojektowanie wykonania następujących 
elementów: 1. Poszerzenie jezdni. 2. Wzmocnienie konstrukcji jezdni poprzez dostosowanie 
nośności do kategorii ruchu istniejącego i prognozowanego na drodze: • warstwą ścieralną z betonu 
asfaltowego KR3-6, • warstwą wiążącą z betonu asfaltowego KR3-6, • warstwą wyrównawczą z 
betonu asfaltowego KR3-6 • podbudową zasadniczą z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie przy poszerzeniu istniejącej jezdni po jednej stronie drogi, • wzmocnieniem podłoża 
gruntowego do nośności G1, • konstrukcją jezdni obustronnie ograniczoną opornikami 
betonowymi. 3. Chodniki jedno lub dwustronne wraz ze zjazdami na posesje wykonane z kostki 
betonowej. 4. Odwodnienie pasa drogowego poprzez kanalizację deszczową. 5. Wydzielone zatoki 
autobusowe lub w przypadku braku możliwości terenowych miejsca zatrzymywania autobusów 
oznaczone znakiem D-15 z zastosowaniem peronów dla pasażerów. 6. Miejsca postojowe dla 
pojazdów osobowych. 7. Przy obiektach użyteczności publicznej w obrębie chodników należy 
rozważyć zaprojektowanie urządzeń poprawiających bezpieczeństwo użytkowników (bariery, 
poręcze). 8. Przewidzieć należy rozwiązania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu 
drogowego: • przejścia dla pieszych z azylami wraz z ich doświetleniem, • oznakowanie w postaci 
znaków aktywnych o zmiennej treści 9. Zaprojektować kompletne docelowe oznakowanie pionowe 
i poziome. II) Dokumentacja projektowa musi być kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma 
służyć, czyli ma umożliwić uzyskanie wymaganych pozwoleń, wystąpienie z wnioskiem o 



dofinansowanie inwestycji ze środków pochodzących z zewnątrz, a następnie służyć do jej 
realizacji. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań 
projektowych, w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową. 
Dokumentację projektową należy wykonać jak dla robót budowlanych, dla których jest wymagane 
uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę. III) Zestawienie elementów dokumentacji do wykonania:
1. Projekt koncepcyjny rozwiązań należy przedstawić do zatwierdzenia - ilość egzemplarzy 2. 2. 
Projekt budowlany o zawartości zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 
2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego - ilość egzemplarzy 4. 3. 
Projekt wykonawczy branży drogowej- ilość egzemplarzy 2. 4. Projekt docelowej organizacji ruchu
- ilość egzemplarzy 2. 5. Projekt wykonawczy odwodnienia - ilość egzemplarzy 2. 6. Przedmiar 
robót – branża drogowa- ilość egzemplarzy 2. 7. Przedmiar robót – odwodnienie- ilość egzemplarzy
2. 8. Przedmiar robót – organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 2. 9. Kosztorys inwestorski-branża 
drogowa- ilość egzemplarzy 2. 10. Kosztorys inwestorski-odwodnienie- ilość egzemplarzy 2. 11. 
Kosztorys inwestorski-organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 2. Wymaga się sporządzenia 
kosztorysu inwestorskiego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 
2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) wraz ze zbiorczym 
zestawieniem kosztów wszystkich branż. 12. Szczegółowe specyfikacje techniczne- branża 
drogowa- ilość egzemplarzy 2. 13. Szczegółowe specyfikacje techniczne- odwodnienie - ilość 
egzemplarzy 2. 14. Szczegółowe specyfikacje techniczne- organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 2. 
15. Opracowanie mapy do celów projektowych zatwierdzonej przez wymagany organ Starostwa 
Powiatowego w Słupsku. 16. Uzyskanie warunków, opinii, uzgodnień niezbędnych do 
prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej (pozwoleń wodnoprawnych jeżeli będą 
wymagane, decyzji na wycinkę drzew, decyzje ZUD itp.). 17. Przygotowanie wraz z załącznikami 
wniosku zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych. 18. Na etapie uzyskiwania braku 
sprzeciwu do złożonego zamiaru wykonywania robót budowlanych w razie konieczności złożenia 
uzupełnień i wyjaśnień Wykonawca opracowania projektowego będzie zobowiązany do ich 
opracowania i przedłożenia do organu wydającego stosowną decyzję. Całość dokumentacji należy 
złożyć także w formie elektronicznej w formacie pdf oraz w plikach edytowalnych w formacie dwg,
doc, rds. Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić przynajmniej jedno spotkanie ze społecznością 
– mieszkańcami miejscowości objętych zakresem przedmiotu zamówienia w celu konsultacji 
koncepcji projektu technicznego. Zamawiający zastrzega, że po przeprowadzeniu konsultacji 
możliwe będzie wprowadzenie zmian do proponowanego rozwiązania projektowego. Termin i 
miejsce przedmiotowego spotkania będzie ustalane z Zamawiającym. W przypadku braku 
możliwości przeprowadzenia spotkań konsultacyjnych (np. z uwagi na wystąpienie zdarzeń 
zakwalifikowanych jako „siła wyższa”) dopuszcza się zorganizowanie konsultacji w formie zdalnej 
poprzez przygotowanie przez Wykonawcę materiałów przedstawiających koncepcję rozwiązania 
projektowego, które Zamawiający umieści na swojej stronie internetowej. Wymagany termin 
realizacji przedmiotu zamówienia: 1. Projekt koncepcyjny i kosztorysy wstępne – do 15.12.2020 r. 
Wartość pozycji nie może przekroczyć 15% wartości oferty. 2. Projekt budowlany wraz z 
wymaganymi załącznikami – do 23.12.2020 r. 3. Mapy do celów projektowych, pozwolenia - 
decyzje, specyfikacje, uzgodnienia, projekty budowlane – do 23.12.2020 r. 4. Projekty 
wykonawcze, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, projekt organizacji ruchu – do 23.12.2020
r. 5. Przygotowanie wraz z załącznikami wniosku zgłoszenia zamiaru wykonywania robót 
budowlanych - w terminie do dn. 23.12.2020 r. Uwaga: W przypadku wystąpienia opóźnień 
niezawinionych przez Wykonawcę w uzyskaniu danych koniecznych do wykonania dokumentów 
stanowiących integralną część przedmiotu zamówienia, uzgodnień, opinii lub decyzji niezbędnych 
do prawidłowego wykonania zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu 
realizacji zadania. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 



Numer sekcji: Część nr: 1 
Punkt: Nazwa: Zadanie nr 1 
W ogłoszeniu jest: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1: Opracowanie 
dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1147G na odcinku Ciecholub - 
granica powiatu. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej obejmującej 
przebudowę drogi powiatowej nr 1147G na odcinku od końca m. Ciecholub, poprzez m. Darnowo 
do granicy powiatu słupskiego, tj. od km 11+600 do km 18+200, na długości 6,60km, leżącej na 
terenie Powiatu Słupskiego (Gmina Kępice). Klasa techniczna drogi Z. Lokalizację odcinka drogi 
powiatowej przewidzianej do opracowania projektowego przedstawiono na załączonym planie 
orientacyjnym. I) Dokumentacja obejmować będzie zaprojektowanie wykonania następujących 
elementów: 1. Poszerzenie jezdni. 2. Wzmocnienie konstrukcji jezdni poprzez dostosowanie 
nośności do kategorii ruchu istniejącego i prognozowanego na drodze: • warstwą ścieralną z betonu 
asfaltowego KR3-6, • warstwą wiążącą z betonu asfaltowego KR3-6, • warstwą wyrównawczą z 
betonu asfaltowego KR3-6 • podbudową zasadniczą z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie przy poszerzeniu istniejącej jezdni po jednej stronie drogi, • wzmocnieniem podłoża 
gruntowego do nośności G1, • konstrukcją jezdni obustronnie ograniczoną opornikami 
betonowymi. 3. Pobocza o nawierzchni z kruszywa łamanego. 4. Oczyszczenie i ukształtowanie 
rowów przydrożnych. 5. Na obszarach zabudowanych chodniki jedno lub dwustronne wraz ze 
zjazdami na posesje wykonane z kostki betonowej. 6. Odwodnienie pasa drogowego 
powierzchniowe (na obszarach zabudowanych powierzchniowe lub poprzez kanalizację 
deszczową). 7. Wydzielone zatoki autobusowe lub w przypadku braku możliwości terenowych 
miejsca zatrzymywania autobusów oznaczone znakiem D-15 z zastosowaniem peronów dla 
pasażerów. 8. W razie potrzeby miejsca postojowe dla pojazdów osobowych. 9. Na obszarach 
zabudowanych przebudowa oświetlenia drogowego w miarę potrzeb zarządcy drogi oraz Gminy. 
10. Przy obiektach użyteczności publicznej w obrębie chodników należy rozważyć zaprojektowanie
urządzeń poprawiających bezpieczeństwo użytkowników (bariery, poręcze). 11. Przewidzieć należy
rozwiązania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego: • wyspy spowalniające 
ruch na wlotach do miejscowości z odgięciem toru jazdy dla pojazdów wjeżdżających do 
miejscowości, • przejścia dla pieszych z azylami wraz z ich doświetleniem, • oznakowanie w 
postaci znaków aktywnych o zmiennej treści 12. Należy dokonać oceny stanu technicznego 
istniejących obiektów inżynieryjnych (mosty, przepusty pod koroną drogi) i zaprojektować 
rozwiązanie dostosowujące ich parametry techniczne (przekrój, rodzaj konstrukcji i materiału, 
nośność) do zgodnych z klasą techniczną drogi Z (zbiorczej) oraz kategorii ruchu istniejącego i 
prognozowanego na drodze. Dla obiektów mostowych Zamawiający przewiduje konieczność 
przedstawienia dwóch koncepcji wersji rozwiązań technicznych przebudowy obiektów. Na 
podstawie ich analizy techniczno-ekonomicznej wskaże rozwiązanie do dalszego opracowania 
projektowego. 13. Zaprojektować kompletne docelowe oznakowanie pionowe i poziome. 14. 
Opracować audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego. II) Dokumentacja projektowa musi być 
kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć, czyli ma umożliwić uzyskanie wymaganych 
pozwoleń, wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji ze środków pochodzących z 
zewnątrz, a następnie służyć do jej realizacji. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie 
procesu wykonywania opracowań projektowych, w taki sposób, aby założone cele projektu zostały 
osiągnięte zgodnie z umową. Dokumentację projektową należy wykonać jak dla robót 
budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji 
drogowej lub decyzji pozwolenia na budowę. III) Zestawienie elementów dokumentacji do 
wykonania: 1. Projekt koncepcyjny rozwiązań należy przedstawić do zatwierdzenia - ilość 
egzemplarzy 2. 2. Projekt budowlany o zawartości zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z
dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego - ilość 
egzemplarzy 4. 3. Projekt wykonawczy branży drogowej- ilość egzemplarzy 2. 4. Projekt docelowej
organizacji ruchu - ilość egzemplarzy 2. 5. Projekt wykonawczy odwodnienia - ilość egzemplarzy 
2. 6. Projekt wykonawczy oświetlenia drogowego oraz usunięcia ewentualnej kolizji istniejącego 
uzbrojenia elektroenergetycznego - ilość egzemplarzy 2. 7. Przedmiar robót – branża drogowa- 



ilość egzemplarzy 2. 8. Przedmiar robót – odwodnienie- ilość egzemplarzy 2. 9. Przedmiar robót – 
branża elektryczna- ilość egzemplarzy 2. 10. Przedmiar robót – organizacja ruchu- ilość 
egzemplarzy 2. 11. Kosztorys inwestorski-branża drogowa- ilość egzemplarzy 2. 12. Kosztorys 
inwestorski-odwodnienie- ilość egzemplarzy 2. 13. Kosztorys inwestorski-branża elektryczna- ilość
egzemplarzy 2. 14. Kosztorys inwestorski-organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 2. Wymaga się 
sporządzenia kosztorysu inwestorskiego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) wraz ze zbiorczym 
zestawieniem kosztów wszystkich branż. 15. Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego- ilość 
egzemplarzy 4. 16. Szczegółowe specyfikacje techniczne- branża drogowa- ilość egzemplarzy 2. 
17. Szczegółowe specyfikacje techniczne- odwodnienie - ilość egzemplarzy 2. 18. Szczegółowe 
specyfikacje techniczne- branża elektryczna- ilość egzemplarzy 2. 19. Szczegółowe specyfikacje 
techniczne- organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 2. 20. Dokumentacja geotechniczna-ilość 
egzemplarzy 2. Opracowanie badań geotechnicznych ma być wykonane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalenia 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych – Dz. U. z 1998r. Nr 126, poz. 
839), obejmujących ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. 
Geotechniczne warunki posadowienia obiektów należy opracować w formie dokumentacji 
geotechnicznej, opierając się o zapisy „Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych i 
mostowych”. 21. Opracowanie mapy do celów projektowych zatwierdzonej przez wymagany organ
Starostwa Powiatowego w Słupsku. 22. Uzyskanie warunków, opinii, uzgodnień niezbędnych do 
prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej (m.in. decyzji środowiskowej, pozwoleń 
wodnoprawnych jeżeli będą wymagane, decyzji na wycinkę drzew, decyzje ZUD itp.) 23. 
Przygotowanie wraz z załącznikami wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę, zgłoszenia 
robót lub decyzji ZRID. W razie konieczności w ramach procedury ZRID przygotowanie projektów
podziału działek na potrzeby procedury uzyskania decyzji ZRID wraz z wyniesieniem i 
zastabilizowaniem w terenie nowych punktów granicznych według procedury przewidzianej 
prawem w ilości 40 szt.. Po weryfikacji na etapie opracowania dokumentacji projektowej 
Zamawiający określi rzeczywistą ilość działek koniecznych do podziału i rozliczy się z Wykonawcą
za wykonanie projektów podziału nieruchomości przyjmując do rozliczenia podaną w formularzu 
ofertowym cenę jednostkową za podział 1 działki. 24. Na etapie uzyskiwania decyzji pozwolenia na
budowę, zgłoszenia robót lub decyzji ZRID w razie konieczności złożenia uzupełnień i wyjaśnień 
Wykonawca opracowania projektowego będzie zobowiązany do ich opracowania i przedłożenia do 
organu wydającego stosowną decyzję. Całość dokumentacji należy złożyć także w formie 
elektronicznej w formacie pdf oraz w plikach edytowalnych w formacie dwg, doc, rds. 
Dokumentacja projektowa opracowana z podziałem na części umożliwiające realizację zadania z 
etapowaniem. Podział na części w ilości do trzech etapów, ze wskazaniem podziału przez 
Zamawiającego. Poszczególne części dokumentacji tworzące poszczególne etapy zawierać mają 
wszystkie elementy dokumentacji zgodne z wykazem z pkt. C. Wykonawca ma obowiązek 
przeprowadzić przynajmniej jedno spotkanie ze społecznością – mieszkańcami miejscowości 
objętych zakresem przedmiotu zamówienia w celu konsultacji koncepcji projektu technicznego. 
Zamawiający zastrzega, że po przeprowadzeniu konsultacji możliwe będzie wprowadzenie zmian 
do proponowanego rozwiązania projektowego w postaci dodatkowych elementów chodników, 
ciągów pieszo-rowerowych lub ścieżek rowerowych, zatok autobusowych i lokalizacji przejść dla 
pieszych. Termin i miejsce przedmiotowego spotkania będzie ustalane z Zamawiającym. W 
przypadku braku możliwości przeprowadzenia spotkań konsultacyjnych (np. z uwagi na 
wystąpienie zdarzeń zakwalifikowanych jako „siła wyższa”) dopuszcza się zorganizowanie 
konsultacji w formie zdalnej poprzez przygotowanie przez Wykonawcę materiałów 
przedstawiających koncepcję rozwiązania projektowego, które Zamawiający umieści na swojej 
stronie internetowej. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 1. Projekt koncepcyjny i
kosztorysy wstępne – do 15.12.2020 r. Wartość pozycji nie może przekroczyć 15% wartości oferty. 



2. Dokumentacja geotechniczna – do 15.12.2020 r. 3. Projekt budowlany wraz z wymaganymi 
załącznikami – do 23.12.2020 r. 4. Mapy do celów projektowych, pozwolenia - decyzje, 
specyfikacje, uzgodnienia, projekty budowlane – do 23.12.2020 r. 5. Projekty wykonawcze, 
kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, projekt organizacji ruchu, audyt BRD – do 23.12.2020 r.
6. Przygotowanie projektów podziału działek na potrzeby procedury uzyskania decyzji ZRID wraz 
z wyniesieniem i zastabilizowaniem w terenie nowych punktów granicznych według procedury 
przewidzianej prawem w ilości 40 szt.=kpl – do 23.12.2020 r. Wartość przygotowania powyższych 
projektów podziału działek nie może być mniejsza niż 15% wartości oferty. 7. Przygotowanie wraz 
z załącznikami wniosku o wydanie decyzji (zgłoszenie robót lub decyzja ZRID)- w terminie do dn. 
23.12.2020 r. Uwaga: W przypadku wystąpienia opóźnień niezawinionych przez Wykonawcę w 
uzyskaniu danych koniecznych do wykonania dokumentów stanowiących integralną część 
przedmiotu zamówienia, uzgodnień, opinii lub decyzji niezbędnych do prawidłowego wykonania 
zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu realizacji zadania. 
W ogłoszeniu powinno być: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1:
„Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych z terenu Powiatu 
Słupskiego” Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowych na 
przebudowę dróg powiatowych zarządzanych przez ZDP w Słupsku. Zamówienie realizowane 
będzie z podziałem na zadania: 1. Zadanie nr 1: „Opracowanie dokumentacji projektowej na 
przebudowę drogi powiatowej nr 1147G na odcinku Ciecholub - granica powiatu”. 2. Zadanie nr 2: 
„Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1172G w 
miejscowości Dębnica Kaszubska - etap II”. 3. Zadanie nr 3: „Opracowanie dokumentacji 
projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1176G na odcinku Podwilczyn - granica powiatu”.
4. Zadanie nr 4: „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 
1197G na odcinku ul. Kopernika w Ustce”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania 
nr 1: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1147G na 
odcinku Ciecholub - granica powiatu. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji 
technicznej obejmującej przebudowę drogi powiatowej nr 1147G na odcinku od końca m. 
Ciecholub, poprzez m. Darnowo do granicy powiatu słupskiego, tj. od km 11+600 do km 18+200, 
na długości 6,60km, leżącej na terenie Powiatu Słupskiego (Gmina Kępice). Klasa techniczna drogi 
Z. Lokalizację odcinka drogi powiatowej przewidzianej do opracowania projektowego 
przedstawiono na załączonym planie orientacyjnym. I) Dokumentacja obejmować będzie 
zaprojektowanie wykonania następujących elementów: 1. Poszerzenie jezdni. 2. Wzmocnienie 
konstrukcji jezdni poprzez dostosowanie nośności do kategorii ruchu istniejącego i 
prognozowanego na drodze: • warstwą ścieralną z betonu asfaltowego KR3-6, • warstwą wiążącą z 
betonu asfaltowego KR3-6, • warstwą wyrównawczą z betonu asfaltowego KR3-6 • podbudową 
zasadniczą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie przy poszerzeniu istniejącej jezdni 
po jednej stronie drogi, • wzmocnieniem podłoża gruntowego do nośności G1, • konstrukcją jezdni 
obustronnie ograniczoną opornikami betonowymi. 3. Pobocza o nawierzchni z kruszywa łamanego. 
4. Oczyszczenie i ukształtowanie rowów przydrożnych. 5. Na obszarach zabudowanych chodniki 
jedno lub dwustronne wraz ze zjazdami na posesje wykonane z kostki betonowej. 6. Odwodnienie 
pasa drogowego powierzchniowe (na obszarach zabudowanych powierzchniowe lub poprzez 
kanalizację deszczową). 7. Wydzielone zatoki autobusowe lub w przypadku braku możliwości 
terenowych miejsca zatrzymywania autobusów oznaczone znakiem D-15 z zastosowaniem peronów
dla pasażerów. 8. W razie potrzeby miejsca postojowe dla pojazdów osobowych. 9. Na obszarach 
zabudowanych przebudowa oświetlenia drogowego w miarę potrzeb zarządcy drogi oraz Gminy. 
10. Przy obiektach użyteczności publicznej w obrębie chodników należy rozważyć zaprojektowanie
urządzeń poprawiających bezpieczeństwo użytkowników (bariery, poręcze). 11. Przewidzieć należy
rozwiązania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego: • wyspy spowalniające 
ruch na wlotach do miejscowości z odgięciem toru jazdy dla pojazdów wjeżdżających do 
miejscowości, • przejścia dla pieszych z azylami wraz z ich doświetleniem, • oznakowanie w 
postaci znaków aktywnych o zmiennej treści 12. Należy dokonać oceny stanu technicznego 
istniejących obiektów inżynieryjnych (mosty, przepusty pod koroną drogi) i zaprojektować 



rozwiązanie dostosowujące ich parametry techniczne (przekrój, rodzaj konstrukcji i materiału, 
nośność) do zgodnych z klasą techniczną drogi Z (zbiorczej) oraz kategorii ruchu istniejącego i 
prognozowanego na drodze. Dla obiektów mostowych Zamawiający przewiduje konieczność 
przedstawienia dwóch koncepcji wersji rozwiązań technicznych przebudowy obiektów. Na 
podstawie ich analizy techniczno-ekonomicznej wskaże rozwiązanie do dalszego opracowania 
projektowego. 13. Zaprojektować kompletne docelowe oznakowanie pionowe i poziome. 14. 
Opracować audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego. II) Dokumentacja projektowa musi być 
kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć, czyli ma umożliwić uzyskanie wymaganych 
pozwoleń, wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji ze środków pochodzących z 
zewnątrz, a następnie służyć do jej realizacji. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie 
procesu wykonywania opracowań projektowych, w taki sposób, aby założone cele projektu zostały 
osiągnięte zgodnie z umową. Dokumentację projektową należy wykonać jak dla robót 
budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji 
drogowej lub decyzji pozwolenia na budowę. III) Zestawienie elementów dokumentacji do 
wykonania: 1. Projekt koncepcyjny rozwiązań należy przedstawić do zatwierdzenia - ilość 
egzemplarzy 2. 2. Projekt budowlany o zawartości zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z
dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego - ilość 
egzemplarzy 4. 3. Projekt wykonawczy branży drogowej- ilość egzemplarzy 2. 4. Projekt docelowej
organizacji ruchu - ilość egzemplarzy 2. 5. Projekt wykonawczy odwodnienia - ilość egzemplarzy 
2. 6. Projekt wykonawczy oświetlenia drogowego oraz usunięcia ewentualnej kolizji istniejącego 
uzbrojenia elektroenergetycznego - ilość egzemplarzy 2. 7. Przedmiar robót – branża drogowa- 
ilość egzemplarzy 2. 8. Przedmiar robót – odwodnienie- ilość egzemplarzy 2. 9. Przedmiar robót – 
branża elektryczna- ilość egzemplarzy 2. 10. Przedmiar robót – organizacja ruchu- ilość 
egzemplarzy 2. 11. Kosztorys inwestorski-branża drogowa- ilość egzemplarzy 2. 12. Kosztorys 
inwestorski-odwodnienie- ilość egzemplarzy 2. 13. Kosztorys inwestorski-branża elektryczna- ilość
egzemplarzy 2. 14. Kosztorys inwestorski-organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 2. Wymaga się 
sporządzenia kosztorysu inwestorskiego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) wraz ze zbiorczym 
zestawieniem kosztów wszystkich branż. 15. Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego- ilość 
egzemplarzy 4. 16. Szczegółowe specyfikacje techniczne- branża drogowa- ilość egzemplarzy 2. 
17. Szczegółowe specyfikacje techniczne- odwodnienie - ilość egzemplarzy 2. 18. Szczegółowe 
specyfikacje techniczne- branża elektryczna- ilość egzemplarzy 2. 19. Szczegółowe specyfikacje 
techniczne- organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 2. 20. Dokumentacja geotechniczna-ilość 
egzemplarzy 2. Opracowanie badań geotechnicznych ma być wykonane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalenia 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych – Dz. U. z 1998r. Nr 126, poz. 
839), obejmujących ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. 
Geotechniczne warunki posadowienia obiektów należy opracować w formie dokumentacji 
geotechnicznej, opierając się o zapisy „Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych i 
mostowych”. 21. Opracowanie mapy do celów projektowych zatwierdzonej przez wymagany organ
Starostwa Powiatowego w Słupsku. 22. Uzyskanie warunków, opinii, uzgodnień niezbędnych do 
prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej (m.in. decyzji środowiskowej, pozwoleń 
wodnoprawnych jeżeli będą wymagane, decyzji na wycinkę drzew, decyzje ZUD itp.) 23. 
Przygotowanie wraz z załącznikami wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę, zgłoszenia 
robót lub decyzji ZRID. W razie konieczności w ramach procedury ZRID przygotowanie projektów
podziału działek na potrzeby procedury uzyskania decyzji ZRID wraz z wyniesieniem i 
zastabilizowaniem w terenie nowych punktów granicznych według procedury przewidzianej 
prawem w ilości 40 szt.. Po weryfikacji na etapie opracowania dokumentacji projektowej 
Zamawiający określi rzeczywistą ilość działek koniecznych do podziału i rozliczy się z Wykonawcą
za wykonanie projektów podziału nieruchomości przyjmując do rozliczenia podaną w formularzu 



ofertowym cenę jednostkową za podział 1 działki. 24. Na etapie uzyskiwania decyzji pozwolenia na
budowę, zgłoszenia robót lub decyzji ZRID w razie konieczności złożenia uzupełnień i wyjaśnień 
Wykonawca opracowania projektowego będzie zobowiązany do ich opracowania i przedłożenia do 
organu wydającego stosowną decyzję. Całość dokumentacji należy złożyć także w formie 
elektronicznej w formacie pdf oraz w plikach edytowalnych w formacie dwg, doc, rds. 
Dokumentacja projektowa opracowana z podziałem na części umożliwiające realizację zadania z 
etapowaniem. Podział na części w ilości do trzech etapów, ze wskazaniem podziału przez 
Zamawiającego. Poszczególne części dokumentacji tworzące poszczególne etapy zawierać mają 
wszystkie elementy dokumentacji zgodne z wykazem z pkt. C. Wykonawca ma obowiązek 
przeprowadzić przynajmniej jedno spotkanie ze społecznością – mieszkańcami miejscowości 
objętych zakresem przedmiotu zamówienia w celu konsultacji koncepcji projektu technicznego. 
Zamawiający zastrzega, że po przeprowadzeniu konsultacji możliwe będzie wprowadzenie zmian 
do proponowanego rozwiązania projektowego w postaci dodatkowych elementów chodników, 
ciągów pieszo-rowerowych lub ścieżek rowerowych, zatok autobusowych i lokalizacji przejść dla 
pieszych. Termin i miejsce przedmiotowego spotkania będzie ustalane z Zamawiającym. W 
przypadku braku możliwości przeprowadzenia spotkań konsultacyjnych (np. z uwagi na 
wystąpienie zdarzeń zakwalifikowanych jako „siła wyższa”) dopuszcza się zorganizowanie 
konsultacji w formie zdalnej poprzez przygotowanie przez Wykonawcę materiałów 
przedstawiających koncepcję rozwiązania projektowego, które Zamawiający umieści na swojej 
stronie internetowej. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 1. Projekt koncepcyjny i
kosztorysy wstępne – do dn. 23.12.2020 r. Wartość pozycji nie może przekroczyć 15% wartośći 
oferty. 2. Dokumentacja geotechniczna – do dn. 23.12.2020 r. 3. Projekt budowlany wraz z 
wymaganymi załącznikami – do dn. 15.06.2021 r. 4. Mapy do celów projektowych, pozwolenia - 
decyzje, specyfikacje, uzgodnienia, projekty budowlane – do dn. 15.06.2021 r.. 5. Projekty 
wykonawcze, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, projekt organizacji ruchu, audyt BRD – 
do dn. 15.06.2021 r. 6. Przygotowanie projektów podziału działek na potrzeby procedury uzyskania 
decyzji ZRID wraz z wyniesieniem i zastabilizowaniem w terenie nowych punktów granicznych 
według procedury przewidzianej prawem w ilości 40 szt.=kpl – do dn. 15.06.2021 r. Wartość 
przygotowania powyższych projektów podziału działek nie może być mniejsza niż 15% wartości 
oferty. 7. Przygotowanie wraz z załącznikami wniosku o wydanie decyzji (zgłoszenie robót lub 
decyzja ZRID)- w terminie do dn. 30.06.2021 r. Uwaga: W przypadku wystąpienia opóźnień 
niezawinionych przez Wykonawcę w uzyskaniu danych koniecznych do wykonania dokumentów 
stanowiących integralną część przedmiotu zamówienia, uzgodnień, opinii lub decyzji niezbędnych 
do prawidłowego wykonania zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu 
realizacji zadania. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 
Punkt: 6.2) 
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu: Data: 2020-11-17, godzina: 11:00, 
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu: Data: 2020-11-18, godzina: 11:00, 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 
Punkt: 6.5) 
W ogłoszeniu jest: Po zgłoszeniu przez domofon chęci złożenia oferty przez kuriera, listonosza, 
bądź osobiście, będzie ona odebrana przez osobę z sekretariatu w portierni na parterze siedziby 
Zamawiającego, Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku, ul. Słoneczna 16e, jednakże w 
wyznaczonym terminie złożenia oferty, nie później niż do dnia 17.11.2020 r. do godziny 11.00. 
Zamawiający otworzy oferty poprzez ogólnodostępną transmisję online, pod adresem 



internetowym: https://streamlabs.com/zdpslupsk1 Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 
17.11.2020 r. o godz. 11.15 w pokoju nr 17 Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku, ul. Słoneczna 
16e (sala konferencyjna). Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, 
informacje dotyczące cen ofert, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji oraz warunków 
płatności zawartych w ofercie. 
W ogłoszeniu powinno być: Po zgłoszeniu przez domofon chęci złożenia oferty przez kuriera, 
listonosza, bądź osobiście, będzie ona odebrana przez osobę z sekretariatu w portierni na parterze 
siedziby Zamawiającego, Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku, ul. Słoneczna 16e, jednakże w 
wyznaczonym terminie złożenia oferty, nie później niż do dnia 18.11.2020 r. do godziny 11.00. 
Zamawiający otworzy oferty poprzez ogólnodostępną transmisję online, pod adresem 
internetowym: https://streamlabs.com/zdpslupsk1 Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 
18.11.2020 r. o godz. 11.15 w pokoju nr 17 Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku, ul. Słoneczna 
16e (sala konferencyjna). Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, 
informacje dotyczące cen ofert, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji oraz warunków 
płatności zawartych w ofercie. 

II.2) Tekst, który należy dodać 
Miejsce, w którym należy dodać tekst: 
Numer sekcji: II 
Punkt: 4) 
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: „Opracowanie dokumentacji projektowych na 
przebudowę dróg powiatowych z terenu Powiatu Słupskiego” Przedmiotem zamówienia jest 
opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych zarządzanych przez 
ZDP w Słupsku. Zamówienie realizowane będzie z podziałem na zadania: 1. Zadanie nr 1: 
„Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1147G na odcinku 
Ciecholub - granica powiatu”. 2. Zadanie nr 2: „Opracowanie dokumentacji projektowej na 
przebudowę drogi powiatowej nr 1172G w miejscowości Dębnica Kaszubska - etap II”. 3. Zadanie 
nr 3: „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1176G na 
odcinku Podwilczyn - granica powiatu”. 4. Zadanie nr 4: „Opracowanie dokumentacji projektowej 
na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Kopernika w Ustce”. Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę 
drogi powiatowej nr 1147G na odcinku Ciecholub - granica powiatu. Przedmiotem zamówienia jest 
wykonanie dokumentacji technicznej obejmującej przebudowę drogi powiatowej nr 1147G na 
odcinku od końca m. Ciecholub, poprzez m. Darnowo do granicy powiatu słupskiego, tj. od km 
11+600 do km 18+200, na długości 6,60km, leżącej na terenie Powiatu Słupskiego (Gmina Kępice).
Klasa techniczna drogi Z. Lokalizację odcinka drogi powiatowej przewidzianej do opracowania 
projektowego przedstawiono na załączonym planie orientacyjnym. I) Dokumentacja obejmować 
będzie zaprojektowanie wykonania następujących elementów: 1. Poszerzenie jezdni. 2. 
Wzmocnienie konstrukcji jezdni poprzez dostosowanie nośności do kategorii ruchu istniejącego i 
prognozowanego na drodze: • warstwą ścieralną z betonu asfaltowego KR3-6, • warstwą wiążącą z 
betonu asfaltowego KR3-6, • warstwą wyrównawczą z betonu asfaltowego KR3-6 • podbudową 
zasadniczą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie przy poszerzeniu istniejącej jezdni 
po jednej stronie drogi, • wzmocnieniem podłoża gruntowego do nośności G1, • konstrukcją jezdni 
obustronnie ograniczoną opornikami betonowymi. 3. Pobocza o nawierzchni z kruszywa łamanego. 
4. Oczyszczenie i ukształtowanie rowów przydrożnych. 5. Na obszarach zabudowanych chodniki 
jedno lub dwustronne wraz ze zjazdami na posesje wykonane z kostki betonowej. 6. Odwodnienie 
pasa drogowego powierzchniowe (na obszarach zabudowanych powierzchniowe lub poprzez 
kanalizację deszczową). 7. Wydzielone zatoki autobusowe lub w przypadku braku możliwości 
terenowych miejsca zatrzymywania autobusów oznaczone znakiem D-15 z zastosowaniem peronów
dla pasażerów. 8. W razie potrzeby miejsca postojowe dla pojazdów osobowych. 9. Na obszarach 
zabudowanych przebudowa oświetlenia drogowego w miarę potrzeb zarządcy drogi oraz Gminy. 
10. Przy obiektach użyteczności publicznej w obrębie chodników należy rozważyć zaprojektowanie



urządzeń poprawiających bezpieczeństwo użytkowników (bariery, poręcze). 11. Przewidzieć należy
rozwiązania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego: • wyspy spowalniające 
ruch na wlotach do miejscowości z odgięciem toru jazdy dla pojazdów wjeżdżających do 
miejscowości, • przejścia dla pieszych z azylami wraz z ich doświetleniem, • oznakowanie w 
postaci znaków aktywnych o zmiennej treści 12. Należy dokonać oceny stanu technicznego 
istniejących obiektów inżynieryjnych (mosty, przepusty pod koroną drogi) i zaprojektować 
rozwiązanie dostosowujące ich parametry techniczne (przekrój, rodzaj konstrukcji i materiału, 
nośność) do zgodnych z klasą techniczną drogi Z (zbiorczej) oraz kategorii ruchu istniejącego i 
prognozowanego na drodze. Dla obiektów mostowych Zamawiający przewiduje konieczność 
przedstawienia dwóch koncepcji wersji rozwiązań technicznych przebudowy obiektów. Na 
podstawie ich analizy techniczno-ekonomicznej wskaże rozwiązanie do dalszego opracowania 
projektowego. 13. Zaprojektować kompletne docelowe oznakowanie pionowe i poziome. 14. 
Opracować audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego. II) Dokumentacja projektowa musi być 
kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć, czyli ma umożliwić uzyskanie wymaganych 
pozwoleń, wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji ze środków pochodzących z 
zewnątrz, a następnie służyć do jej realizacji. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie 
procesu wykonywania opracowań projektowych, w taki sposób, aby założone cele projektu zostały 
osiągnięte zgodnie z umową. Dokumentację projektową należy wykonać jak dla robót 
budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji 
drogowej lub decyzji pozwolenia na budowę. III) Zestawienie elementów dokumentacji do 
wykonania: 1. Projekt koncepcyjny rozwiązań należy przedstawić do zatwierdzenia - ilość 
egzemplarzy 2. 2. Projekt budowlany o zawartości zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z
dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego - ilość 
egzemplarzy 4. 3. Projekt wykonawczy branży drogowej- ilość egzemplarzy 2. 4. Projekt docelowej
organizacji ruchu - ilość egzemplarzy 2. 5. Projekt wykonawczy odwodnienia - ilość egzemplarzy 
2. 6. Projekt wykonawczy oświetlenia drogowego oraz usunięcia ewentualnej kolizji istniejącego 
uzbrojenia elektroenergetycznego - ilość egzemplarzy 2. 7. Przedmiar robót – branża drogowa- 
ilość egzemplarzy 2. 8. Przedmiar robót – odwodnienie- ilość egzemplarzy 2. 9. Przedmiar robót – 
branża elektryczna- ilość egzemplarzy 2. 10. Przedmiar robót – organizacja ruchu- ilość 
egzemplarzy 2. 11. Kosztorys inwestorski-branża drogowa- ilość egzemplarzy 2. 12. Kosztorys 
inwestorski-odwodnienie- ilość egzemplarzy 2. 13. Kosztorys inwestorski-branża elektryczna- ilość
egzemplarzy 2. 14. Kosztorys inwestorski-organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 2. Wymaga się 
sporządzenia kosztorysu inwestorskiego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) wraz ze zbiorczym 
zestawieniem kosztów wszystkich branż. 15. Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego- ilość 
egzemplarzy 4. 16. Szczegółowe specyfikacje techniczne- branża drogowa- ilość egzemplarzy 2. 
17. Szczegółowe specyfikacje techniczne- odwodnienie - ilość egzemplarzy 2. 18. Szczegółowe 
specyfikacje techniczne- branża elektryczna- ilość egzemplarzy 2. 19. Szczegółowe specyfikacje 
techniczne- organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 2. 20. Dokumentacja geotechniczna-ilość 
egzemplarzy 2. Opracowanie badań geotechnicznych ma być wykonane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalenia 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych – Dz. U. z 1998r. Nr 126, poz. 
839), obejmujących ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. 
Geotechniczne warunki posadowienia obiektów należy opracować w formie dokumentacji 
geotechnicznej, opierając się o zapisy „Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych i 
mostowych”. 21. Opracowanie mapy do celów projektowych zatwierdzonej przez wymagany organ
Starostwa Powiatowego w Słupsku. 22. Uzyskanie warunków, opinii, uzgodnień niezbędnych do 
prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej (m.in. decyzji środowiskowej, pozwoleń 
wodnoprawnych jeżeli będą wymagane, decyzji na wycinkę drzew, decyzje ZUD itp.) 23. 
Przygotowanie wraz z załącznikami wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę, zgłoszenia 



robót lub decyzji ZRID. W razie konieczności w ramach procedury ZRID przygotowanie projektów
podziału działek na potrzeby procedury uzyskania decyzji ZRID wraz z wyniesieniem i 
zastabilizowaniem w terenie nowych punktów granicznych według procedury przewidzianej 
prawem w ilości 40 szt.. Po weryfikacji na etapie opracowania dokumentacji projektowej 
Zamawiający określi rzeczywistą ilość działek koniecznych do podziału i rozliczy się z Wykonawcą
za wykonanie projektów podziału nieruchomości przyjmując do rozliczenia podaną w formularzu 
ofertowym cenę jednostkową za podział 1 działki. 24. Na etapie uzyskiwania decyzji pozwolenia na
budowę, zgłoszenia robót lub decyzji ZRID w razie konieczności złożenia uzupełnień i wyjaśnień 
Wykonawca opracowania projektowego będzie zobowiązany do ich opracowania i przedłożenia do 
organu wydającego stosowną decyzję. Całość dokumentacji należy złożyć także w formie 
elektronicznej w formacie pdf oraz w plikach edytowalnych w formacie dwg, doc, rds. 
Dokumentacja projektowa opracowana z podziałem na części umożliwiające realizację zadania z 
etapowaniem. Podział na części w ilości do trzech etapów, ze wskazaniem podziału przez 
Zamawiającego. Poszczególne części dokumentacji tworzące poszczególne etapy zawierać mają 
wszystkie elementy dokumentacji zgodne z wykazem z pkt. C. Wykonawca ma obowiązek 
przeprowadzić przynajmniej jedno spotkanie ze społecznością – mieszkańcami miejscowości 
objętych zakresem przedmiotu zamówienia w celu konsultacji koncepcji projektu technicznego. 
Zamawiający zastrzega, że po przeprowadzeniu konsultacji możliwe będzie wprowadzenie zmian 
do proponowanego rozwiązania projektowego w postaci dodatkowych elementów chodników, 
ciągów pieszo-rowerowych lub ścieżek rowerowych, zatok autobusowych i lokalizacji przejść dla 
pieszych. Termin i miejsce przedmiotowego spotkania będzie ustalane z Zamawiającym. W 
przypadku braku możliwości przeprowadzenia spotkań konsultacyjnych (np. z uwagi na 
wystąpienie zdarzeń zakwalifikowanych jako „siła wyższa”) dopuszcza się zorganizowanie 
konsultacji w formie zdalnej poprzez przygotowanie przez Wykonawcę materiałów 
przedstawiających koncepcję rozwiązania projektowego, które Zamawiający umieści na swojej 
stronie internetowej. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 1. Projekt koncepcyjny i
kosztorysy wstępne – do dn. 23.12.2020 r. Wartość pozycji nie może przekroczyć 15% wartośći 
oferty. 2. Dokumentacja geotechniczna – do dn. 23.12.2020 r. 3. Projekt budowlany wraz z 
wymaganymi załącznikami – do dn. 15.06.2021 r. 4. Mapy do celów projektowych, pozwolenia - 
decyzje, specyfikacje, uzgodnienia, projekty budowlane – do dn. 15.06.2021 r.. 5. Projekty 
wykonawcze, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, projekt organizacji ruchu, audyt BRD – 
do dn. 15.06.2021 r. 6. Przygotowanie projektów podziału działek na potrzeby procedury uzyskania 
decyzji ZRID wraz z wyniesieniem i zastabilizowaniem w terenie nowych punktów granicznych 
według procedury przewidzianej prawem w ilości 40 szt.=kpl – do dn. 15.06.2021 r. Wartość 
przygotowania powyższych projektów podziału działek nie może być mniejsza niż 15% wartości 
oferty. 7. Przygotowanie wraz z załącznikami wniosku o wydanie decyzji (zgłoszenie robót lub 
decyzja ZRID)- w terminie do dn. 30.06.2021 r. Uwaga: W przypadku wystąpienia opóźnień 
niezawinionych przez Wykonawcę w uzyskaniu danych koniecznych do wykonania dokumentów 
stanowiących integralną część przedmiotu zamówienia, uzgodnień, opinii lub decyzji niezbędnych 
do prawidłowego wykonania zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu 
realizacji zadania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2: Opracowanie 
dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1172G w miejscowości Dębnica 
Kaszubska - etap II. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej 
obejmującej przebudowę drogi powiatowej nr 1172G na odcinku ul. Skarszewskiej w zakresie od 
końca nawierzchni bitumicznej w ciągu ul. Skarszewskiej do skrzyżowania z ul. Kościelną, tj. od 
km 2+495 do km 3+260, na długości 0,765km, leżącej w Dębnicy Kaszubskiej na terenie Powiatu 
Słupskiego (Gmina Dębnica Kaszubska). Klasa techniczna drogi L. Lokalizację odcinka drogi 
powiatowej przewidzianej do opracowania projektowego przedstawiono na załączonym planie 
orientacyjnym. Uwaga: Parametry techniczne projektowanego rozwiązania układu drogowego 
należy przyjąć jak dla klasy technicznej drogi Z (zbiorczej). I) Dokumentacja obejmować będzie 
zaprojektowanie wykonania następujących elementów: 1. Poszerzenie jezdni. 2. Wzmocnienie 
konstrukcji jezdni poprzez dostosowanie nośności do kategorii ruchu istniejącego i 



prognozowanego na drodze: • warstwą ścieralną z betonu asfaltowego KR3-6, • warstwą wiążącą z 
betonu asfaltowego KR3-6, • warstwą wyrównawczą z betonu asfaltowego KR3-6 • podbudową 
zasadniczą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie przy poszerzeniu istniejącej jezdni 
po jednej stronie drogi, • wzmocnieniem podłoża gruntowego do nośności G1, • konstrukcją jezdni 
obustronnie ograniczoną opornikami betonowymi. 3. Pobocza o nawierzchni z kruszywa łamanego. 
4. Oczyszczenie i ukształtowanie rowów przydrożnych. 5. Chodniki jedno lub dwustronne wraz ze 
zjazdami na posesje wykonane z kostki betonowej. 6. Odwodnienie pasa drogowego 
powierzchniowe lub poprzez kanalizację deszczową. 7. Wydzielone zatoki autobusowe lub w 
przypadku braku możliwości terenowych miejsca zatrzymywania autobusów oznaczone znakiem 
D-15 z zastosowaniem peronów dla pasażerów. 8. W razie potrzeby miejsca postojowe dla 
pojazdów osobowych. 9. Przy obiektach użyteczności publicznej w obrębie chodników należy 
rozważyć zaprojektowanie urządzeń poprawiających bezpieczeństwo użytkowników (bariery, 
poręcze). 10. Przewidzieć należy rozwiązania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu 
drogowego: • przejścia dla pieszych z azylami wraz z ich doświetleniem, • oznakowanie w postaci 
znaków aktywnych o zmiennej treści 11. Zaprojektować kompletne docelowe oznakowanie 
pionowe i poziome. II) Dokumentacja projektowa musi być kompletna z punktu widzenia celu 
jakiemu ma służyć, czyli ma umożliwić uzyskanie wymaganych pozwoleń, wystąpienie z 
wnioskiem o dofinansowanie inwestycji ze środków pochodzących z zewnątrz, a następnie służyć 
do jej realizacji. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania 
opracowań projektowych, w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z 
umową. Dokumentację projektową należy wykonać jak dla robót budowlanych, dla których jest 
wymagane uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę. III) Zestawienie elementów dokumentacji do 
wykonania: 1. Projekt koncepcyjny rozwiązań należy przedstawić do zatwierdzenia - ilość 
egzemplarzy 2. 2. Projekt budowlany o zawartości zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z
dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego - ilość 
egzemplarzy 4. 3. Projekt wykonawczy branży drogowej- ilość egzemplarzy 2. 4. Projekt docelowej
organizacji ruchu - ilość egzemplarzy 2. 5. Projekt wykonawczy odwodnienia - ilość egzemplarzy 
2. 6. Przedmiar robót – branża drogowa- ilość egzemplarzy 2. 7. Przedmiar robót – odwodnienie- 
ilość egzemplarzy 2. 8. Przedmiar robót – organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 2. 9. Kosztorys 
inwestorski-branża drogowa- ilość egzemplarzy 2. 10. Kosztorys inwestorski-odwodnienie- ilość 
egzemplarzy 2. 11. Kosztorys inwestorski-organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 2. Wymaga się 
sporządzenia kosztorysu inwestorskiego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) wraz ze zbiorczym 
zestawieniem kosztów wszystkich branż. 12. Szczegółowe specyfikacje techniczne- branża 
drogowa- ilość egzemplarzy 2. 13. Szczegółowe specyfikacje techniczne- odwodnienie - ilość 
egzemplarzy 2. 14. Szczegółowe specyfikacje techniczne- organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 2. 
15. Opracowanie mapy do celów projektowych zatwierdzonej przez wymagany organ Starostwa 
Powiatowego w Słupsku. 16. Uzyskanie warunków, opinii, uzgodnień niezbędnych do 
prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej (pozwoleń wodnoprawnych jeżeli będą 
wymagane, decyzji na wycinkę drzew, decyzje ZUD itp.). 17. Przygotowanie wraz z załącznikami 
wniosku zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych. 18. Na etapie uzyskiwania braku 
sprzeciwu do złożonego zamiaru wykonywania robót budowlanych w razie konieczności złożenia 
uzupełnień i wyjaśnień Wykonawca opracowania projektowego będzie zobowiązany do ich 
opracowania i przedłożenia do organu wydającego stosowną decyzję. Całość dokumentacji należy 
złożyć także w formie elektronicznej w formacie pdf oraz w plikach edytowalnych w formacie dwg,
doc, rds. Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić przynajmniej jedno spotkanie ze społecznością 
– mieszkańcami miejscowości objętych zakresem przedmiotu zamówienia w celu konsultacji 
koncepcji projektu technicznego. Zamawiający zastrzega, że po przeprowadzeniu konsultacji 
możliwe będzie wprowadzenie zmian do proponowanego rozwiązania projektowego. Termin i 
miejsce przedmiotowego spotkania będzie ustalane z Zamawiającym. W przypadku braku 



możliwości przeprowadzenia spotkań konsultacyjnych (np. z uwagi na wystąpienie zdarzeń 
zakwalifikowanych jako „siła wyższa”) dopuszcza się zorganizowanie konsultacji w formie zdalnej 
poprzez przygotowanie przez Wykonawcę materiałów przedstawiających koncepcję rozwiązania 
projektowego, które Zamawiający umieści na swojej stronie internetowej. Wymagany termin 
realizacji przedmiotu zamówienia: 1. Projekt koncepcyjny i kosztorysy wstępne – do 15.12.2020 r. 
Wartość pozycji nie może przekroczyć 15% wartości oferty. 2. Projekt budowlany wraz z 
wymaganymi załącznikami – do 23.12.2020 r. 3. Mapy do celów projektowych, pozwolenia - 
decyzje, specyfikacje, uzgodnienia, projekty budowlane – do 23.12.2020 r. 4. Projekty 
wykonawcze, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, projekt organizacji ruchu – do 23.12.2020
r. 5. Przygotowanie wraz z załącznikami wniosku zgłoszenia zamiaru wykonywania robót 
budowlanych - w terminie do dn. 23.12.2020 r. Uwaga: W przypadku wystąpienia opóźnień 
niezawinionych przez Wykonawcę w uzyskaniu danych koniecznych do wykonania dokumentów 
stanowiących integralną część przedmiotu zamówienia, uzgodnień, opinii lub decyzji niezbędnych 
do prawidłowego wykonania zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu 
realizacji zadania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 3: Opracowanie 
dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1176G na odcinku Podwilczyn - 
granica powiatu. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej obejmującej 
przebudowę drogi powiatowej nr 1176G na odcinku od początku m. Podwilczyn w kierunku 
granicy powiatu słupskiego, tj. od km 9+980 do km 10+970, na długości 0,99km, leżącej na terenie 
Powiatu Słupskiego (Gmina Dębnica Kaszubska). Klasa techniczna drogi Z. Lokalizację odcinka 
drogi powiatowej przewidzianej do opracowania projektowego przedstawiono na załączonym 
planie orientacyjnym. I) Dokumentacja obejmować będzie zaprojektowanie wykonania 
następujących elementów: 1. Poszerzenie jezdni. 2. Wzmocnienie konstrukcji jezdni poprzez 
dostosowanie nośności do kategorii ruchu istniejącego i prognozowanego na drodze: • warstwą 
ścieralną z betonu asfaltowego KR3-6, • warstwą wiążącą z betonu asfaltowego KR3-6, • warstwą 
wyrównawczą z betonu asfaltowego KR3-6 • podbudową zasadniczą z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie przy poszerzeniu istniejącej jezdni po jednej stronie drogi, • 
wzmocnieniem podłoża gruntowego do nośności G1, • konstrukcją jezdni obustronnie ograniczoną 
opornikami betonowymi. 3. Pobocza o nawierzchni z kruszywa łamanego. 4. Oczyszczenie i 
ukształtowanie rowów przydrożnych. 5. Chodniki jedno lub dwustronne wraz ze zjazdami na 
posesje wykonane z kostki betonowej. 6. Odwodnienie pasa drogowego powierzchniowe lub 
poprzez kanalizację deszczową. 7. Wydzielone zatoki autobusowe lub w przypadku braku 
możliwości terenowych miejsca zatrzymywania autobusów oznaczone znakiem D-15 z 
zastosowaniem peronów dla pasażerów. 8. W razie potrzeby miejsca postojowe dla pojazdów 
osobowych. 9. Przy obiektach użyteczności publicznej w obrębie chodników należy rozważyć 
zaprojektowanie urządzeń poprawiających bezpieczeństwo użytkowników (bariery, poręcze). 10. 
Przewidzieć należy rozwiązania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego: • 
przejścia dla pieszych z azylami wraz z ich doświetleniem, • oznakowanie w postaci znaków 
aktywnych o zmiennej treści 11. Zaprojektować kompletne docelowe oznakowanie pionowe i 
poziome. II) Dokumentacja projektowa musi być kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma 
służyć, czyli ma umożliwić uzyskanie wymaganych pozwoleń, wystąpienie z wnioskiem o 
dofinansowanie inwestycji ze środków pochodzących z zewnątrz, a następnie służyć do jej 
realizacji. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań 
projektowych, w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową. 
Dokumentację projektową należy wykonać jak dla robót budowlanych, dla których jest wymagane 
uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę. III) Zestawienie elementów dokumentacji do wykonania:
1. Projekt koncepcyjny rozwiązań należy przedstawić do zatwierdzenia - ilość egzemplarzy 2. 2. 
Projekt budowlany o zawartości zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 
2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego - ilość egzemplarzy 4. 3. 
Projekt wykonawczy branży drogowej- ilość egzemplarzy 2. 4. Projekt docelowej organizacji ruchu
- ilość egzemplarzy 2. 5. Projekt wykonawczy odwodnienia - ilość egzemplarzy 2. 6. Przedmiar 
robót – branża drogowa- ilość egzemplarzy 2. 7. Przedmiar robót – odwodnienie- ilość egzemplarzy



2. 8. Przedmiar robót – organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 2. 9. Kosztorys inwestorski-branża 
drogowa- ilość egzemplarzy 2. 10. Kosztorys inwestorski-odwodnienie- ilość egzemplarzy 2. 11. 
Kosztorys inwestorski-organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 2. Wymaga się sporządzenia 
kosztorysu inwestorskiego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 
2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) wraz ze zbiorczym 
zestawieniem kosztów wszystkich branż. 12. Szczegółowe specyfikacje techniczne- branża 
drogowa- ilość egzemplarzy 2. 13. Szczegółowe specyfikacje techniczne- odwodnienie - ilość 
egzemplarzy 2. 14. Szczegółowe specyfikacje techniczne- organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 2. 
15. Opracowanie mapy do celów projektowych zatwierdzonej przez wymagany organ Starostwa 
Powiatowego w Słupsku. 16. Uzyskanie warunków, opinii, uzgodnień niezbędnych do 
prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej (pozwoleń wodnoprawnych jeżeli będą 
wymagane, decyzji na wycinkę drzew, decyzje ZUD itp.). 17. Przygotowanie wraz z załącznikami 
wniosku zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych. 18. Na etapie uzyskiwania braku 
sprzeciwu do złożonego zamiaru wykonywania robót budowlanych w razie konieczności złożenia 
uzupełnień i wyjaśnień Wykonawca opracowania projektowego będzie zobowiązany do ich 
opracowania i przedłożenia do organu wydającego stosowną decyzję. Całość dokumentacji należy 
złożyć także w formie elektronicznej w formacie pdf oraz w plikach edytowalnych w formacie dwg,
doc, rds. Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić przynajmniej jedno spotkanie ze społecznością 
– mieszkańcami miejscowości objętych zakresem przedmiotu zamówienia w celu konsultacji 
koncepcji projektu technicznego. Zamawiający zastrzega, że po przeprowadzeniu konsultacji 
możliwe będzie wprowadzenie zmian do proponowanego rozwiązania projektowego. Termin i 
miejsce przedmiotowego spotkania będzie ustalane z Zamawiającym. W przypadku braku 
możliwości przeprowadzenia spotkań konsultacyjnych (np. z uwagi na wystąpienie zdarzeń 
zakwalifikowanych jako „siła wyższa”) dopuszcza się zorganizowanie konsultacji w formie zdalnej 
poprzez przygotowanie przez Wykonawcę materiałów przedstawiających koncepcję rozwiązania 
projektowego, które Zamawiający umieści na swojej stronie internetowej. Wymagany termin 
realizacji przedmiotu zamówienia: 1. Projekt koncepcyjny i kosztorysy wstępne – do 15.12.2020 r. 
Wartość pozycji nie może przekroczyć 15% wartości oferty. 2. Projekt budowlany wraz z 
wymaganymi załącznikami – do 23.12.2020 r. 3. Mapy do celów projektowych, pozwolenia - 
decyzje, specyfikacje, uzgodnienia, projekty budowlane – do 23.12.2020 r. 4. Projekty 
wykonawcze, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, projekt organizacji ruchu – do 23.12.2020
r. 5. Przygotowanie wraz z załącznikami wniosku zgłoszenia zamiaru wykonywania robót 
budowlanych - w terminie do dn. 23.12.2020 r. Uwaga: W przypadku wystąpienia opóźnień 
niezawinionych przez Wykonawcę w uzyskaniu danych koniecznych do wykonania dokumentów 
stanowiących integralną część przedmiotu zamówienia, uzgodnień, opinii lub decyzji niezbędnych 
do prawidłowego wykonania zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu 
realizacji zadania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 4: Opracowanie 
dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Kopernika w 
Ustce. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej obejmującej 
przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Kopernika w m. Ustka, tj. od km 0+500 do 
km 1+060 na długości 0,560km, leżącej na terenie Powiatu Słupskiego (Gmina Miasto Ustka). 
Klasa techniczna drogi L. Lokalizację odcinka drogi powiatowej przewidzianej do opracowania 
projektowego przedstawiono na załączonym planie orientacyjnym. Uwaga: Parametry techniczne 
projektowanego rozwiązania układu drogowego należy przyjąć jak dla klasy technicznej drogi Z 
(zbiorczej). I) Dokumentacja obejmować będzie zaprojektowanie wykonania następujących 
elementów: 1. Poszerzenie jezdni. 2. Wzmocnienie konstrukcji jezdni poprzez dostosowanie 
nośności do kategorii ruchu istniejącego i prognozowanego na drodze: • warstwą ścieralną z betonu 
asfaltowego KR3-6, • warstwą wiążącą z betonu asfaltowego KR3-6, • warstwą wyrównawczą z 
betonu asfaltowego KR3-6 • podbudową zasadniczą z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie przy poszerzeniu istniejącej jezdni po jednej stronie drogi, • wzmocnieniem podłoża 



gruntowego do nośności G1, • konstrukcją jezdni obustronnie ograniczoną opornikami 
betonowymi. 3. Chodniki jedno lub dwustronne wraz ze zjazdami na posesje wykonane z kostki 
betonowej. 4. Odwodnienie pasa drogowego poprzez kanalizację deszczową. 5. Wydzielone zatoki 
autobusowe lub w przypadku braku możliwości terenowych miejsca zatrzymywania autobusów 
oznaczone znakiem D-15 z zastosowaniem peronów dla pasażerów. 6. Miejsca postojowe dla 
pojazdów osobowych. 7. Przy obiektach użyteczności publicznej w obrębie chodników należy 
rozważyć zaprojektowanie urządzeń poprawiających bezpieczeństwo użytkowników (bariery, 
poręcze). 8. Przewidzieć należy rozwiązania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu 
drogowego: • przejścia dla pieszych z azylami wraz z ich doświetleniem, • oznakowanie w postaci 
znaków aktywnych o zmiennej treści 9. Zaprojektować kompletne docelowe oznakowanie pionowe 
i poziome. II) Dokumentacja projektowa musi być kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma 
służyć, czyli ma umożliwić uzyskanie wymaganych pozwoleń, wystąpienie z wnioskiem o 
dofinansowanie inwestycji ze środków pochodzących z zewnątrz, a następnie służyć do jej 
realizacji. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań 
projektowych, w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową. 
Dokumentację projektową należy wykonać jak dla robót budowlanych, dla których jest wymagane 
uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę. III) Zestawienie elementów dokumentacji do wykonania:
1. Projekt koncepcyjny rozwiązań należy przedstawić do zatwierdzenia - ilość egzemplarzy 2. 2. 
Projekt budowlany o zawartości zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 
2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego - ilość egzemplarzy 4. 3. 
Projekt wykonawczy branży drogowej- ilość egzemplarzy 2. 4. Projekt docelowej organizacji ruchu
- ilość egzemplarzy 2. 5. Projekt wykonawczy odwodnienia - ilość egzemplarzy 2. 6. Przedmiar 
robót – branża drogowa- ilość egzemplarzy 2. 7. Przedmiar robót – odwodnienie- ilość egzemplarzy
2. 8. Przedmiar robót – organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 2. 9. Kosztorys inwestorski-branża 
drogowa- ilość egzemplarzy 2. 10. Kosztorys inwestorski-odwodnienie- ilość egzemplarzy 2. 11. 
Kosztorys inwestorski-organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 2. Wymaga się sporządzenia 
kosztorysu inwestorskiego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 
2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) wraz ze zbiorczym 
zestawieniem kosztów wszystkich branż. 12. Szczegółowe specyfikacje techniczne- branża 
drogowa- ilość egzemplarzy 2. 13. Szczegółowe specyfikacje techniczne- odwodnienie - ilość 
egzemplarzy 2. 14. Szczegółowe specyfikacje techniczne- organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 2. 
15. Opracowanie mapy do celów projektowych zatwierdzonej przez wymagany organ Starostwa 
Powiatowego w Słupsku. 16. Uzyskanie warunków, opinii, uzgodnień niezbędnych do 
prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej (pozwoleń wodnoprawnych jeżeli będą 
wymagane, decyzji na wycinkę drzew, decyzje ZUD itp.). 17. Przygotowanie wraz z załącznikami 
wniosku zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych. 18. Na etapie uzyskiwania braku 
sprzeciwu do złożonego zamiaru wykonywania robót budowlanych w razie konieczności złożenia 
uzupełnień i wyjaśnień Wykonawca opracowania projektowego będzie zobowiązany do ich 
opracowania i przedłożenia do organu wydającego stosowną decyzję. Całość dokumentacji należy 
złożyć także w formie elektronicznej w formacie pdf oraz w plikach edytowalnych w formacie dwg,
doc, rds. Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić przynajmniej jedno spotkanie ze społecznością 
– mieszkańcami miejscowości objętych zakresem przedmiotu zamówienia w celu konsultacji 
koncepcji projektu technicznego. Zamawiający zastrzega, że po przeprowadzeniu konsultacji 
możliwe będzie wprowadzenie zmian do proponowanego rozwiązania projektowego. Termin i 
miejsce przedmiotowego spotkania będzie ustalane z Zamawiającym. W przypadku braku 
możliwości przeprowadzenia spotkań konsultacyjnych (np. z uwagi na wystąpienie zdarzeń 
zakwalifikowanych jako „siła wyższa”) dopuszcza się zorganizowanie konsultacji w formie zdalnej 
poprzez przygotowanie przez Wykonawcę materiałów przedstawiających koncepcję rozwiązania 
projektowego, które Zamawiający umieści na swojej stronie internetowej. Wymagany termin 
realizacji przedmiotu zamówienia: 1. Projekt koncepcyjny i kosztorysy wstępne – do 15.12.2020 r. 



Wartość pozycji nie może przekroczyć 15% wartości oferty. 2. Projekt budowlany wraz z 
wymaganymi załącznikami – do 23.12.2020 r. 3. Mapy do celów projektowych, pozwolenia - 
decyzje, specyfikacje, uzgodnienia, projekty budowlane – do 23.12.2020 r. 4. Projekty 
wykonawcze, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, projekt organizacji ruchu – do 23.12.2020
r. 5. Przygotowanie wraz z załącznikami wniosku zgłoszenia zamiaru wykonywania robót 
budowlanych - w terminie do dn. 23.12.2020 r. Uwaga: W przypadku wystąpienia opóźnień 
niezawinionych przez Wykonawcę w uzyskaniu danych koniecznych do wykonania dokumentów 
stanowiących integralną część przedmiotu zamówienia, uzgodnień, opinii lub decyzji niezbędnych 
do prawidłowego wykonania zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu 
realizacji zadania. 

Miejsce, w którym należy dodać tekst: 
Numer sekcji: Część: nr 1 
Punkt: Nazwa: Zadanie nr 1 
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr
1:„Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych z terenu Powiatu 
Słupskiego” Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowych na 
przebudowę dróg powiatowych zarządzanych przez ZDP w Słupsku. Zamówienie realizowane 
będzie z podziałem na zadania: 1. Zadanie nr 1: „Opracowanie dokumentacji projektowej na 
przebudowę drogi powiatowej nr 1147G na odcinku Ciecholub - granica powiatu”. 2. Zadanie nr 2: 
„Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1172G w 
miejscowości Dębnica Kaszubska - etap II”. 3. Zadanie nr 3: „Opracowanie dokumentacji 
projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1176G na odcinku Podwilczyn - granica powiatu”.
4. Zadanie nr 4: „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 
1197G na odcinku ul. Kopernika w Ustce”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania 
nr 1: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1147G na 
odcinku Ciecholub - granica powiatu. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji 
technicznej obejmującej przebudowę drogi powiatowej nr 1147G na odcinku od końca m. 
Ciecholub, poprzez m. Darnowo do granicy powiatu słupskiego, tj. od km 11+600 do km 18+200, 
na długości 6,60km, leżącej na terenie Powiatu Słupskiego (Gmina Kępice). Klasa techniczna drogi 
Z. Lokalizację odcinka drogi powiatowej przewidzianej do opracowania projektowego 
przedstawiono na załączonym planie orientacyjnym. I) Dokumentacja obejmować będzie 
zaprojektowanie wykonania następujących elementów: 1. Poszerzenie jezdni. 2. Wzmocnienie 
konstrukcji jezdni poprzez dostosowanie nośności do kategorii ruchu istniejącego i 
prognozowanego na drodze: • warstwą ścieralną z betonu asfaltowego KR3-6, • warstwą wiążącą z 
betonu asfaltowego KR3-6, • warstwą wyrównawczą z betonu asfaltowego KR3-6 • podbudową 
zasadniczą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie przy poszerzeniu istniejącej jezdni 
po jednej stronie drogi, • wzmocnieniem podłoża gruntowego do nośności G1, • konstrukcją jezdni 
obustronnie ograniczoną opornikami betonowymi. 3. Pobocza o nawierzchni z kruszywa łamanego. 
4. Oczyszczenie i ukształtowanie rowów przydrożnych. 5. Na obszarach zabudowanych chodniki 
jedno lub dwustronne wraz ze zjazdami na posesje wykonane z kostki betonowej. 6. Odwodnienie 
pasa drogowego powierzchniowe (na obszarach zabudowanych powierzchniowe lub poprzez 
kanalizację deszczową). 7. Wydzielone zatoki autobusowe lub w przypadku braku możliwości 
terenowych miejsca zatrzymywania autobusów oznaczone znakiem D-15 z zastosowaniem peronów
dla pasażerów. 8. W razie potrzeby miejsca postojowe dla pojazdów osobowych. 9. Na obszarach 
zabudowanych przebudowa oświetlenia drogowego w miarę potrzeb zarządcy drogi oraz Gminy. 
10. Przy obiektach użyteczności publicznej w obrębie chodników należy rozważyć zaprojektowanie
urządzeń poprawiających bezpieczeństwo użytkowników (bariery, poręcze). 11. Przewidzieć należy
rozwiązania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego: • wyspy spowalniające 
ruch na wlotach do miejscowości z odgięciem toru jazdy dla pojazdów wjeżdżających do 
miejscowości, • przejścia dla pieszych z azylami wraz z ich doświetleniem, • oznakowanie w 
postaci znaków aktywnych o zmiennej treści 12. Należy dokonać oceny stanu technicznego 



istniejących obiektów inżynieryjnych (mosty, przepusty pod koroną drogi) i zaprojektować 
rozwiązanie dostosowujące ich parametry techniczne (przekrój, rodzaj konstrukcji i materiału, 
nośność) do zgodnych z klasą techniczną drogi Z (zbiorczej) oraz kategorii ruchu istniejącego i 
prognozowanego na drodze. Dla obiektów mostowych Zamawiający przewiduje konieczność 
przedstawienia dwóch koncepcji wersji rozwiązań technicznych przebudowy obiektów. Na 
podstawie ich analizy techniczno-ekonomicznej wskaże rozwiązanie do dalszego opracowania 
projektowego. 13. Zaprojektować kompletne docelowe oznakowanie pionowe i poziome. 14. 
Opracować audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego. II) Dokumentacja projektowa musi być 
kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć, czyli ma umożliwić uzyskanie wymaganych 
pozwoleń, wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji ze środków pochodzących z 
zewnątrz, a następnie służyć do jej realizacji. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie 
procesu wykonywania opracowań projektowych, w taki sposób, aby założone cele projektu zostały 
osiągnięte zgodnie z umową. Dokumentację projektową należy wykonać jak dla robót 
budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji 
drogowej lub decyzji pozwolenia na budowę. III) Zestawienie elementów dokumentacji do 
wykonania: 1. Projekt koncepcyjny rozwiązań należy przedstawić do zatwierdzenia - ilość 
egzemplarzy 2. 2. Projekt budowlany o zawartości zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z
dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego - ilość 
egzemplarzy 4. 3. Projekt wykonawczy branży drogowej- ilość egzemplarzy 2. 4. Projekt docelowej
organizacji ruchu - ilość egzemplarzy 2. 5. Projekt wykonawczy odwodnienia - ilość egzemplarzy 
2. 6. Projekt wykonawczy oświetlenia drogowego oraz usunięcia ewentualnej kolizji istniejącego 
uzbrojenia elektroenergetycznego - ilość egzemplarzy 2. 7. Przedmiar robót – branża drogowa- 
ilość egzemplarzy 2. 8. Przedmiar robót – odwodnienie- ilość egzemplarzy 2. 9. Przedmiar robót – 
branża elektryczna- ilość egzemplarzy 2. 10. Przedmiar robót – organizacja ruchu- ilość 
egzemplarzy 2. 11. Kosztorys inwestorski-branża drogowa- ilość egzemplarzy 2. 12. Kosztorys 
inwestorski-odwodnienie- ilość egzemplarzy 2. 13. Kosztorys inwestorski-branża elektryczna- ilość
egzemplarzy 2. 14. Kosztorys inwestorski-organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 2. Wymaga się 
sporządzenia kosztorysu inwestorskiego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) wraz ze zbiorczym 
zestawieniem kosztów wszystkich branż. 15. Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego- ilość 
egzemplarzy 4. 16. Szczegółowe specyfikacje techniczne- branża drogowa- ilość egzemplarzy 2. 
17. Szczegółowe specyfikacje techniczne- odwodnienie - ilość egzemplarzy 2. 18. Szczegółowe 
specyfikacje techniczne- branża elektryczna- ilość egzemplarzy 2. 19. Szczegółowe specyfikacje 
techniczne- organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 2. 20. Dokumentacja geotechniczna-ilość 
egzemplarzy 2. Opracowanie badań geotechnicznych ma być wykonane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalenia 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych – Dz. U. z 1998r. Nr 126, poz. 
839), obejmujących ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. 
Geotechniczne warunki posadowienia obiektów należy opracować w formie dokumentacji 
geotechnicznej, opierając się o zapisy „Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych i 
mostowych”. 21. Opracowanie mapy do celów projektowych zatwierdzonej przez wymagany organ
Starostwa Powiatowego w Słupsku. 22. Uzyskanie warunków, opinii, uzgodnień niezbędnych do 
prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej (m.in. decyzji środowiskowej, pozwoleń 
wodnoprawnych jeżeli będą wymagane, decyzji na wycinkę drzew, decyzje ZUD itp.) 23. 
Przygotowanie wraz z załącznikami wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę, zgłoszenia 
robót lub decyzji ZRID. W razie konieczności w ramach procedury ZRID przygotowanie projektów
podziału działek na potrzeby procedury uzyskania decyzji ZRID wraz z wyniesieniem i 
zastabilizowaniem w terenie nowych punktów granicznych według procedury przewidzianej 
prawem w ilości 40 szt.. Po weryfikacji na etapie opracowania dokumentacji projektowej 
Zamawiający określi rzeczywistą ilość działek koniecznych do podziału i rozliczy się z Wykonawcą



za wykonanie projektów podziału nieruchomości przyjmując do rozliczenia podaną w formularzu 
ofertowym cenę jednostkową za podział 1 działki. 24. Na etapie uzyskiwania decyzji pozwolenia na
budowę, zgłoszenia robót lub decyzji ZRID w razie konieczności złożenia uzupełnień i wyjaśnień 
Wykonawca opracowania projektowego będzie zobowiązany do ich opracowania i przedłożenia do 
organu wydającego stosowną decyzję. Całość dokumentacji należy złożyć także w formie 
elektronicznej w formacie pdf oraz w plikach edytowalnych w formacie dwg, doc, rds. 
Dokumentacja projektowa opracowana z podziałem na części umożliwiające realizację zadania z 
etapowaniem. Podział na części w ilości do trzech etapów, ze wskazaniem podziału przez 
Zamawiającego. Poszczególne części dokumentacji tworzące poszczególne etapy zawierać mają 
wszystkie elementy dokumentacji zgodne z wykazem z pkt. C. Wykonawca ma obowiązek 
przeprowadzić przynajmniej jedno spotkanie ze społecznością – mieszkańcami miejscowości 
objętych zakresem przedmiotu zamówienia w celu konsultacji koncepcji projektu technicznego. 
Zamawiający zastrzega, że po przeprowadzeniu konsultacji możliwe będzie wprowadzenie zmian 
do proponowanego rozwiązania projektowego w postaci dodatkowych elementów chodników, 
ciągów pieszo-rowerowych lub ścieżek rowerowych, zatok autobusowych i lokalizacji przejść dla 
pieszych. Termin i miejsce przedmiotowego spotkania będzie ustalane z Zamawiającym. W 
przypadku braku możliwości przeprowadzenia spotkań konsultacyjnych (np. z uwagi na 
wystąpienie zdarzeń zakwalifikowanych jako „siła wyższa”) dopuszcza się zorganizowanie 
konsultacji w formie zdalnej poprzez przygotowanie przez Wykonawcę materiałów 
przedstawiających koncepcję rozwiązania projektowego, które Zamawiający umieści na swojej 
stronie internetowej. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 1. Projekt koncepcyjny i
kosztorysy wstępne – do dn. 23.12.2020 r. Wartość pozycji nie może przekroczyć 15% wartośći 
oferty. 2. Dokumentacja geotechniczna – do dn. 23.12.2020 r. 3. Projekt budowlany wraz z 
wymaganymi załącznikami – do dn. 15.06.2021 r. 4. Mapy do celów projektowych, pozwolenia - 
decyzje, specyfikacje, uzgodnienia, projekty budowlane – do dn. 15.06.2021 r.. 5. Projekty 
wykonawcze, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, projekt organizacji ruchu, audyt BRD – 
do dn. 15.06.2021 r. 6. Przygotowanie projektów podziału działek na potrzeby procedury uzyskania 
decyzji ZRID wraz z wyniesieniem i zastabilizowaniem w terenie nowych punktów granicznych 
według procedury przewidzianej prawem w ilości 40 szt.=kpl – do dn. 15.06.2021 r. Wartość 
przygotowania powyższych projektów podziału działek nie może być mniejsza niż 15% wartości 
oferty. 7. Przygotowanie wraz z załącznikami wniosku o wydanie decyzji (zgłoszenie robót lub 
decyzja ZRID)- w terminie do dn. 30.06.2021 r. Uwaga: W przypadku wystąpienia opóźnień 
niezawinionych przez Wykonawcę w uzyskaniu danych koniecznych do wykonania dokumentów 
stanowiących integralną część przedmiotu zamówienia, uzgodnień, opinii lub decyzji niezbędnych 
do prawidłowego wykonania zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu 
realizacji zadania. 

Miejsce, w którym należy dodać tekst: 
Numer sekcji: IV 
Punkt: 6.2) 
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu: Data: 2020-11-18, godzina: 11:00, 

Miejsce, w którym należy dodać tekst: 
Numer sekcji: IV 
Punkt: 6.5) 
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Po zgłoszeniu przez domofon chęci złożenia oferty przez
kuriera, listonosza, bądź osobiście, będzie ona odebrana przez osobę z sekretariatu w portierni na 
parterze siedziby Zamawiającego, Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku, ul. Słoneczna 16e, 
jednakże w wyznaczonym terminie złożenia oferty, nie później niż do dnia 18.11.2020 r. do godziny
11.00. Zamawiający otworzy oferty poprzez ogólnodostępną transmisję online, pod adresem 
internetowym: https://streamlabs.com/zdpslupsk1 Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 



18.11.2020 r. o godz. 11.15 w pokoju nr 17 Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku, ul. Słoneczna 
16e (sala konferencyjna). Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, 
informacje dotyczące cen ofert, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji oraz warunków 
płatności zawartych w ofercie. 


