



ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU

76-200 Słupsk
ul. Słoneczna 16e
NIP 839-25-73-515

tel.0-59-842-07-30
fax.0-59-842-02-84
REGON 770983124

Słupsk, dn. 20.05.2021 r.

ZDP-GIZ.2611.3-11.2021

ZMIANA TREŚCI SWZ oraz ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku, w związku z zapytaniami od Wykonawcy, które wpłynęły do tutejszego Zarządu dn. 12.05.2021 r., dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzanego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na roboty budowlane pn: „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G od skrzyżowania z DW 208 do Ciecholubia (Gmina Kępice)**”, udziela odpowiedzi na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 ze zm.), jak poniżej:

Pytanie nr 1 cyt:

*Prosimy o wyjaśnienie obliczeń do poz. 20 przedmiaru „Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C5/6 gr. 15 cm na poszerzeniu (9974 +(2 *0,3*10309))” = 16 159 m²*

Odpowiedź na pyt. nr 1

Zamawiający poprawia obliczenia poprzez usunięcie pozycji 20 przedmiaru robót i wprowadzenie w jej miejsce nowej pozycji 20.1

„Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C5/6 gr. 15 cm na poszerzeniu (9974 + (0,3*5602))” = 11.654,6 m², gdzie 9974 jest powierzchnią poszerzenia, 0,3 średnią szerokością odsadzki ze skosem(22cm+15/2), 5602mb długością oporników przy poszerzeniach jezdni.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy Pzp, „*W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie*”. W związku z powyższym Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dn. **27.05.2021r.do godz.10.00** (określony w dziale A rozdziale XI ust 1 SWZ), wraz z jednoczesnym wydłużeniem terminu otwarcia ofert do dn. **27.05.2021r.do godz. 11.00** (określony w dziale A rozdziale XII ust 1 SWZ)

Ze względu na zmianę terminu składania ofert, wydłuża się termin związania ofertą do dn. **25.06.2021** (określony w dziale A rozdziale XI ust 1 SWZ – przy zachowaniu 30 dniowego terminu związania ofertą)

ZAKTUALIZOWANE ZAŁĄCZNIKI NR 8 i 9 DO SWZ

Zamawiający zamieszcza zaktualizowane w dn. 20.05.2021r. załączniki nr 8 i 9 tj. przedmiar robót i kosztorys ofertowy poprzez:

Usunięcie pozycji: 4, 5, 16, 20, 35, 37, 53

Dodając pozycje: 4.1. 5.1. 9.1. 16.1. 20.1, 35.1, 37.1. 54.1

Uwaga!!!

W związku z licznymi zapytaniami Wykonawców dot.treści postępowania, które są obecnie na etapie opracowania, Zamawiający zaleca na bieżąco śledzenie strony postępowania, w celu zapoznania się z zmianami i wyjaśnieniami w treści SWZ oraz jej załączników.

<https://bip.zdp.slupsk.pl/3.html>

DYREKTOR

mgr inż. Mariusz Ożarek

