



ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU

76-200 Słupsk
ul. Słoneczna 16e
NIP 839-25-73-515

tel.0-59-842-07-30
fax.0-59-842-02-84
REGON 770983124

Słupsk, dn. 28.05.2021 r.

ZDP-GIZ.2611.3-30.2021

ZMIANA TREŚCI SWZ oraz ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku, w związku z zapytaniem od Wykonawcy, które wpłynęło do tutejszego Zarządu dn. 18.05.2021 r., dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzanego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na roboty budowlane pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G od skrzyżowania z DW 208 do Ciecholubia (Gmina Kępice)”, udziela odpowiedzi na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 ze zm.), jak poniżej:

Pytanie nr 1 cyt:

Prosimy o potwierdzenie, że w pozycji 35 zamieszczonego przedmiaru należy wycenić siatkę przeciwspekaniową na całej długości odcinka, w miejscach występowania poszerzenia.

Odpowiedź na pyt. nr 1

Zamawiający informuje, że siatkę przeciwspekaniową należy ułożyć zgodnie ze specyfikacją D – 05.03.26a na poszerzeniach w ilości zgodniej z przedmiarem robót.

Pytanie nr 2 cyt:

Prosimy o zamieszczenie szczegółu pokazującego umiejscowienie siatki (na jakich w-wach należy ją ułożyć). Prosimy o zamieszczenie stosownego SST.

Odpowiedź na pyt. nr 2

Siatkę przeciwspekaniową należy ułożyć pod warstwą wiążącą. Zamawiający załącza zaktualizowany załącznik nr 20 poprawione przekroje konstrukcyjne.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy Pzp, „W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie”. W związku z powyższym Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dn. **02.06.2021r.do godz.10.00** (określony w dziale A rozdziale XI ust 1 SWZ), wraz z jednoczesnym wydłużeniem terminu otwarcia ofert do dn. **02.06.2021r.do godz. 11.00** (określony w dziale A rozdziale XII ust 1 SWZ)

Ze względu na zmianę terminu składania ofert, wydłuża się termin związania ofertą do dn. 01.07.2021 (określony w dziale A rozdziale XI ust 1 SWZ – przy zachowaniu 30 dniowego terminu związania ofertą)

Uwaga!!!

W związku z licznymi zapytaniem Wykonawców dot. treści postępowania, które są obecnie na etapie opracowania, Zamawiający zaleca na bieżąco śledzenie strony postępowania, w celu zapoznania się z zmianami i wyjaśnieniami w treści SWZ oraz jej załączników.

<https://bip.zdp.slupsk.pl/3.html>

DYREKTOR
mgr inż. Mariusz Ożarek