



## ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU

76-200 Słupsk  
ul. Słoneczna 16e  
NIP 839-25-73-515

tel.0-59-842-07-30  
fax.0-59-842-02-84  
REGON 770983124

Słupsk, dn. 01.06.2021 r.

ZDP-GIZ.2611.4-18.2021

### ZMIANA I WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ oraz ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku, w związku z zapytaniem od Wykonawcy, które wpłynęło do tutejszego Zarządu drogą mailową dn. 24.05.2021 r., dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzanego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na roboty budowlane pn: „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Smołdzino-Gardna Wielka (Gmina Smołdzino)**”,  
**udziela odpowiedzi na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 ze zm.), jak poniżej:**

#### Pytanie nr 1 cyt:

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie czy ilości w pozycjach od 25-36 Załącznika Nr 8 Przedmiaru robót oraz załącznika nr 9 Kosztorysu ofertowego dla zadania nr 2 postępowania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Smołdzino-Gardna Wielka (Gmina Smołdzino) są prawidłowe?

Czy Zamawiający potwierdza, że w wyszczególnionych w opisie technicznym projektu branży drogowej odcinkach przewiduje się rozebranie istniejącej konstrukcji jezdni i ułożenie nowych warstw wraz z geokratą?

#### Odpowiedź na pyt. nr 1

**Zamawiający w dniu 01.06.2021 r. zmienił przedmiar. Pozycje 1, 7, 8, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 43 zostały usunięte.**

**Zostały wprowadzone nowe pozycje 1.1, 7.1, 8.1, 15.1, 16.1, 17.1, 18.1, 19.1, 20.1, 21.1, 22.1, 23.1, 24.1, 24.2, 24.3, 24.4, 24.5, 25.1, 26.1, 27.1, 27.2, 27.3, 27.4, 27.5, 28.1, 29.1, 30.1, 31.1, 32.1, 33.1, 37.1, 43.1, 43.2. Pozycja 36 pozostaje bez zmian.**

**Zamawiający informuje, że na odcinku od km 2+517 do 3+845 przewiduje się rozebranie istniejącej nawierzchni i ułożenie nowych warstw z geokratą.**

#### **ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

Zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy Pzp, „*W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie*”. W związku z powyższym Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dn. **08.06.2021r.do godz.11.00** (określony w dziale A rozdziale XI ust 1 SWZ), wraz z jednoczesnym wydłużeniem terminu otwarcia ofert do dn. **08.06.2021r.do godz. 12.00** (określony w dziale A rozdziale XII ust 1 SWZ)

Ze względu na zmianę terminu składania ofert, wydłuża się termin związania ofertą do dn. **07.07.2021** (określony w dziale A rozdziale XI ust 1 SWZ – przy zachowaniu 30 dniowego terminu związania ofertą)

DYREKTOR  
mgr inż. Mariusz Ożarek