



**ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH  
W SŁUPSKU**

76-200 Słupsk  
ul. Słoneczna 16e  
NIP 839-25-73-515

tel.0-59-842-07-30  
fax.0-59-842-02-84  
REGON 770983124

Słupsk, dn. 04.06.2021 r.

ZDP-GIZ.2611.3-48.2021

**ZMIANA TREŚCI SWZ**  
**oraz ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzanego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na roboty budowlane pn: „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G od skrzyżowania z DW 208 do Ciecholubia (Gmina Kępice)**”,

**informuje o zmianie treści SWZ zgodnie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 ze zm.), poprzez:**

**W dniu 04.06.2021r., Zamawiający aktualizuje załącznik nr 7 do SWZ projekt umowy, wprowadzając nową treść w § 13 ust. 4 pkt 10)**

**ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

Zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy Pzp, „*W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie*”.

W związku z powyższym Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dn. **09.06.2021r.do godz.10.00 (określony w dziale A rozdziale XI ust 1 SWZ)**, wraz z jednoczesnym wydłużeniem terminu otwarcia ofert do dn. **09.06.2021r.do godz. 11.00 (określony w dziale A rozdziale XII ust 1 SWZ)**

**Ze względu na zmianę terminu składania ofert, wydłuża się termin związania ofertą do dn. 08.07.2021 (określony w dziale A rozdziale XI ust 1 SWZ – przy zachowaniu 30 dniowego terminu związania ofertą)**

DYREKTOR

*mgr inż. Mariusz Ożarek*