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1. CZESC OPISOWA

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat w oparciu o rozporzadzenie Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (j. t. Dz. U. z 2021 r., poz.2454).
Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe do:

— przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawce,

— przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamowien

publicznych,

umowy pomiedzy Zamawiajgcym i na wykonanie

— zawarcia Wykonawcg

dokumentacji projektowej i robét budowlanych.
1.1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy drogi powiatowej w ramach
zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1115G Wytowno — Bydlino w km 4+120,00 — 7+090,29"
w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj” oraz petnienie nadzoru autorskiego.
Przedmiotowe zadanie zlokalizowane jest w wojewddztwie pomorskim, w powiecie stupskim, w
gminie Stupsk i Ustka. Dokumentacje projektowg nalezy opracowaé w oparciu o przepisy Ustawy z
dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2031)

Przedmiotowa droga stuzy do obstugi komunikacyjnej terendw do nich przylegtych.
Projektowany odcinek drogi nalezy zaprojektowac w taki sposéb, aby dowigzaé sie wysokosciowo do
istniejgcego zagospodarowania terenu w sposob funkcjonalny i zgodnie z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi. Wszelkie ujawnione elementy sieci uzbrojenia terenu nalezy przewidzie¢ do regulacji
wysokosciowej dostosowujac je do zaprojektowanej niwelety jezdni.

Droga powiatowa nr 1115G stanowi potaczenie drogi krajowej nr 21 w miejscowosci Bydlino z
drogg powiatowg nr 1112G w miejscowosciag Wytowno. Celem inwestycji jest rozbudowa odcinka
drogi powiatowej od km 4+120,00 do km 7+090,29. Odcinek od 0+000,00 do 4+120,00 bedzie objety
odrebnym opracowaniem.

Inwestycja zostata zlokalizowana na obszarze Gminy Ustka oraz Gminy Stupsk. Droga powiatowa

nr 1115G obecnie przebiega po nastepujgcych nieruchomosciach (dziatki pasa drogowego):

Lp Identyfikator dziatki Obreb Gmina Wtadajgcy
1 221210 _2.0011.127/1 Obreb 0011 Machowino Ustka Zarzad Drég Powiatowych
2 221208 2.0006.42/2 Obreb 0006 Bydlino Stupsk Zarzad Drég Powiatowych

Przewiduje sie podziat nastepujgcych nieruchomosci przylegajacych do istniejgcego pasa

drogowego celem jego poszerzenia:

Lp Identyfikator dziatki Obreb Gmina
1 221208 2.0006.15 Obreb 0006 Bydlino Stupsk
2 221208 2.0006.17 Obreb 0006 Bydlino Stupsk
3 221210 2.0011.510/10 Obreb 0011 Machowino Ustka
4 221210 2.0011.510/9 Obreb 0011 Machowino Ustka
5 221210_2.0011.457/4 Obreb 0011 Machowino Ustka
6 221210 _2.0011.47 Obreb 0011 Machowino Ustka
7 221210 _2.0011.60/6 Obreb 0011 Machowino Ustka
8 221210 _2.0011.62/2 Obreb 0011 Machowino Ustka
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9 221210 2.0011.68/2 Obreb 0011 Machowino Ustka

10 221210 2.0011.70 Obreb 0011 Machowino Ustka

11 221210 2.0011.69 Obreb 0011 Machowino Ustka

12 221210 2.0011.58 Obreb 0011 Machowino Ustka

13 221210 _2.0011.160 Obreb 0011 Machowino Ustka

14 221210 2.0011.183/41 Obreb 0011 Machowino Ustka

15 221210 2.0011.183/40 Obreb 0011 Machowino Ustka

16 221210 2.0011.183/39 Obreb 0011 Machowino Ustka

Dodatkowo przewiduje sie zajecie na czas robét nastepujacych dziatek:

Lp Identyfikator dziatki Obreb Gmina Wtadajacy

1 221208 2.0006.16 Obreb 0006 Bydlino Stupsk Gmina Stupsk
2 221208 2.0006.12 Obreb 0006 Bydlino Stupsk Gmina Stupsk
3 221210 2.0011.510/8 Obreb 0011 Machowino Ustka Gmina Ustka
4 221210 2.0011.85/2 Obreb 0011 Machowino Ustka Gmina Ustka
5 221210 2.0011.165 Obreb 0011 Machowino Ustka Gmina Ustka
6 221210_2.0011.126/3 Obreb 0011 Machowino Ustka Gmina Ustka
7 221210 _2.0011.133 Obreb 0011 Machowino Ustka Gmina Ustka

Zamowienie obejmuje:

1. sporzadzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikajacych z przepiséw: opinii,

zgdd, uzgodnien i pozwolen;

2. sporzadzenie projektow technicznych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

dla wszystkich wystepujacych branz;

3. wykonanie robdt budowlanych na podstawie powyzszych projektow i specyfikacji

technicznych.

Wymagania odnosnie opracowania dokumentacji projektowej w nastepujacych branzach:

a.

© oo o

branza drogowa (w tym budowa kanatu technologicznego o ktérym mowa w art. 39
ust. 6 ustawy o drogach publicznych. Zamawiajgcy wystapit z wnioskiem o mozliwos$é
zwolnienia z budowy kanatu technologicznego. W przypadku pozytywnie
rozpatrzonego wniosku nie bedzie koniecznosci budowy kanatu).

branza elektryczna — budowa oswietlenia ulicznego

odwodhnienie drogi

rozbiorki i usuniecie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem technicznym

branza inzynierii ruchu (projekt statej organizacji ruchu oraz projekty czasowej
organizacji ruchu na etapie realizacji robot budowlanych).

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamoéwienia zobowigzany bedzie do:

Sporzadzenia dokumentac;ji:

a) wykonanie koncepcji — propozycji rozwigzan geometrycznych dla zamierzenia budowlanego

w ilosci 3 egzemplarzy zawierajgce;j:

cze$¢ opisowaq (opis techniczny),
cze$¢ graficzna: plan sytuacyjny (z elementami statej organizacji ruchu).

b) uzyskanie niezbednych do realizacji inwestycji decyzji (w tym decyzji o srodowiskowych



d)

f)

g)

h)

k)
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uwarunkowaniach, pozwolenia wodnoprawnego, decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej, zezwolenie na wycinke drzew),

wykonanie projektu podziatu gruntow,

sporzadzenie projektu budowlanego: branzy drogowej z uwzglednieniem kanatu
technologicznego, branzy elektrycznej, odwodnienia drogi oraz rozbiérek i zabezpieczenia
lub usuniecia kolizji z istniejgcg infrastrukturg techniczna (jezeli okaze sie niezbedna) — po
4 egz.,

sporzadzenie projektu technicznego: branzy drogowej, branzy elektrycznej, odwodnienia
drogi oraz rozbidrek i zabezpieczenia lub usuniecia kolizji z istniejacg infrastrukturg
techniczng (jezeli okaze sie niezbedna) — po 4 egz.,

przygotowanie dokumentéw niezbednych i uzyskanie w jego imieniu decyzji o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej zgodnie z Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o
szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych
(Dz.U. z 2015 r. poz. 2031),

uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodnosci z programem
funkcjonalno - uzytkowym,

opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do uzgodnienia szczegétowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz przedmiaréw dla kazdej z
branz - po 3 egz.,

wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu statej organizacji ruchu — po 4 egz.,

wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektdw czasowe] organizacji ruchu na etapie
realizacji robét budowlanych,

przekazanie Zamawiajgcemu catosci opracowanej dokumentacji w formatach: *dxf, *dwg,
*rtf, *xls, *doc, *.odt, jak rowniez w formacie *pdf na nosniku CD.

Dokumentacja w formacje *.pdf powinna by¢ przekazana jako jeden plik dla kazdej branzy.

Przedmiary nalezy przedtozy¢ w formie pozwalajacej na otwarcie pliku w programie RODOS i w

plikach *xls.

Sprawowania nadzoru autorskiego:

a)

b)

wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z pdzn. zm.),

wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej
pojawiajgcych sie w toku realizacji inwestycji,

uzupetnianie szczegétéw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym
zakresie w toku realizacji inwestycji,

Scista wspdtpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajacego,



g)
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biezgce monitorowanie realizowanych robét budowlanych i przybywanie na teren
budowy badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego wezwanie,
celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajacych sie w toku realizacji robot watpliwosci
zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe powinien
nastgpi¢ w terminie 2 dni od daty zawiadomienia (fax, telefon, e-mail) lub w innym
umdwionym z Zamawiajgcym terminie).

Wykonania robét budowlanych na podstawie uzgodnionej i zatwierdzonej dokumentacji

projektowej:

a)

b)

c)

d)

f)

g)

h)

wytyczenie robét przez uprawnionego geodete,

zabezpieczenie ciggtosci ruchu drogowego i pieszego na czas robét (organizacja ruchu na
czas robot: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja)

wykonanie robdét budowlanych zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowa,
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlanych,
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp,

uporzgdkowanie terenu przylegtego po zakonczeniu robét z odtworzeniem trawnikéw
i terendw zielonych, przylegajgcych do miejsc prowadzenia robdt,

prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiardw ilosci zrealizowanych robét,

sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD na nosniku
CD oraz w formie papierowej,

przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami
SSTWIORB;

przygotowanie rozliczenia koncowego i sporzgdzenie 2 egz. operatu kolaudacyjnego,
ktéry ma zawierac:

— dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg
jezeli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

— dzienniki budowy (oryginaty),

—  ksigzke obmiardw lub druki obmiaru robét (oryginaty),

— recepty i ustalenia technologiczne,

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie
z SSTWIORB,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie
z SSTWIORB,

— opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badan
i pomiaréw zataczonych do odbioru i wykonanych zgodnie z SSTWIORB wraz
z wykazem odchylen ich uzasadnieniem i oméwieniem,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdét i sieci uzbrojenia terenu,

— kopie mapy =zasadniczej powstatej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej
zarejestrowanej we wilasciwym organie zgodnie z wymogami witasciwych przepiséw
prawa,

— protokét odebranych elementdw robdt i swiadectwo ptatnosci koricowej sprawdzone
przez Inspektora Nadzoru,
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— korespondencje i inne dokumenty majace istotne znaczenie dla przebiegu realizacji
inwestycji
— o$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robét zgodnie z przepisami.

i) przekazanie zrealizowanych robdt Zarzadcy drogi.

Realizacja powyzszego zakresu robdt winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce przepisy (w tym
w szczegblnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce posiadajgcego stosowne
doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych
i doswiadczeniu zawodowym.

Zamawiajgcy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonaniem wszystkich robdét objetych zadaniem.

1.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedsiewziecie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy drogi powiatowej w ramach
zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1115G Wytowno — Bydlino w km 4+120,00 — 7+090,29"
W ramach przedsiewziecia planuje sie:
— rozbudowe drogi powiatowej ( jezdnia, chodnik, cigg pieszo-rowerowy, pobocze),
— budowe odwodnienia pasa drogowego powierzchniowo (na obszarach zabudowanych
powierzchniowo lub ewentualnie poprzez kanalizacje deszczowg),
— budowe oswietlenia drogowego,
— rozbiérke obiektéw mostowych,
— budowe przepustéw drogowych,
— organizacje ruchu (oznakowanie pionowe i poziome),
— budowe kanatu technologicznego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
— usuniecie ewentualnych kolizji z istniejacg infrastrukturg techniczng w oparciu
o warunki uzyskane od poszczegdlnych dysponentéw sieci
— usuniecie kolidujacych z rozbudowg drogi drzew.

1.2.1. Branza drogowa

Zatozenia i podstawowe parametry techniczne do projektowania:

e klasa techniczna drogi: Z (zbiorcza)

e  kategoria ruchu: KR3

e predkos¢ projektowa: V,=40 km/h

o szerokos¢ jezdni: 6,00 m

e szeroko$¢ chodnikéw: 2,00 m

e  szerokos$¢ ciggu pieszo-rowerowego: 3,00 lub 2,50 m

e  szeroko$¢ poboczy utwardzonych (opaska): 1,00 m

e  dopuszczalny nacisk: 115 kN/o$
Zatozenia i podstawowe parametry geometryczne planowanego zadania:

e dtugos¢ odcinka drég do rozbudowy: ok. 2970 m

e pochylenie poprzeczne jezdni: maks. 7%

Poszczegdlne konstrukcje elementéw drogi powiatowej oczekiwane przez Zamawiajgcego
przedstawiajg sie nastepujaco przy zatozeniu doprowadzenia podtoza do grupy nosnosci G1:

Konstrukcja nawierzchni jezdni oraz placu:

Z posiadanej przez zamawiajgcego opinii geotechnicznej przyjeto, ze grunt w obrebie inwestycji
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do grupy nosnosci G1.

Przyjeto nastepujace grubosci konstrukcji:

Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi powiatowej

Zama

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm

warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC16P gr. 7 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Csqso fr. 0/31,5 gr. 22 cm
podbudowa dolna mieszanka kruszywa zwigzanego cementem C5/6 gr. 15 cm

wiajacy dopuszcza wykonanie poszerzenia istniejgcej nawierzchni i jej wzmocnienie w

celu doprowadzenia do przenoszenia obcigzen dla ruchu KR3. Zamawiajacy zwraca jednoczesnie

uwage, ze ze wzgledu na zty stan istniejgcej nawierzchni oraz warstw konstrukcyjnych nalezy

przedstawic
istniejgcych
rozwigzania

nawierzchni

do akceptacji Zamawiajgcego badania i analizy potwierdzajgce stabilnosé¢ i nosnosé
warstw konstrukcyjnych. Wykonawca w przypadku zastosowania przedstawionego
zobowigzany bedzie wykonaé¢ konstrukcje zapewniajgcg utrzymanie nadbudowanej

przez istniejgce podtoze oraz zapobiegajgcy powstawaniu ewentualnych deformacji.

Ponadto w przypadku wykorzystania przedmiotowego rozwigzania nalezy zastosowac¢ odpowiednie

wzmocnienie

na tgczeniu poszerzenia oraz istniejgcej nawierzchni z wykorzystaniem siatek

wzmachniajgcych (szerokos¢ siatki minimum 1 m).

Konstrukcja nawierzchni zjazdow z bitumicznych

warstwa S$cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywem C 50/30 gr. 25 cm

Konstrukcja nawierzchni chodnika

kostka brukowa betonowa szara typu gr. 6 cm
podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywem C 50/30 gr. 15 cm

Konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowej oraz wysp kanalizujgcych

kostka brukowa betonowa grafitowa gr. 8 cm

podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20 gr. 25 cm

warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego

0CBR>20%gr.30cm
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Konstrukcja nawierzchni ciggu pieszo-rowerowego

e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm

e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywem C 50/30 gr. 25 cm
Konstrukcja poboczy

e kruszywo tamane 0/31,5 gr. 10 cm

[ ]
Jezeli Inwestor nie uzyska zwolnienia z budowy kanatu technologicznego nalezy zaprojektowac
i zrealizowaé budowe kanatu technologicznego zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Administracji i
Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
kanaty technologiczne (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 680 z pdzn. zm.).

Zaktada sie budowe kanatu technologicznego o profilu KTul sktadajacego sie z:
e 1 rury ostonowej @ 125/10,8;
e 3rur HDPE @ 40/3,7;
e 1 wigzki mikrorur WMR 40+7x10/8
Na ciggu kanatu technologicznego nalezy wybudowac studnie kablowe typu SK-2.

Dla potrzeb sporzadzenia oferty przetargowej i okreslenia kosztéw robdét, Zamawiajacy przekazuje
wstepng koncepcje w skali 1 : 500 z zaznaczonym zakresem planowanych robdt, stanowigcy

zatgcznik do PF-U.

Szczegélowe rozwigzania projektowe okreslajagce zakresy koniecznych do wykonania robét
stanowia ryzyko Wykonawcy i nie bedg podstawg do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

1.2.2. Branza elektryczna

Stupy oswietlenia ulicznego nalezy zlokalizowac :

e wzdtuz ciggu pieszo-rowerowego — odcinek ok. 6+520,00 — 7+090,29 (doswietlenie Sciezki)

e wzdtuz chodnika — odcinek ok 5+200,00 — 6+080,00 (doswietlenie chodnika) wraz z
doswietleniem planowanego przejscia dla pieszych,

e wzdtuz skrzyzowania w km ok 4+500,00 (doswietlenie chodnika) wraz z doswietleniem
planowanego przejscia dla pieszych

Rodzaj, typ i ilos¢ stupdw zostanie okreslona w projekcie na podstawie obliczen oraz z

uwzglednieniem warunkdw technicznych. Zasilenie lamp projektowanym kablem doziemnym.

Wymagania dotyczace natezenia oswietlenia i rozmieszczenia punktow Swietlnych muszg by¢
zgodne z normg PN-EN 13201-2:2007 P Oswietlenie drdg. Czes¢ 2: Wymagania oswietleniowe, PN-EN
13201-3:2007 P Oswietlenie drdg. Czes¢ 3: Obliczenia parametrow oswietleniowych, PN-EN 13201-
4:2007 P Oswietlenie drég. Czes¢ 4: Metody pomiardw parametrow oswietlenia.

Lokalizacje stupow oswietleniowych przedstawiono na wstepnej koncepcji w skali 1:500

1.2.3. Odwodnienie drogi

Zamawiajacy przewiduje odwodnienie powierzchniowe pasa drogowego. Na obszarach
zabudowanych w miejscach wystepowania przekroju ulicznego lub podtulicznego (chodniki, zatoki
autobusowe) odwodnienie pasa drogowego zaprojektowaé jako powierzchniowe za pomoca
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odpowiednich spadkéw poprzecznych jezdni oraz chodnikéw. Dalej przy pomocy wpustow
deszczowych przykanalikiem do rowu przydroznego lub $ciekiem podchodnikowym. W ostatecznosci
nalezy zaprojektowac kanalizacje deszczowa.

W przypadku projektu kanalizacji deszczowej zaleca sie przyjgé wartos¢ powierzchni odwadnianej
przez jeden wpust jako 400 m® Minimalna $rednica wewnetrzna kanatu deszczowego powinna
wynosi¢ DN 250 mm. Minimalna wewnetrzna srednica pojedynczego przykanalika o dtugosci nie
przekraczajacej 12,0 m wynosi 150 mm, a w pozostatych wypadkach — 200 mm. Na prostych
odcinkach przewoddéw studzienki rewizyjne powinny by¢ rozmieszczone w maksymalnych
odlegtosciach 50 + 60 m — na przewodach o $rednicy 200 + 250 mm. Zaleca sie zastosowanie
zwienczen studzienek kanalizacyjnych klasy D400. Klasa ta dopuszcza stosowanie ich na ciggach
pieszo-jezdnych, jezdniach drdg, obszarach parkowania dla wszystkich rodzajéw pojazddow
drogowych.

1.1.1. Rozbidrki i kolizje z istniejgca infrastruktura
Nalezy zaprojektowaé rozbiérke obiektow mostowych znajdujgcych sie w km ok 6+230,00 oraz
6+720,00 oraz zaprojektowaé tam przepusty o przekroju tukowo-kotowym z blachy falistej

2,28x1,7m. W przypadku koniecznosci nalezy zaprojektowac i zrealizowac usuniecie kolizji z istniejgca
infrastrukturg techniczng w oparciu o warunki uzyskane od poszczegélnych dysponentéw sieci.

Dla potrzeb sporzadzenia oferty przetargowej i okreslenia kosztéw robdét, Zamawiajacy przekazuje

orzeczenia techniczne obiektdw mostowych oraz ksigzki obiektéw mostowych.

1.2.4. Branza inzynierii ruchu

Nalezy zaprojektowac rozwigzania majace na celu zapewnienie bezpieczenstwa ruchu drogowego:

e wyspy spowalniajgce ruch na wlotach do miejscowosci z odgieciem toru jazdy dla pojazdéw
wjezdzajgcych do miejscowosci,

e przejscia dla pieszych z azylami wraz z ich doswietleniem,
e oznakowanie w postaci znakéw aktywnych o zmiennej tresci,

Nalezy sporzadzié i uzyska¢ zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu oraz projektéw czasowej
organizacji ruchu na etapie realizacji robdt budowlanych. Wykonanie oznakowania pionowego
i poziomego zrealizowad zgodnie z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu.

1.3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIE-
NIA
1.3.1. Potozenie terenu

Przedmiotowa droga znajduje sie w pétnocno - zachodniej czesci powiatu stupskiego, w gminie
Ustka i Stupsk. Otoczenie drogi powiatowej nr 1115G stanowig tereny rolnicze — pola uprawne, tereny
lesne oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna znajduje
sie miejscowosci Machowino. Droga powiatowa nr 1115G jako cato$¢ rozpoczyna sie od skrzyzowania
z drogg powiatowg nr 1112G w miejscowosci Wytowno, konczy sie w miejscowosci Bydlino przed
skrzyzowaniem z drogg krajowg nr 21. Obecnie jezdnia posiada nawierzchnie bitumiczng w ztym stanie
technicznym. Szerokos$¢ jezdni wynosi ok 4,5 — 5,5 m. Pobocza jezdni wystepujace wzdtuz drogi sg
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gruntowe.

Projektowane przedsiewziecie, na odcinku ok 50,0 m (dz. nr 42/2), zostato zlokalizowane w
obszarze podlegajacymi ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(j. t. Dz. U. z 2021r., poz. 1098.). Jest to obszar Natura 2000 Specjalny Obszar Ochrony siedliskowej
PLH220052 Dolina Stupi. Obszar chroniony przylega réwniez do pasa drogowego na odcinku okoto 450
m.

1.3.2. Media

W obszarze objetym opracowaniem wystepuje nastepujace uzbrojenie terenu:
e sie¢ wodociggowa

e sie¢ kanalizacji sanitarnej

e sie¢ elektroenergetyczna

e siec teletechniczna

1.3.3. Budowa geologiczna
Zamawiajgcy dysponuje opinig geotechniczng z pazdziernika 2020 roku do przedmiotowego

zadania.

1.3.4. Uwarunkowania miejscowe
Dla danego obszaru Gmina Ustka nie uchwalita dotychczas Miejscowego Planu Zagospodarowania

Przestrzennego. Dla dziatki nr 42/2 w Gminie Stupsk — Obreb 0006 Bydlino obowigzuje Plan
Zagospodarowania Przestrzennego — Uchwata Rady Gminy Stupsk Nr VI1/69/2011 z dnia 2011.06.17.
Zgodnie z planem ww. dziatka znajduje sie na terenie oznaczonym jako 02KDZ — Tereny Komunikacyjne
(droga publiczna zbiorcza)

1.3.5. Uwarunkowania formalno-prawne
Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania, realizacji
i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw.
Przedmiot zamodwienia musi uwzgledniaé:
e uwarunkowania wynikajgce z ustalen obowigzujgcego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu inwestycji,
e uwarunkowania wiascicieli i uzytkownikéw sieci zabudowanych na obszarze terenu
inwestycji,
e uwarunkowania wynikajace z opinii geotechnicznej,
e uwarunkowania opracowanej koncepcji zagospodarowania terenu,
e uwarunkowania zawarte w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,
e uwarunkowania zawarte w pozwoleniu wodnoprawnym,
Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamodwienia zobowigzany jest do:
e dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zaméwienia,
e wykonania koncepcji — propozycji rozwigzan geometrycznych przebudowy drogi
powiatowej,
e uzyskania niezbednych do realizacji inwestycji decyzji,
e sprawdzenia czy grunt podfoza posiada nosnos$é G1, w przypadku braku, Wykonawca
doprowadzi podtoze gruntowe do ww. kategorii,
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e opracowania kompletnej dokumentacji projektowej (projektéow budowlanych

i technicznych we wszystkich branzach), zgodnie z umowa, przepisami techniczno —
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,

e opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych,
e opracowania projektu statej organizacji ruchu — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

wraz z uzyskaniem wymaganej opinii i zatwierdzeniem projektu przez Zarzadce Ruchu
opracowania tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt — zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i uzyskanie jej zatwierdzenia przez Zarzadce Ruchu,

e uzyskania wymaganych opinii i uzgodnien dokumentacji projektowej,
e petnienia obowigzkéw nadzoru autorskiego,

e zrealizowania robét w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowg po wytyczeniu
robot przez uprawnionego geodete,

e biezacego utrzymania stanu technicznego drég w rejonie prowadzonych robdt,
przeznaczonych do ogdlnego korzystania i wykorzystywanych przez transport ciezarowy
na potrzeby budowy, przez caty okres prowadzenia robot,

e sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczg inwentaryzacja
geodezyjna.

Realizacja powyziszego zakresu zamédwienia powinna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace

przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz

osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym.

Przedmiot zamdwienia winien spetnia¢ wymogi:

1)
2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.);
Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2031),

Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 ze zm.);
Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 450 ze
zm.);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrze$nia
2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (t. j. Dz. U. 2020 r.,
poz. 1609 ze zm.);

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458);

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (j. t. Dz. U.
22021 r., poz.2454);

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j.
Dz. U.z2016r., poz. 124);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczerstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2311);
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10) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (t. j. Dz. U. 2 2019 r., poz. 2310 ze zm.);

11) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784 ze zm.);

12) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkdw, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.
U.z2000r., Nr 63, poz. 735 ze zm.).

13) Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac kanaty technologiczne (t. j. Dz. U. z 2015
r., poz. 680 ze zm.).

1.3.6. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Droge powiatowg nr 1115G nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ uwzgledniajgc istniejgce
uwarunkowania gruntowe oraz przebieg istniejgcy drogi. Wykonawca odda do uzytkowania w stanie
wolnym od wad i usterek budowany odcinek drogi. Wszystkie obiekty budowlane nalezy projektowac i
realizowac tak aby zostaty spetnione wymagania okreslone w Prawie Budowlanym w zakresie:

e bezpieczenstwa konstrukcji,

e bezpieczenstwa pozarowego,

e bezpieczenstwa uzytkowania,

e odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
e ochrony przed hatasem i drganiami,

e usuwania wody opadowej i odpaddw,

e mozliwosci utrzymania wtasciwego stanu technicznego,

e warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,

e ochrony ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

e ochrony obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz objetych ochrong
konserwatorska,

e odpowiedniego usytuowania na dziatce budowlanej,

e poszanowania wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
interesdw osdb trzecich, w tym zapewnienia dostepu do drogi publicznej,

e warunkow bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na ternie budowy

Realizacja przedmiotu zamodwienia ma zapewni¢ poprawe komfortu uzytkownikéw drogi oraz
poprawe warunkéw bezpieczeristwa ruchu.

Droga przewidziana do rozbudowy bedzie posiadac klase techniczng Z (zbiorcza). Zgodnie z wydanymi
przez Zamawiajgcego warunkami technicznymi do projektowania przyjeto kategorie ruchu KR3.
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, dla
drogi klasy Z przyjeto predkos¢ projektowg Vp=40km/h. Z uwagi na ww. rozporzgdzenie jezdnia
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bedzie posiadata szerokos¢ 6,00 m, przy czym nalezy uwzglednic¢ poszerzenia jezdni na fukach.

1.3.7. Szczegotowe wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wraz z orientacyjnym zakresem robét przewidzianych do
wykonania przy przebudowie drogi powiatowej przedstawiono w pkt. 1.1.

W powyzszym zakresie robdt nalezy uwzglednic takze:
o wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy),
e nadzor autorski,
e wykonania projektu czasowej i statej organizacji ruchu,
e sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczg inwentaryzacjg
geodezyjna.

1.4. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZA-
MOWIENIA

1.4.1. Wymagania do dokumentacji

Dokumentacja projektowa dotyczaca zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1115G
Wytowno Bydlino w km 4+120,00 — 7+090,29” powinna skfadaé sie z nastepujgcych branzowych
projektéw budowlanych i technicznych oraz innych opracowan:

— branza drogowa (uwzgledniajgca budowe kanatu technologicznego),

— branza elektryczna (budowa oswietlenia drogowego)

— odwodnienie drogi (budowa kanalizacji deszczowej jezeli bedzie taka potrzeba)

— rozbidrki obiektow kubaturowych i usuniecie kolizji z uzbrojeniem technicznym,

— branza inzynierii ruchu (projekty statej i czasowych organizacji ruchu),

— szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét dla wszystkich branz,

— informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla wszystkich branz.
Opracowania projektowe podlegaja odbiorowi koncowemu.
Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie kompletnego opracowania projektowego zgodnego
z programem funkcjonalno — uzytkowym i ustaleniami zawartymi w projekcie umowy.
Przekazanie prac projektowych odbedzie sie na podstawie pisemnego pokwitowania
potwierdzajgcego, w jakiej ilosci i w jakiej dacie zostaty one ztozone przez Wykonawce
u Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania przez
Zamawiajgcego odbioru prac projektowych.
Zamawiajgcy w terminie 7 dni dokona sprawdzenia zgodnosci przekazanej dokumentacji z zakresem
umowy i sporzadzi protokét zdawczo — odbiorczy, w ktérym potwierdzi dokonanie korcowego
odbioru prac projektowych.
W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji brakuje dokumentdéw, uzgodnien, opinii i innych
elementéw opracowania, wymienionych w opisie przedmiotu zamodwienia lub wymaganych
w obowigzujgcych na dzien przekazania przepisach, Zamawiajacy zazgda ich uzupetnienia, bez
podpisania protokotu odbioru oraz wyznaczy termin uzupetnienia brakow.
Date wskazang w pokwitowaniu przekazania, traktuje sie jako date wykonania dokumentacji
projektowej, o ile prawidtowos¢ jej wykonania zostata potwierdzona przez Zamawiajgcego
postanowieniami protokotu zdawczo — odbiorczego o ktérym mowa powyzej.
Podpisanie protokofu zdawczo — odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych
i prawnych wykonanej dokumentacji projektowej.
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1.4.2. Cechy dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaz-
nikéw ekonomicznych

Wykonanie robét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamdwienia musi by¢
zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.
t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.). Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ réowniez zgodne z
wszelkimi aktami prawnymi wfasciwymi w przedmiocie zamodwienia, z przepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
Droga ma spetnia¢ wymogi zawarte w ,Warunkach technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie”. Efektem koricowym ma by¢ uzyskanie drogi o minimalnej szerokosci
6,00 m oraz nosnosci 115 kN/os.
W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie:

— wynikami szczegétowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,

— wynikami badan i pomiarow wtasnych,

— zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego,
Wykonawca musi liczyé sie z sytuacjg, Ze rodzaje robdt i ilosci w programie funkcjonalno -

uzytkowym sg orientacyjne i mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej.

Zamawiajgcy wymaga, aby elementy konstrukcyjne rozbudowanej jezdni miaty zapewniong trwatosc¢
nie mniejszg niz 20 lat.

Zamawiajgcy wymaga, aby wszystkie parametry geometrii poziomej i pionowe] przewidzianej do
rozbudowy drogi odpowiadaty parametrom zatozen zawartych w niniejszym programie funkcjonalno
— uzytkowym.

1.4.3. Ogolne warunki wykonania i odbioru robét

Zamawiajgcy bedzie wymagat, aby organizacja robodt, jako$¢ uzytych wyrobdéw i jakosc
wykonania byly na poziomie dobrym. Zamawiajgcy bedzie kontrolowat w tym zakresie dziatania
wykonawcy.
W ramach przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze wykonawcy cato$¢ terenu objetego
realizacjg przedmiotowego zamierzenia tj. pasa drogowego drogi powiatowej nr 1115 G na odcinku
od km 4+120,00 do km 7+090,29.
Przed rozpoczeciem robdét budowlanych, obiekty budowlane podlegajg geodezyjnemu wyznaczeniu
w terenie.
Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byty wykonane w sposéb powodujgcy najmniejsze
utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Dopuszcza sie zamkniecia obydwu
pasow ruchu na przebudowanej drodze, ale tylko w przypadku zapewnienia objazdu. Zjazdy do
nieruchomosci oraz dojscia do posesji nie mogg by¢ wytgczone na czas dtuiszy niz uzgodniony z
uzytkownikiem zjazdu. Na czas prowadzenia prac nalezy opracowaé projekty czasowej organizacji
ruchu.
Zabezpieczenie terenu pod zaplecze budowy nalezy do Wykonawcy robot.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki dziatalnosci
w zakresie:

— organizacji robét budowlanych,

— zabezpieczenia intereséw osdb trzecich,

— ochrony srodowiska,
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— warunkoéw bezpieczenstwa pracy,

— warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

— zabezpieczenia robdt przed dostepem osoéb trzecich,

— zabezpieczenia terenu robdt od nastepstw zwigzanych z budowa.
Wyposazenie placu budowy w dojazd, oraz niezbedne do budowy i obstugi budowy media oraz
odprowadzenie lub wywiezienie wszelkich odpadéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
pozostaje w gestii wykonawcy i na jego koszt.
Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwacd z terenu budowy na wtasny koszt wszystkie odpady
i opakowania powstate przy wykonywaniu robét.
Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposéb zapewniajgcy ochrone zycia
i zdrowia ludzkiego, a w szczegdlnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw
prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.),
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska (j. t. Dz. U.z 2020 ., poz. 1219, ze zm.),
ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcow w zakresie gospodarowania
niektérymi odpadami oraz o optacie produktowej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1903, ze zm.).
W celu nalezytego wykonania zobowigzarh wynikajacych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach, Wykonawca nabywa wtasnos¢ odpadow (materiatdow), uzyskanych w wyniku realizacji
przedmiotu umowy.
Przewiduje sie wywdz materiatéw rozbiérkowych oraz gruntu rodzimego na odlegtos¢ do 15 km.
Pozyskane w trakcie budowy materiaty rozbiérkowe, nadajgce sie do ponownego wykorzystania
nalezy wywiez¢ na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego.
Miejsca wywozki ziemi z wykopdw oraz miejsce sktadowania materiatéw pochodzacych z rozbidrki
i nadajacych sie do ponownego wykorzystania, oraz inne szczegétowe uwarunkowania wykonania
robot Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.
Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku
oraz likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia.
Robdt tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty tymczasowe
Zamawiajgcy traktuje, drogi tymczasowe, szalunki, dzwigi budowlane, odwodnienie robocze itp.
Roéwniez koszty zwigzane z placem budowy nalezg w catos$ci do wykonawcy.
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdét budowlanych, powinny by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadaé wszystkie wymagane dokumenty oraz
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 .,
poz. 1333 ze zm.) oraz rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca
2011 r. ustanawiajacym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdw budowlanych.
Wyroby budowlane wytwarzane wedtug zasad okreslonych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznych (np. beton) bedg wymagaty przeprowadzenia badan potwierdzajgcych, ze
spetniajg one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badan obcigzajg Wykonawce,
a potrzeba tych badan i ich czestotliwos¢ okreslg specyfikacji techniczne.
Jezeli Zamawiajgcy zarzadzi w trakcie realizacji robdét dodatkowe badania, nie ujete
w obowigzujgcych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane
materiaty badZ wykonawstwo robdét sg niezgodne ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce, zas gdy wyniki
badan wykaza, ze materiaty bgdz wykonawstwo robét sg zgodne z normami i specyfikacjg techniczng,
to koszty badan dodatkowych obcigzg Zamawiajgcego.
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Korzystanie z drég publicznych podczas realizacji zamierzenia inwestycyjnego musi odbywaé sie
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Zamawiajagcy przewiduje biezacg kontrole
wykonywanych robét budowlanych.

Kontroli Zamawiajgcego bedg w szczegdlnosci poddane:

e rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym (przed ztozeniem zgtoszenia
robdt budowalnych) oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robét budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-
uzytkowym oraz warunkami umowy,

e stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w projektach
technicznych i w specyfikacjach technicznych,

e wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawce na budowie np. beton lub elementy
konstrukcyjne beda poddane sprawdzeniom na okoliczno$¢ zgodnosci ich parametréow
z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi,

e sposdb wykonania robdt budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami
wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi, programem funkcjonalno-uzytkowym
i umowa.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakos¢ materiatéw jest niezgodna z warunkami
okreslonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materiaty z terenu budowy i zastgpi je innymi
odpowiednimi materiatami w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

W przypadku wykonywania robét objetych umowg w sposdb niezgodny z wymaganiami okreslonymi
W umowie, Zamawiajgcy ma prawo zazgda¢ zmiany sposobu wykonywania robét na sposdb okreslony
w umowie.

W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do zalecen ze strony
Zamawiajgcego, o ile nie narusza to obowigzujgcego prawa i postanowien umowy.

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z wykonawcy i prowadzenia kontroli wykonywanych robdt
budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby
upowaznionej do zarzgdzania realizacjg umowy oraz oséb petnigcych funkcje inspektoréw nadzoru
w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane i postanowied umowy. Zamawiajgcy ustala
nastepujgce rodzaje odbiordéw:

— odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— odbidr czesciowy,

— odbidr koricowy,

— odbiory gwarancyjne przeprowadzane min. raz do roku w okresie gwarancji,

— odbidr ostateczny tj. po okresie gwarancji.

Po odbiorze koncowym wykonawca przekaze zamawiajgcemu dokumentacje budowy oraz
dokumentacje powykonawcza.

1.4.4. Wymagania w stosunku do sieci uzbrojenia podziemnego
Wykonawca robét ma obowigzek poinformowania dysponentéw sieci uzbrojenia technicznego

zlokalizowanego w pasie drogowym drogi powiatowej w rejonie planowanych robét budowlanych
o przystgpieniu do wykonywania robét budowlanych co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem.

1.4.5. Wymagania w odniesieniu do zagospodarowania terenu
Po wykonaniu robét nalezy uporzgdkowaé teren przylegty do prowadzonych robdét i przywrdci¢ go
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do stanu pierwotnego. Naruszony teren zielencéw nalezy przekopaé, usungé zanieczyszczenia, pokry¢
warstwg humusu gr. 10 cm i obsia¢ mieszankami traw niskich.

1.5. WYTYCZNE DO OPRACOWAN BRANZOWYCH

1.5.1. Wytyczne dla branzy drogowej
Wykonanie koncepcji — propozycji rozwigzan geometrycznych przebudowy drogi powiatowe;j

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania koncepcji drogowej przewidzianej do realizacji
zawierajgcej propozycje rozwigzan geometrycznych z zasadniczymi elementami organizacji ruchu,
przekroje konstrukcyjne. Podstawowe parametry techniczne zostaty zestawione w ,,Opisie ogdlnym
przedmiotu zamdwienia” w punkcie 1.2.

Wykonanie projektu budowlanego i technicznego

Przy opracowywaniu projektow budowlanego i technicznego nalezy spetni¢ wymagania zawarte
w obowigzujgcych i zalecanych do stosowania przepisach technicznych i zasadach wiedzy technicznej,
dotyczacych projektowania i budowy drég publicznych w szczegdlnosci:
— Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (t. j.
Dz. U. 2020 ., poz. 1609 ze zm.),
— Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 ze zm.),
— Wymagania techniczne WT-1 2014 i WT-2 2014 (GDDKIiA)

Jezeli Inwestor (lub Wykonawca w imieniu Inwestora) nie uzyska zwolnienia z budowy kanatu
technologicznego nalezy zaprojektowac i zrealizowaé¢ budowe kanatu technologicznego zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé kanaty technologiczne (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 680 z pézn.
zm.).

Podstawowe parametry techniczne zostaty zestawione w , Opisie ogélnym przedmiotu zamdwienia”
w punkcie 1.2.

1.5.2. Wytyczne dla branzy elektrycznej

Projekty budowlane i wykonawcze opracowaé oparciu o warunki techniczne wydane przez
dysponenta.

Podstawowe parametry techniczne zostaty zestawione w , Opisie ogdlnym przedmiotu zamdwienia”
w punkcie 1.2.

1.5.3. Wytyczne dla odwodnienia drogi
Podstawowe parametry techniczne zostaly zestawione w ,Opisie ogdlnym przedmiotu
zamowienia” w punkcie 1.2.

1.5.4. Rozbidrki i kolizje z infrastrukturg techniczng
Projekty budowlane i wykonawcze rozbiérek opracowaé w oparciu o zapisy MPZP i ewentualnych
zalecen konserwatorskich zas projekty budowlane i wykonawcze kolizji z infrastrukturg techniczng
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opracowac¢ w oparciu o warunki techniczne wydane przez poszczegdlnych dysponentéw sieci do
ktorych Wykonawca jest zobowigzany wystgpic.

1.5.5. Wytyczne dla branzy inzynierii ruchu

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamodwienia zobowigzany jest do
wykonania projektow statej i czasowych organizacji ruchu i uzyskanie ich zatwierdzenia przez organ
zarzadzajgcy ruchem na drogach gminnych i powiatowych, ktérym jest Starosta Stupski.
Projekty statej i czasowych organizacji ruchu, powinny spetniaé wymagania zawarte
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U.
z 2017 r., poz. 784 ze zm.) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz.
2311 ze zm.).
Projekty czasowej organizacji ruchu powinny byé opracowywane w trakcie realizacji robdt
budowlanych przed kolejnymi etapami robdt wymagajacymi wprowadzenia zmian w istniejacej
organizacji ruchu.
Etapowanie robdt drogowych nalezy wprowadza¢c w sposéb zapewniajacy jak najmniejsze
utrudnienia w ruchu pojazdéw z zapewnieniem dojazdu do posesji zlokalizowanych w rejonie
prowadzonych robét.

1.6. SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ZAKRESU PRAC

Wszystkie rodzaje robét i ilosci okre$lone w niniejszym programie funkcjonalno-uizytkowym sg

iloSciami szacunkowymi i mogg ulec zmianie po opracowaniu kompletnej dokumentacji
projektowej.

Szczegdtowe rozwigzania projektowe, wptywajgce na zwiekszenie ilosci robdt stanowig ryzyko
wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

Szacunkowy przedmiar roboét stanowi zatgcznik do programu funkcjonalno-uzytkowego.

2. CZESC INFORMACYJNA

2.1. UWAGI OGOLNE

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé przedmiot zamdwienia spetniajgc wymagania ustawy
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) i innych ustaw oraz rozporzadzen,
obowigzujgcych norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.
Wykonawca jest zobowigzany stosowac reguty wynikajace z ustawy Prawo zamdwien publicznych (t.
j.Dz.U.z2019r., poz. 1843 ze zm.).
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie oraz do zdobycia wszelkich
informacji, ktére moga by¢ konieczne do prawidtowej wyceny wartosci, zamodwienia, gdyz wyklucza
sie mozliwosci zwiekszenia wynagrodzenia wykonawcy zwigzanego z btednym skalkulowaniem ceny
lub pominieciem elementéw niezbednych do prawidtowego wykonania umowy.
Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do pozyskania dokumentéw technicznych, stanowigcych
podstawe projektowania i budowy.
Zamawiajgcy posiada mape zasadniczg w skali 1:500 dla catej trasy projektowanej budowy i
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przebudowy.
Ponadto Zamawiajgcy dysponuje opinig geotechniczng sporzgdzong w pazdzierniku 2020r. oraz
orzeczenia techniczne obiektéw mostowych.

2.2. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLA-
NEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW
Uzyskanie dokumentéw potwierdzajgce zgodno$é zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikajgcymi z odrebnych przepiséw lezy w gestii projektanta.

2.3. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE
Nie dotyczy na podstawie § 20 pkt.2 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (j. t.
Dz. U.z2021r., poz.2454)

2.4. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE ZPROJEKTOWANIEM | WYKONA-
NIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U.
z2021r., poz. 741 ze zm.);

2) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2031)

3) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219, ze
zm.);

4) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2 2020 r., poz. 1333 ze zm.);

5) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. 2 2021 r., poz. 1376 ze zm.);

6) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 450 ze
zm.);

7) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.);

8) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 869 ze
zm.);

9) Rozporzadzenie Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (t. j. Dz. U. 2020 r., poz.
1609 ze zm.);

10) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2485 ze zm.);

11) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz.
1129);

12) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j. Dz.
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U.z 2016 r., poz. 124);

13) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu
drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r., Nr 220, poz. 2181 ze zm.);

14) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2311);

15) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(Dz.U.z2017 r., poz. 784 ze zm.);

16) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow, jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U.
22000 r., Nr 63, poz. 735 ze zm.);

17) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120z 2003 r., poz. 1126);

18) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 963 ze zm.);

19) Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac kanaty technologiczne (Dz. U. z 2015r., poz.
680 z pdzn. zm.);

20) PN-EN 206-1:2003 Beton — Czes$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢;

21) PN-EN 991:1999 Prefabrykaty budowlane z betonu — Metody pomiaru cech geometrycznych;

22) WT-1 2014 Kruszywa. Wymagania techniczne (GDDKiA);

23) WT-2 2014 Mieszanki mineralno — asfaltowe. Wymagania techniczne (GDDKiA);

24) Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych (GDDKIA)

Ponadto wszystkie normy i przepisy techniczne wymienione w warunkach wykonania i odbioru robot

budowlanych odpowiadajgce specyfikacji wykonania i odbioru robdét budowlanych zwigzanych

z realizacjg inwestycji i sporzgdzonych na etapie projektowania.

2.5. INNE POSIADANE INFORMACIE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPRO-

JEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

kopia mapy zasadniczej
Zamawiajgcy posiada kopie mapy zasadniczej

Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektéw
Zamawiajgcy posiada opinie geotechniczng sporzadzong w pazdzierniku 2020r.

Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow
Na podstawie informacji zawartych w rejestrze zabytkéw Pomorskiego Wojewddzkiego

Konserwatora Zabytkdow oraz informacji z gminnej ewidencji zabytkéw na danym obszarze nie
wystepujg obiekty objete ochrona konserwatorska.

Inwentaryzacja zieleni

W ramach inwestycji zaktada sie wycinke nastepujgcych drzew:
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Lp. | Gatunek Obwad drzewa Wystepowanie gatunkow Przyczyna wycinki
mierzony na chronionych
wysokosci 130 cm
podawany w cm
1 Klon zwyczajny 192 odnozyca jesionowa drzewo w skrajni
2 Klon jawor 141 drzewo w skrajni
3 Klon jawor 122 drzewo w skrajni
4 Klon zwyczajny 143 odnozyca jesionowa drzewo w skrajni
5 Klon zwyczajny 90 drzewo w skrajni
6 Klon jawor 66 drzewo w skrajni
7 Klon jawor 78 drzewo w skrajni
8 Klon zwyczajny 124 drzewo w jezdni
9 Klon zwyczajny 174 odnozyca jesionowa drzewo w jezdni
10 Klon zwyczajny 122 drzewo w jezdni
11 Klon zwyczajny 182 odnozyca jesionowa drzewo w zatoce autobusowej
12 Klon jawor 136 drzewo w jezdni
13 Klon zwyczajny 198 drzewo w zatoce autobusowej
14 Klon zwyczajny 213 odnozyca jesionowa drzewo w zatoce autobusowej
15 Klon zwyczajny 157 odnozyca jesionowa drzewo w jezdni
16 Klon zwyczajny 183 odnozyca jesionowa drzewo w chodniku
17 Klon zwyczajny 159 drzewo w zatoce autobusowe,
18 Klon zwyczajny 212 odnozyca jesionowa drzewo w zatoce autobusowe,
19 Klon zwyczajny 258 odnozyca jesionowa drzewo w skrajni
20 Klon zwyczajny 164 odnozyca jesionowa drzewo w skrajni
21 Klon zwyczajny 158 odnozyca jesionowa drzewo w skrajni
22 Klon zwyczajny 153 odnozyca jesionowa drzewo w skrajni
23 Klon zwyczajny 181 odnozyca jesionowa drzewo w jezdni
24 Klon zwyczajny 124 odnozyca jesionowa drzewo w skrajni
25 Klon zwyczajny 222 odnozyca jesionowa drzewo w jezdni
wabnica kielichowata
26 Klon zwyczajny 290 drzewo w jezdni
27 Klon zwyczajny 133 odnozyca jesionowa drzewo w jezdni
28 Klon jawor 193 drzewo w skrajni
29 Klon zwyczajny 189 drzewo w skrajni
30 Klon zwyczajny 202 drzewo w skrajni
31 Klon jawor 239 drzewo w skrajni
32 Klon zwyczajny 207 odnozyca jesionowa drzewo w skrajni
33 Klon zwyczajny 136 drzewo w skrajni
34 Klon jawor 182 drzewo w skrajni
35 Klon jawor 207 drzewo w skrajni
36 Klon zwyczajny 252 odnozyca jesionowa drzewo w skrajni
wabnica kielichowata
37 Klon zwyczajny 137 drzewo w skrajni
38 Klon zwyczajny 190 drzewo w skrajni
39 Klon zwyczajny 228 odnozyca jesionowa drzewo na skrzyzowaniu
40 Klon zwyczajny 132 drzewo w chodniku
41 Klon zwyczajny 235 odnozyca jesionowa drzewo w chodniku
42 Klon zwyczajny 195 odnozyca jesionowa drzewo w chodniku
43 Klon zwyczajny 413 odnozyca jesionowa drzewo w chodniku
44 Klon zwyczajny 157 odnozyca jesionowa drzewo w chodniku
wabnica kielichowata
45 Klon zwyczajny 179 odnozyca jesionowa drzewo w chodniku
46 Klon zwyczajny 178 odnozyca jesionowa drzewo w chodniku
47 Dab szyputkowy 59 drzewo w chodniku
48 Dab szyputkowy 51 drzewo w chodniku
49 Klon czerwony 51 drzewo w chodniku
50 Klon czerwony 54 drzewo w chodniku
51 Klon zwyczajny 230 odnozyca jesionowa drzewo w chodniku
52 Klon zwyczajny 231 odnozyca jesionowa drzewo w chodniku
53 Klon zwyczajny 141 odnozyca jesionowa drzewo w chodniku
54 Klon zwyczajny 149 odnozyca jesionowa drzewo w chodniku
wabnica kielichowata
55 Klon jawor 146 drzewo w chodniku
56 Klon jawor 165 odnozyca jesionowa drzewo w chodniku
57 Klon jawor 212 drzewo w chodniku
58 Klon zwyczajny 187 odnozyca jesionowa drzewo w chodniku
59 Klon zwyczajny 200 odnozyca jesionowa drzewo w chodniku
60 Klon zwyczajny 437 odnozyca jesionowa drzewo w chodniku
61 Klon zwyczajny 179 odnozyca jesionowa drzewo na skrzyzowaniu
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62 Klon jawor 128 odnozyca jesionowa drzewo w chodniku
63 Klon zwyczajny 188 odnozyca jesionowa drzewo na skrzyzowaniu
64 Klon zwyczajny 197 odnozyca jesionowa drzewo w chodniku
65 Klon zwyczajny 170 odnozyca jesionowa drzewo w chodniku
66 Klon zwyczajny 190 odnozyca jesionowa drzewo w chodniku
67 Klon zwyczajny 190 drzewo w chodniku
68 Klon zwyczajny 231 drzewo w chodniku
69 Klon zwyczajny 169 drzewo w chodniku
70 Klon zwyczajny 170 drzewo w chodniku
71 Klon zwyczajny 220 drzewo w chodniku
72 Klon zwyczajny 164 drzewo w chodniku
73 Klon zwyczajny 155 drzewo w chodniku
74 Klon zwyczajny 150 drzewo w chodniku
75 Klon zwyczajny 162 drzewo w chodniku
76 Klon zwyczajny 147 drzewo w chodniku
77 Klon zwyczajny 133 drzewo w chodniku
78 Klon jawor 185 drzewo w skrajni
79 Klon zwyczajny 253 odnozyca jesionowa drzewo w skrajni
80 Klon zwyczajny 144 odnozyca jesionowa drzewo w skrajni
81 Klon zwyczajny 210 odnozyca jesionowa drzewo w skrajni
82 Klon zwyczajny 237 odnozyca jesionowa drzewo w skrajni
odnozyca maczysta
83 Jesion wyniosly 166 odnozyca jesionowa drzewo w skrajni
84 Klon zwyczajny 213 odnozyca jesionowa drzewo w skrajni
85 Jesion wyniosty 222 odnozyca jesionowa drzewo w skrajni
86 Klon zwyczajny 188 odnozyca jesionowa drzewo w skrajni
odnozyca kepkowa
wabnica kielichowata
87 Klon zwyczajny 213 odnozyca jesionowa drzewo w skrajni
odnozyca maczysta
88 Klon zwyczajny 165 drzewo w skrajni
89 Klon zwyczajny 157 odnozyca jesionowa drzewo w skrajni
wabnica kielichowata
90 Klon zwyczajny 228 odnozyca jesionowa drzewo w skrajni
odnozyca kepkowa
wabnica kielichowata
91 Klon zwyczajny 207 odnozyca jesionowa drzewo w skrajni
92 Klon zwyczajny 172 odnozyca jesionowa drzewo w jezdni
93 Klon zwyczajny 224 odnozyca jesionowa drzewo w skrajni
94 Klon zwyczajny 206 odnozyca jesionowa drzewo w skrajni
95 Klon zwyczajny 186 odnozyca jesionowa drzewo w skrajni
odnozyca kepkowa
96 Klon zwyczajny 179 odnozyca jesionowa drzewo w skrajni
97 Klon zwyczajny 144 odnozyca jesionowa drzewo w skrajni
98 Klon zwyczajny 140 odnozyca jesionowa drzewo w skrajni
99 Klon zwyczajny 151 odnozyca jesionowa drzewo w skrajni
odnozyca kepkowa
100 | Wisnia ptasia 54 drzewo w ciagu pieszo - jezdnym
101 | Widnia ptasia 72 drzewo w ciagu pieszo - jezdnym
102 | Jablori dzika 65 drzewo w ciggu pieszo - jezdnym
103 | Klon zwyczajny 174 drzewo w jezdni
104 | Klon zwyczajny 190 drzewo w jezdni
105 | Klon zwyczajny 170 drzewo w jezdni
106 | Klon zwyczajny 197 drzewo w skrajni
107 | Klon zwyczajny 170 drzewo w skrajni
108 | Klon zwyczajny 182 drzewo w skrajni
109 | Klon zwyczajny 160 drzewo w skrajni
110 | Klon zwyczajny 229 drzewo w skrajni

Na terenie inwestycjg znajduje sie ok 288 drzew z czego 110 przewidziano do wycinki. Ewentualne
nasadzenia zastepcze Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w ramach inwestycji.

Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci

Uzyskanie pomiardw ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci w zaleznosci od potrzeb lezy
w gestii projektanta. Zamawiajgcy ustala kategorie ruchu KR3.
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Inwentaryzacja lub dokumentacje obiektéw budowlanych, jezeli podlegajag one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom Ilub remontom
w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takie
wskazania Zamawiajgcego dotyczace zachowania urzgdzen naziemnych i podziemnych
oraz obiektow przewidzianych do rozbidrki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiorek

W ramach inwestycji przewiduje sie rozbidrke nastepujgcych obiektéw:

. L. Materiat Ksigzka obiektu
Nr obiektu Rodzaj obiektu JNI .
wykonania mostowego
1 Most 06240042 Beton zbrojony Tak
2 Most 06240043 Beton zbrojony Tak

Przedmiotowe obiekty nie stanowig obiektéw historycznych. Zamawiajgcy posiada ksigzki obiektow
mostowych.

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane
z przytgczeniem obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, ciepinych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég samochodowych, kolejowych lub
wodnych

Uzyskanie opinii, uzgodnien nalezy do projektanta na etapie uzgadniania dokumentacji techniczne;j.

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem

W zakres zobowigzan Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamdéwienia wchodzi wykonanie
sprawdzenia w aspekcie zgodnosci zakresu prac z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego i
projektu umowy.

Cena oferty powinna zawieraé¢:

a) koszty zwigzane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji projektowej
oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych w oparciu o program
funkcjonalno - uzytkowy, przepisy techniczno — budowlane, normy i wytyczne w tym
zakresie,

b) koszty zwigzane z realizacjg robét budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia,

c) koszty robdt przygotowawczych (w szczegdlnosci zagospodarowania, zabezpieczenia
i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym podfaczenia
i zuzycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy) oraz koszty robot
tymczasowych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym,

d) koszty ubezpieczenia budowy

e) koszty badan i pomiaréw okreslone w Programie funkcjonalno-uzytkowym, SSTWiORB oraz
w obowigzujgcych przepisach,

f) koszty opracowania projektéw czasowej i statej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem
robot zgodnie z tymi projektami,

g) koszty obstugi geodezyjnej,

h) koszty sprawowania nadzoru autorskiego,

i) koszty posrednie obejmujgce m.in.: prace personelu i kierownictwa budowy, koszty zarzadu
jednostki gospodarczej, koszty badan, pomiaréw, koszty dziatalnosci laboratorium, koszty
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urzadzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza (w tym zapewnienie energii, wody, tgcznosci
itp.), koszty oznakowania i zabezpieczenia robét, wydatki na BHP i Ppoz., naleznosci za ustugi
obce na rzecz budowy,

koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacja oznakowania drogowego
pionowego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu - wersja elektroniczna w formacie gis/cad
dostarczona na nosniku CD oraz wersja papierowa,

koszty usuniecia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rekojmi za wady,

koszty zagospodarowania ziemi z wykopdw oraz koszty transportu i utylizacji gruzu
betonowego i materiatéw rozbiérkowych nie nadajacych sie do ponownego wykorzystania -
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

koszty utylizacji odpadéw i materiatéw nie nadajgcych sie do ponownego uzytku,

koszty transportu materiatéw rozbidrkowych, z demontazu lub innych wskazanych przez
Zamawiajgcego na etapie realizacji zamodwienia, nadajacych sie do ponownego
wykorzystania, ktére pozostajg wtasnoscia Zamawiajagcego, na wskazane sktadowisko na
odlegtos¢ do 15 km,

koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywdz nieczystosci statych
i ptynnych oraz na bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wéd gruntowych i opadowych
z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robdt, w sposdb
zabezpieczajacy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

koszty wykonania rozpoznania pod katem wystepowania niewybuchéw i niewypatéw oraz
zwigzane z tym koszty oczyszczenia terenu budowy,

koszty zwigzane z uporzadkowaniem terenu budowy i jego zaplecza facznie z przywrdceniem
otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

koszty pozyskania wszelkich materiatéw niezbednych do ztozenia zgtoszenia robdt
budowalnych,

koszty rozbidrki kolidujgcych elementéw infrastruktury technicznej i wywiezienia ich do
magazynu wskazanego przez Zamawiajgcego na odlegtos¢ do 15 km,

koszty podatkéw i wszelkich innych optat przewidzianych przepisami prawa.

ZALACZNIKI

Zatacznik nr 1 — Wstepna koncepcja zakresu robot
Zatacznik nr 2 — Opinia geotechniczna.
Zatacznik nr 3 — Orzeczenie techniczne obiektéw mostowych.
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