



ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU

76-200 Słupsk
ul. Słoneczna 16e
NIP 839-25-73-515

tel.0-59-842-07-30
fax.0-59-842-02-84
REGON 770983124

Słupsk, dn. 06.09.2022 r.

ZDP-GIZ.2611.14-7.2022

ZMIANA TREŚCI SWZ oraz ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzanego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na roboty budowlane pn: „**Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr: 1105G, 1147G, 1146G, 1160G, 1166G, 1191G, 1178G, 1123G, 1128G na terenie powiatu słupskiego (Gmina Kobylnica, Gmina Kępice, Gmina Dębica Kaszubska, Gmina Smółdzino, Gmina Główczyce)**” – podziale na 9 zadań

Zadanie nr 1 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1105G na odcinku od skrzyżowania z DK nr 6 w kierunku miejscowości Zębowo (gmina Kobylnica) od 0+500 do 1+000

Zadanie nr 2 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G na odcinku od miejscowości Osowo w kierunku granicy powiatu słupskiego (gmina Kępice) od 14+500 do 15+800

Zadanie nr 3 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1146G na odcinku od miejscowości Podgóry w kierunku skrzyżowania z DW nr 206 (gmina Kępice) od 2+000 do 2+400 oraz od 3+700 do 6+000

Zadanie nr 4 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1160G w miejscowości Mzdówko (gmina Kępice) na odcinku od 0+800 do 1+400

Zadanie nr 5 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1166G na odcinku od miejscowości Bronowo w kierunku miejscowości Jabłonec (gmina Kępice) od 5+200 do 6+800

Zadanie nr 6 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1191G od miejscowości Motarzyno w kierunku miejscowości Kotowo (gmina Dębica Kaszubska) na odcinku od 0+200 do 0+900

Zadanie nr 7 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1178G w okolicy obiektu mostowego między miejscowością Dobieszewo a skrzyżowaniem z DW nr 210 (gmina Dębica Kaszubska) na odcinku od 2+900 do 3+050

Zadanie nr 8 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G na odcinku od miejscowości Kluki do miejscowości Smółdziński Las (gmina Smółdzino) od 3+100 do 3+300 oraz od 7+900 do 8+150

Zadanie nr 9 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1128G na odcinku od miejscowości Izbica do miejscowości Zgierz (gmina Główczyce) od 1+300 do 2+100 oraz od 3+300 do 4+100

informuje o zmianie treści SWZ zgodnie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129), poprzez:

Zamawiający ze względu na błąd pisarski, który powoduje nieścisłość treści SWZ z treścią ogłoszenia, zmienia zapisy SWZ w rozdziale X dziale A, ust. 8:

Zapis przed zmianą:

8. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (przy czym oferta ta może zostać złożona maksymalnie na trzy wybrane przez siebie zadania).

Zapis po zmianie:

8. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (na dowolną ilość części - zadań).

Jednocześnie ze względu na błąd pisarski w ogłoszeniu o zamówieniu, Zamawiający zmienia zapisy dot.: zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: **Tak** (zapisy w sekcji IV, pkt. 4.1.4.)). Zamawiający zamieszcza zmianę ogłoszenia z dn. 06.09.2022r. uwzględniającą ten zapis.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy Pzp, „*W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie*”.

W związku z powyższym Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dn. **09.09.2022r.do godz.11.00** (określony w dziale A rozdziale XI ust 1 SWZ), wraz z jednoczesnym wydłużeniem terminu otwarcia ofert do dn. **09.09.2022r.do godz. 12.00** (określony w dziale A rozdziale XII ust 1 SWZ)

Ze względu na zmianę terminu składania ofert, wydłuża się termin związania ofertą do dn. **08.10.2022** (określony w dziale A rozdziale IX ust 1 SWZ – przy zachowaniu 30 dniowego terminu związania ofertą)

DYREKTOR
mgr inż. Mariusz Ożarek