



**ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
W SŁUPSKU**

76-200 Słupsk
ul. Słoneczna 16e

tel.0-59-842-07-30
fax.0-59-842-02-84

Słupsk, dn. 12.10.2022 r.

ZDP-GIZ.2611.19-2.2022

ZMIANA TREŚCI SWZ
oraz ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzanego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na roboty budowlane pn: „*Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr: 1105G, 1147G, 1123G, 1128G na terenie powiatu słupskiego (Gmina Kobylnica, Gmina Kępice, Gmina Smóldzino, Gmina Głównyce)– w podziale na 4 zadania*”

Zadanie nr 1: Przebudowa drogi powiatowej nr 1105G na odcinku od skrzyżowania z DK nr 6 w kierunku miejscowości Zębowo (Gmina Kobylnica) od km 0+500 do km 1+000

Zadanie nr 2: Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G na odcinku od miejscowości Osowo w kierunku granicy powiatu słupskiego (Gmina Kępice) od 14+500 do 15+800

Zadanie nr 8: Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G na odcinku od miejscowości Kluki do miejscowości Smóldziński Las (Gmina Smóldzino) od 3+100 do 3+300 oraz od 7+900 do 8+150

Zadanie nr 9: Przebudowa drogi powiatowej nr 1128G na odcinku od miejscowości Izbica do miejscowości Zgierz (Gmina Głównyce) od 1+300 do 2+100 oraz od 3+300 do 4+100,

informuje o zmianie treści SWZ zgodnie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.), poprzez:

1.Zamieszczenie zaktualizowanego w dniu 12.10.2022 r. załącznika nr 5 tj. wykazu robót dla zadań nr 1, 2, 8 i 9.

W wykazach robót wykreślono zapis „polegających na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub modernizacji mostów o konstrukcji żelbetowej zgodnie z określonymi warunkami” i wstawiono zapis „polegających na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub modernizacji dróg (ulic) publicznych o nawierzchni bitumicznej (...)”.

2.Wykreślenie z SWZ zapisu: „odpowiadająca przedmiotowi zamówienia” z Rozdziału II Działu B ust. 2 pkt 4 ppkt A lit. a, ppkt B lit. a, ppkt C lit. a, ppkt D lit. a:

Zapisy przed zmianą ppkt A lit a:

„Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał: co najmniej jedną dot. robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub modernizacji dróg (ulic) publicznych o nawierzchni bitumicznej, odpowiadającą przedmiotowi zamówienia, o wartości brutto nie mniejszej niż 250.000,00 zł.”

po zmianie:

„Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał: co najmniej jedną dot. robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub modernizacji dróg (ulic) publicznych o nawierzchni bitumicznej o wartości brutto nie mniejszej niż 250.000,00 zł.”

Zapisy przed zmianą ppkt B lit a:

„Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał: co najmniej jedną dot. robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub modernizacji dróg (ulic) publicznych o nawierzchni bitumicznej, odpowiadającą przedmiotowi zamówienia, o wartości brutto nie mniejszej niż 650.000,00 zł.”

po zmianie:

„Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał: co najmniej jedną dot. robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub modernizacji dróg (ulic) publicznych o nawierzchni bitumicznej o wartości brutto nie mniejszej niż 650.000,00 zł.”

Zapisy przed zmianą ppkt C lit a:

„Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał: co najmniej jedną dot. robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub modernizacji dróg (ulic) publicznych o nawierzchni bitumicznej, odpowiadającą przedmiotowi zamówienia, o wartości brutto nie mniejszej niż 225.000,00 zł.”

po zmianie:

„Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał: co najmniej jedną dot. robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub modernizacji dróg (ulic) publicznych o nawierzchni bitumicznej o wartości brutto nie mniejszej niż 225.000,00 zł.”

Zapisy przed zmianą ppkt D lit a:

„Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał: co najmniej jedną dot. robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub modernizacji dróg (ulic) publicznych o nawierzchni bitumicznej, odpowiadającą przedmiotowi zamówienia, o wartości brutto nie mniejszej niż 800.000,00 zł.”

po zmianie:

„Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał: co najmniej jedną dot. robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub modernizacji dróg (ulic) publicznych o nawierzchni bitumicznej o wartości brutto nie mniejszej niż 800.000,00 zł.”

3.Zamieszczenie zaktualizowanego załącznika nr 4 - szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający zmienia rodzaj nawierzchni asfaltowej we wszystkich zadaniach.

Zapisy przed zmianą :

”Nawierzchni asfaltowej: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego KR3-6 AC11S o grubości po zagęszczeniu 6 cm”

po zmianie:

„Nawierzchni asfaltowej: warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z SMA JENA (KR3-4) o grubości po zagęszczeniu 6 cm”

4. Zmiana omyłkowo zamieszczonego terminu wykonania zamówienia w Rozdziale IV Działu A ust. 2 SWZ – termin wykonania zadania nr 8 i zadania nr 9: 40 dni od podpisania umowy:

Zapisy przed zmianą :

„Zadanie nr 8 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G na odcinku od miejscowości Kluki do miejscowości Smółdziński Las (gmina Smółdzino) od 3+100 do 3+300 oraz od 7+900 do 8+150

Termin wykonania robót: 60 dni od podpisania umowy*

* Z zastrzeżeniem przewidzianych okoliczności jego przedłużenia w projektowanych postanowieniach umowy

Zadanie nr 9 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1128G na odcinku od miejscowości Izbica do miejscowości Zgierz (gmina Głównicyca) od 1+300 do 2+100 oraz od 3+300 do 4+100

Termin wykonania robót: 60 dni od podpisania umowy*

* Z zastrzeżeniem przewidzianych okoliczności jego przedłużenia w projektowanych postanowieniach umowy”

po zmianie :

„Zadanie nr 8 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G na odcinku od miejscowości Kluki do miejscowości Smółdziński Las (gmina Smółdzino) od 3+100 do 3+300 oraz od 7+900 do 8+150

Termin wykonania robót: 40 dni od podpisania umowy*

* Z zastrzeżeniem przewidzianych okoliczności jego przedłużenia w projektowanych postanowieniach umowy

Zadanie nr 9 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1128G na odcinku od miejscowości Izbica do miejscowości Zgierz (gmina Głównicyca) od 1+300 do 2+100 oraz od 3+300 do 4+100

Termin wykonania robót: 40 dni od podpisania umowy*

* Z zastrzeżeniem przewidzianych okoliczności jego przedłużenia w projektowanych postanowieniach umowy”

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy Pzp, „W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie”. W związku z powyższym Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dn. **2022-10-26 do godz. 11.00** (określony w dziale A rozdziale XI SWZ), wraz z jednoczesnym wydłużeniem terminu otwarcia ofert do dn. **2022-10-26 do godz. 12.00** (określony w dziale A rozdziale XII ust. 1 SWZ)

Ze względu na zmianę terminu składania ofert, wydłuża się termin związania ofertą do dn. **2022-11-24** (określony w dziale A rozdziale IX ust. 1 SWZ – przy zachowaniu 30 dniowego terminu związania ofertą)

ZASTĘPCA DYREKTORA

mgr inż. Paweł Bojkowski