
Załącznik nr   4   do SWZ 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Opracowanie dokumentacji  projektowych na przebudowę dróg powiatowych, w podziale  na
2 zadania  

Zadanie  nr  1:  Opracowanie  dokumentacji  projektowej  na  przebudowę  drogi  powiatowej
nr 1109G na odcinku DW203  - Charnowo (Gmina Ustka) 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę drogi
powiatowej nr 1109G na odcinku od DW203 do miejscowości Charnowo tj.  od km 0+000 do km
około 4+960 na długości ok. 4,96 km leżącej na terenie Powiatu Słupskiego (Gmina Ustka). Klasa
techniczna drogi L, ale projekt należy sporządzić dla parametrów technicznych określonych dla klasy
Z.  
Dokumentację projektową należy wykonać z podziałem na 3 etapy, tj.
Etap 1 – od DW nr 203 do km 1+000
Etap 2 – od km 1+000 do km 3+150
Etap 3 – od km 3+150 do km 4+960

Zamówienie obejmuje:  
- wykonanie mapy do celów projektowych i jej ewentualnej aktualizacji,  
- wykonanie projektu koncepcyjnego,  
- wykonanie projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,  
- wykonanie opracowań środowiskowych, niezbędnych do prawidłowego przygotowania oraz
zrealizowania zadania,  
-  wykonanie  dokumentacji  do  wniosku  o  wydanie  decyzji  ZRID,  w  tym projekty  podziału
nieruchomości,  wraz ze złożeniem wniosku i uzyskaniem decyzji ZRID,
- wykonanie dokumentacji geotechnicznej, 
- wykonanie Specyfikacji Technicznych, Przedmiarów, Kosztorysów Ofertowych, Kosztorysu
Inwestorskiego,  
- wyznaczenie  projektów  podziału  na  gruncie  wraz z  oznaczeniem  granic  słupami  PD
oraz ujawnienie zmian w ewidencji gruntów i budynków,  

Lokalizację odcinka drogi powiatowej przewidzianej do opracowania projektowego przedstawiono na
załączonym planie orientacyjnym. 

Uwaga: W przypadku wystąpienia opóźnień niezawinionych przez Wykonawcę w uzyskaniu danych
koniecznych  do  wykonania  dokumentów  stanowiących  integralną  część  przedmiotu  zamówienia,
uzgodnień, opinii lub decyzji niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia Zamawiający
przewiduje możliwość wydłużenia terminu realizacji danego zadania. 

A) ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI:
W ramach niniejszego zamówienia należy zaprojektować w szczególności następujące roboty:
Etap 1 – od DW nr 203 do km 1+000
Etap 2 – od km 1+000 do km 3+150
1. poszerzenie istniejącej jezdni do 6,0m (od DW nr 203 do km 3+150) z warstwą ścieralną z betonu
asfaltowego dla KR co najmniej  3-4
2. wzmocnienie konstrukcji jezdni poprzez dostosowanie nośności do kategorii ruchu  istniejącego
i prognozowanego na drodze:
•warstwą ścieralną z betonu asfaltowego dla KR co najmniej  3-4, 



•warstwą wiążącą z betonu asfaltowego dla KR co najmniej  3-4,
•warstwą wyrównawczą z betonu asfaltowego dla KR co najmniej  3-4
•podbudową  zasadniczą  z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie  przy  poszerzeniu
istniejącej jezdni po jednej stronie drogi,
•wzmocnieniem podłoża  gruntowego do nośności  G1,  przy  zastosowaniu  gruntu  stabilizowanego
cementem klasy C 5/6
•konstrukcją jezdni obustronnie ograniczoną opornikami betonowymi. 
3. na obszarach zabudowanych skrzyżowania zwykłe, skanalizowane lub typu rondo (przewidzieć
szerszy zakres mapy w rejonach skrzyżowań),
4.  zapewnienie  obsługi  terenów  przyległych  do  drogi  powiatowej  nr  1109G  (zjazdy  z  kostki
betonowej),
5.  odwodnienie  pasa  drogowego  powierzchniowe,  na  obszarach  zabudowanych  (msc.  Wodnica)
powierzchniowe lub poprzez kanalizację deszczową . 
6. drogę dla pieszych i dla rowerów (od DW nr 203 do km ok. 2+100) o nawierzchni bitumicznej
7. odcinki chodników na obszarach zabudowany z kostki betonowej 
8.  wydzielone  zatoki  autobusowe  lub  w  przypadku  braku  możliwości  terenowych  miejsca
zatrzymywania autobusów oznaczone znakiem D-15 z zastosowaniem peronów dla pasażerów
9. pobocza o szer. 1,0 o nawierzchni z kruszywa łamanego
10. oczyszczenie i ukształtowanie rowów przydrożnych, zaprojektowanie przepustów. 
11. w przypadku wystąpienia na odcinku drogi obiektów użyteczności publicznej:
a)  w  obrębie  chodników  należy  zaprojektować  urządzenia  poprawiające  bezpieczeństwo
użytkowników (bariery, poręcze)
b)  należy przewidzieć miejsca postojowe
12. przewidzieć należy rozwiązania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego: 
•przejścia dla pieszych z azylami wraz z ich doświetleniem, 
•oznakowanie w postaci znaków aktywnych o zmiennej treści. 
13. należy dokonać oceny stanu technicznego istniejących obiektów inżynieryjnych (przepusty pod
koroną drogi) i zaprojektować rozwiązanie dostosowujące ich nośność do kategorii ruchu istniejącego
i prognozowanego na drodze
14. zaprojektować kompletne docelowe oznakowanie pionowe i poziome
15. zaprojektować kanał technologiczny lub uzyskać zgodę na odstępstwo w imieniu Zamawiającego
(dotyczy Etapu 1, Etapu 2 i Etapu 3)

Etap 3  – od km 3+150 do km 4+960
1. nawierzchnię z betonu cementowego C25/30 grubości 18 cm o szerokości 3,5 m
2. obustronne pobocza o szer. 1,0 o nawierzchni z kruszywa łamanego
3. odwodnienie pasa drogowego powierzchniowe
4. oczyszczenie i ukształtowanie rowów przydrożnych, zaprojektowanie przepustów wg potrzeb
5. zaprojektować kompletne docelowe oznakowanie pionowe i poziome
6. należy dokonać oceny stanu technicznego istniejących obiektów inżynieryjnych (przepusty pod
koroną drogi) i zaprojektować rozwiązanie dostosowujące ich nośność do kategorii ruchu istniejącego
i prognozowanego na drodze
7.  zapewnienie  obsługi  terenów  przyległych  do  drogi  powiatowej  nr  1109G  (zjazdy  z  betonu
cementowego)

B) ZAKRES DOKUMENTACJI
Dokumentacja  projektowa  musi  być  kompletna  z  punktu  widzenia  celu  jakiemu  ma  służyć,
czyli  ma  umożliwić  uzyskanie  wymaganych  pozwoleń,  wystąpienie  z  wnioskiem
o  dofinansowanie  inwestycji  ze  środków  pochodzących  z  zewnątrz,  a  następnie  służyć  do  jej
realizacji.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  zorganizowanie  procesu  wykonywania
opracowań  projektowych,  w  taki  sposób,  aby  założone  cele  projektu  zostały  osiągnięte
zgodnie  z  umową.  Dokumentację  projektową  należy  wykonać  jak  dla  robót  budowlanych,



dla  których  jest  wymagane  uzyskanie  decyzji  zezwalającej  na  realizację  inwestycji
drogowej. 
Wykonawca  ma  obowiązek  na  etapie  opracowania  koncepcji  rozwiązania  projektowego
przeprowadzić  przynajmniej  jedno  spotkanie  ze  społecznością  –  mieszkańcami
miejscowości  objętych  zakresem  przedmiotu  zamówienia  w  celu  konsultacji  koncepcji
projektu technicznego. 
Zamawiający  zastrzega,  że  po  przeprowadzeniu  konsultacji  możliwe  będzie  wprowadzenie
zmian  do proponowanego  rozwiązania  projektowego,  w zakresie  zgodnym z  opisem przedmiotu
zamówienia.

C) ZESTAWIENIE ELEMENTÓW DOKUMENTACJI DO WYKONANIA: 

•Projekt koncepcyjny rozwiązań należy przedstawić do zatwierdzenia - ilość egzemplarzy 2 
•Projekt budowlany branży drogowej - ilość egzemplarzy 3
•Projekt budowlany branży sanitarnej - ilość egzemplarzy 3
•Projekt  budowlany  wielobranżowy  (usunięcie  kolizji  w  przypadku  gdy  jest  wymagany  w  celu
uzyskania uzgodnienia branżowego z gestorami infrastruktury technicznej np. z siecią teletechniczną
Orange, istniejącym oświetleniem, sieciami wod.-kan., sieci gazowych) - ilość egzemplarzy 3 
•Projekt docelowej organizacji ruchu - ilość egzemplarzy 3
•Przedmiar robót – branża drogowa- ilość egzemplarzy 3 
•Przedmiar robót – branża sanitarna - ilość egzemplarzy 3 
•Przedmiar robót – wielobranżowy (usunięcie kolizji) - ilość egzemplarzy 3 
•Przedmiar robót – organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 3
•Kosztorys inwestorski-branża drogowa- ilość egzemplarzy 2 
•Kosztorys inwestorski-branża sanitarna - ilość egzemplarzy 2 
•Kosztorys inwestorski-wielobranżowy (usunięcie kolizji) - ilość egzemplarzy 2 
•Kosztorys inwestorski-organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 2 

Wymaga  się  sporządzenia  kosztorysu  inwestorskiego  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  
Rozwoju  i  Technologii  z  dnia  20  grudnia  2021r.  ww  sprawie  określenia  metod  i  podstaw
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.
U. z 2021 r.  poz. 2458) wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów wszystkich branż. 
•Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego (jeżeli jest wymagany)- ilość egzemplarzy 2
•Szczegółowe specyfikacje techniczne- branża drogowa- ilość egzemplarzy  2 
•Szczegółowe specyfikacje techniczne- branża sanitarna - ilość egzemplarzy 2 
•Szczegółowe specyfikacje techniczne- organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 2 
•Dokumentacja geotechniczna -ilość egzemplarzy  2 

UWAGA: Opracowanie  badań  geotechnicznych  ma  być  wykonane  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami  (Rozporządzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia
25 kwietnia 2012 r – Dz. U. z  2012r., poz. 463), w sprawie ustalania geotechnicznych warunków
posadawiania  obiektów  budowlanych.  Geotechniczne  warunki  posadowienia  obiektów  należy
opracować w formie dokumentacji geotechnicznej, opierając się o zapisy „Instrukcji badań podłoża
gruntowego budowli drogowych i mostowych”. 
•Opracowanie  mapy  do  celów  projektowych  zatwierdzonej  przez  wymagany  organ  Starostwa
Powiatowego w Słupsku 
•Uzyskanie warunków, opinii, uzgodnień niezbędnych do prawidłowego opracowania dokumentacji
projektowej  (m.  in.  decyzji  środowiskowej,  pozwoleń  wodnoprawnych  jeżeli  będą  wymagane,
decyzji na wycinkę drzew, decyzje ZUD itp.) 

•Przygotowanie projektów podziału działek na potrzeby procedury uzyskania decyzji  ZRID wraz
z  wyniesieniem  i  zastabilizowaniem  w  terenie  nowych  punktów  granicznych  według  procedury



przewidzianej  prawem.  Po  weryfikacji  na  etapie  opracowania  dokumentacji  projektowej
Zamawiający określi rzeczywistą ilość działek koniecznych do podziału i rozliczy się z Wykonawcą
za wykonanie projektów podziału nieruchomości przyjmując do rozliczenia podaną w formularzu
ofertowym cenę jednostkową za podział 1 działki. 
•Przygotowanie  kompletnych  wniosków   o  wydanie  decyzji  ZRID  i  w  razie  konieczności  ich
uzupełnianie oraz uzyskanie decyzji ZRID

Całość dokumentacji należy złożyć także w formie elektronicznej w formacie pdf oraz w plikach
edytowalnych w formacie dwg, doc, rds, xls.

D) TERMINY WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW ZAMÓWIENIA

Usługi  należy  wykonać  w  terminie  11  miesięcy od  dnia  zawarcia  umowy,
z zachowaniem następujących terminów pośrednich:

L.p. Wyszczególnienie elementów usługi
projektowej 

Daty, liczba dni lub
Terminy w miesiącach

(licząc od dnia
podpisania umowy) 

1 2 3
ETAP I

1. OPRACOWANIA GEODEZYJNE
1.1 Mapa do celów projektowych 2 miesiące 

2. OPRACOWANIA KONCEPCYJNE 
2.1 Koncepcja projektowanego układu drogowego

wraz z analizą BRD
3 miesiące 

3. OPRACOWANIA ŚRODOWISKOWE 

3.1 Opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia (łącznie z
inwentaryzacją przyrodniczą) wraz z pozostałymi materiałami do
wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

5 miesięcy

3.2 Opracowanie operatu wodnoprawnego / operatów wodnoprawnych
 /o ile zajdzie taka potrzeba/

7 miesięcy

4. MATERIAŁY I MAPY DO WNIOSKU (WRAZ Z WNIOSKIEM)
O WYDANIE DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI

DROGOWEJ

4.1 Opracowanie materiałów do uzyskania opinii niezbędnych do
złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID 

9 miesięcy

4.2 Przygotowanie dokumentacji do wniosku o wydanie decyzji ZRID 9 miesięcy

4.3 Mapy z projektami podziału (40 działek *) 9 miesięcy

5. PROJEKT BUDOWLANY 

5.1 Wykonanie dokumentacji geotechnicznej  3 miesiące
5.2 Opracowanie projektu budowlanego

/zgodnie z obowiązującymi wymaganiami przepisów prawa/
9 miesięcy

5.3 Opracowanie projektu organizacji ruchu 9 miesięcy

6. POZOSTAŁE MATERIAŁY NIEZBĘDNE DO PRZEPROWADZENIA
POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NA ROBOTY BUDOWLANE 



6.1 Opracowanie Specyfikacji Technicznych, Przedmiarów, Kosztorysów
Ofertowych 

9 miesięcy

6.2 Opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz ZZK (wersja
papierowa – 2 egz.) oraz wersja elektroniczna (edytowalna w 1 egz.

na odrębnym CD/DVD) 

9 miesięcy

6.3 Wersja elektroniczna projektu nieedytowalna na nośniku CD/DVD
do udostępniania dokumentacji przetargowej na stronie internetowej

(3 egz.) 

9 miesięcy

6.4 Wersja elektroniczna edytowalna całego przedmiotu zamówienia w
formacie CAD (*.dwg albo *.dgn) oraz Word i Excel - 3 egz. 

9 miesięcy

ETAP II
7. Wyznaczenie projektów podziału na gruncie oraz oznaczenie granic

słupami PD oraz wykonanie II etapu prac podziałowych – ujawnienie
zmian w ewidencji gruntów i budynków 

11 miesięcy

*)  Płatność  realizowana będzie  za  faktyczną  liczbę  działek  dzielonych (do  rozliczenia  uwzględnia  się  działki  przed
podziałem).

Zadanie  nr 2:  Opracowanie  dokumentacji  projektowych na przebudowę dróg powiatowych
nr 1111G i 1110G (Gmina Słupsk, Gmina Ustka) 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę drogi
powiatowej  nr  1111G  od km 0+000  do km około  1+690  na długości  ok.  1,69  km oraz  drogi
powiatowej nr 1110G od km około 1+430 do km 4+832 na długości ok. 3,40 km leżącej na terenie
Powiatu Słupskiego (Gmina Słupsk, Gmina Ustka).  Klasa techniczna drogi  L,  ale  projekt  należy
sporządzić dla parametrów technicznych określonych dla klasy Z.  

Zamówienie obejmuje:  
- wykonanie mapy do celów projektowych i jej ewentualnej aktualizacji,  
- wykonanie projektu koncepcyjnego,  
- wykonanie projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,  
- wykonanie opracowań środowiskowych, niezbędnych do prawidłowego przygotowania oraz
zrealizowania zadania,  
-  wykonanie  dokumentacji  do  wniosku  o  wydanie  decyzji  ZRID,  w  tym projekty  podziału
nieruchomości,  wraz ze złożeniem wniosku i uzyskaniem decyzji ZRID,
- wykonanie dokumentacji geotechnicznej, 
- wykonanie Specyfikacji Technicznych, Przedmiarów, Kosztorysów Ofertowych, Kosztorysu
Inwestorskiego,  
- wyznaczenie  projektów  podziału  na  gruncie  wraz z  oznaczeniem  granic  słupami  PD
oraz ujawnienie zmian w ewidencji gruntów i budynków,  

Lokalizację odcinka drogi powiatowej przewidzianej do opracowania projektowego przedstawiono na
załączonym planie orientacyjnym. 

Uwaga: W przypadku wystąpienia opóźnień niezawinionych przez Wykonawcę w uzyskaniu danych
koniecznych  do  wykonania  dokumentów  stanowiących  integralną  część  przedmiotu  zamówienia,
uzgodnień, opinii lub decyzji niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia Zamawiający
przewiduje możliwość wydłużenia terminu realizacji danego zadania. 
A) ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI:
W ramach niniejszego zamówienia należy zaprojektować w szczególności następujące roboty:



1. poszerzenie istniejącej jezdni do 6,0m (od DW nr 203 do km 3+150) z warstwą ścieralną z betonu
asfaltowego dla KR co najmniej  3-4
2. wzmocnienie konstrukcji jezdni poprzez dostosowanie nośności do kategorii ruchu  istniejącego
i prognozowanego na drodze:
•warstwą ścieralną z betonu asfaltowego dla KR co najmniej  3-4, 
•warstwą wiążącą z betonu asfaltowego dla KR co najmniej  3-4,
•warstwą wyrównawczą z betonu asfaltowego dla KR co najmniej  3-4
•podbudową  zasadniczą  z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie  przy  poszerzeniu
istniejącej jezdni po jednej stronie drogi,
•wzmocnieniem podłoża  gruntowego do nośności  G1,  przy  zastosowaniu  gruntu  stabilizowanego
cementem klasy C 5/6
•konstrukcją jezdni obustronnie ograniczoną opornikami betonowymi. 
3. na obszarach zabudowanych skrzyżowania zwykłe, skanalizowane lub typu rondo (przewidzieć
szerszy zakres mapy w rejonach skrzyżowań),
4.  zapewnienie  obsługi  terenów  przyległych  do  drogi  powiatowej  nr  1109G  (zjazdy  z  kostki
betonowej),
5. odwodnienie pasa drogowego powierzchniowe, na obszarach zabudowanych (msc.  Gałęzinowo
i Wielichowo) powierzchniowe lub poprzez kanalizację deszczową . 
6.  drogę  dla  pieszych  i  dla  rowerów  wzdłuż  odcinków  dróg  powiatowych  nr  1111G  i  1110G
o nawierzchni bitumicznej
7. odcinki chodników na obszarach zabudowany z kostki betonowej 
8.  wydzielone  zatoki  autobusowe  lub  w  przypadku  braku  możliwości  terenowych  miejsca
zatrzymywania autobusów oznaczone znakiem D-15 z zastosowaniem peronów dla pasażerów
9. pobocza o szer. 1,0 o nawierzchni z kruszywa łamanego
10. oczyszczenie i ukształtowanie rowów przydrożnych, zaprojektowanie przepustów. 
11. w przypadku wystąpienia na odcinku drogi obiektów użyteczności publicznej:
a)  w  obrębie  chodników  należy  zaprojektować  urządzenia  poprawiające  bezpieczeństwo
użytkowników (bariery, poręcze)
b)  należy przewidzieć miejsca postojowe
12. przewidzieć należy rozwiązania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego: 
•przejścia dla pieszych z azylami wraz z ich doświetleniem, 
•oznakowanie w postaci znaków aktywnych o zmiennej treści. 
13. należy dokonać oceny stanu technicznego istniejących obiektów inżynieryjnych (przepusty pod
koroną drogi) i zaprojektować rozwiązanie dostosowujące ich nośność do kategorii ruchu istniejącego
i prognozowanego na drodze
14. zaprojektować kompletne docelowe oznakowanie pionowe i poziome
15. zaprojektować kanał technologiczny lub uzyskać zgodę na odstępstwo w imieniu Zamawiającego

B) DOKUMENTACJA
Dokumentacja  projektowa  musi  być  kompletna  z  punktu  widzenia  celu  jakiemu  ma  służyć,
czyli  ma  umożliwić  uzyskanie  wymaganych  pozwoleń,  wystąpienie  z  wnioskiem
o   dofinansowanie  inwestycji  ze  środków  pochodzących  z  zewnątrz,  a  następnie  służyć  do  jej
realizacji.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  zorganizowanie  procesu  wykonywania
opracowań  projektowych,  w  taki  sposób,  aby  założone  cele  projektu  zostały  osiągnięte
zgodnie  z  umową.  Dokumentację  projektową  należy  wykonać  jak  dla  robót  budowlanych,
dla  których  jest  wymagane  uzyskanie  decyzji  zezwalającej  na  realizację  inwestycji
drogowej. 
Wykonawca  ma  obowiązek  na  etapie  opracowania  koncepcji  rozwiązania  projektowego
przeprowadzić  przynajmniej  jedno  spotkanie  ze  społecznością  –  mieszkańcami
miejscowości  objętych  zakresem  przedmiotu  zamówienia  w  celu  konsultacji  koncepcji
projektu technicznego. 



Zamawiający  zastrzega,  że  po  przeprowadzeniu  konsultacji  możliwe  będzie  wprowadzenie
zmian  do proponowanego  rozwiązania  projektowego,  w zakresie  zgodnym z  opisem przedmiotu
zamówienia.

C) ZESTAWIENIE ELEMENTÓW DOKUMENTACJI DO WYKONANIA: 

•Projekt koncepcyjny rozwiązań należy przedstawić do zatwierdzenia - ilość egzemplarzy 2 
•Projekt budowlany branży drogowej - ilość egzemplarzy 3
•Projekt budowlany branży sanitarnej - ilość egzemplarzy 3
•Projekt  budowlany  wielobranżowy  (usunięcie  kolizji  w  przypadku  gdy  jest  wymagany  w  celu
uzyskania uzgodnienia branżowego z gestorami infrastruktury technicznej np. z siecią teletechniczną
Orange, istniejącym oświetleniem, sieciami wod.-kan., sieci gazowych) - ilość egzemplarzy 3 
•Projekt docelowej organizacji ruchu - ilość egzemplarzy 3
•Przedmiar robót – branża drogowa- ilość egzemplarzy 3 
•Przedmiar robót – branża sanitarna - ilość egzemplarzy 3 
•Przedmiar robót – wielobranżowy (usunięcie kolizji) - ilość egzemplarzy 3 
•Przedmiar robót – organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 3
•Kosztorys inwestorski-branża drogowa- ilość egzemplarzy 2 
•Kosztorys inwestorski-branża sanitarna - ilość egzemplarzy 2 
•Kosztorys inwestorski-wielobranżowy (usunięcie kolizji) - ilość egzemplarzy 2 
•Kosztorys inwestorski-organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 2 

Wymaga  się  sporządzenia  kosztorysu  inwestorskiego  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  
Rozwoju  i  Technologii  z  dnia  20  grudnia  2021r.  ww  sprawie  określenia  metod  i  podstaw
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.
U. z 2021 r.  poz. 2458) wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów wszystkich branż. 
•Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego (jeżeli jest wymagany)- ilość egzemplarzy 2
•Szczegółowe specyfikacje techniczne- branża drogowa- ilość egzemplarzy  2 
•Szczegółowe specyfikacje techniczne- branża sanitarna - ilość egzemplarzy 2 
•Szczegółowe specyfikacje techniczne- organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 2 
•Dokumentacja geotechniczna -ilość egzemplarzy  2 

UWAGA: Opracowanie  badań  geotechnicznych  ma  być  wykonane  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami  (Rozporządzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia
25 kwietnia 2012 r – Dz. U. z  2012r., poz. 463), w sprawie ustalania geotechnicznych warunków
posadawiania  obiektów  budowlanych.  Geotechniczne  warunki  posadowienia  obiektów  należy
opracować w formie dokumentacji geotechnicznej, opierając się o zapisy „Instrukcji badań podłoża
gruntowego budowli drogowych i mostowych”. 
•Opracowanie  mapy  do  celów  projektowych  zatwierdzonej  przez  wymagany  organ  Starostwa
Powiatowego w Słupsku 
•Uzyskanie warunków, opinii, uzgodnień niezbędnych do prawidłowego opracowania dokumentacji
projektowej  (m.  in.  decyzji  środowiskowej,  pozwoleń  wodnoprawnych  jeżeli  będą  wymagane,
decyzji na wycinkę drzew, decyzje ZUD itp.) 

•Przygotowanie projektów podziału działek na potrzeby procedury uzyskania decyzji  ZRID wraz
z  wyniesieniem  i  zastabilizowaniem  w  terenie  nowych  punktów  granicznych  według  procedury
przewidzianej  prawem.  Po  weryfikacji  na  etapie  opracowania  dokumentacji  projektowej
Zamawiający określi rzeczywistą ilość działek koniecznych do podziału i rozliczy się z Wykonawcą
za wykonanie projektów podziału nieruchomości przyjmując do rozliczenia podaną w formularzu
ofertowym cenę jednostkową za podział 1 działki. 
•Przygotowanie  kompletnych  wniosków   o  wydanie  decyzji  ZRID  i  w  razie  konieczności  ich
uzupełnianie oraz uzyskanie decyzji ZRID



Całość dokumentacji należy złożyć także w formie elektronicznej w formacie pdf oraz w plikach
edytowalnych w formacie dwg, doc, rds, xls.

D) TERMINY WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW ZAMÓWIENIA

Usługi  należy  wykonać  w  terminie  11  miesięcy od  dnia  zawarcia  umowy,
z zachowaniem następujących terminów pośrednich:

L.p. Wyszczególnienie elementów usługi
projektowej 

Daty, liczba dni lub
Terminy w miesiącach

(licząc od dnia
podpisania umowy) 

1 2 3
ETAP I

1. OPRACOWANIA GEODEZYJNE
1.1 Mapa do celów projektowych 2 miesiące 

2. OPRACOWANIA KONCEPCYJNE 
2.1 Koncepcja projektowanego układu drogowego

wraz z analizą BRD
3 miesiące 

3. OPRACOWANIA ŚRODOWISKOWE 

3.1 Opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia (łącznie z
inwentaryzacją przyrodniczą) wraz z pozostałymi materiałami do
wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

5 miesięcy

3.2 Opracowanie operatu wodnoprawnego / operatów wodnoprawnych
 /o ile zajdzie taka potrzeba/

7 miesięcy

4. MATERIAŁY I MAPY DO WNIOSKU (WRAZ Z WNIOSKIEM)
O WYDANIE DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI

DROGOWEJ

4.1 Opracowanie materiałów do uzyskania opinii niezbędnych do
złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID 

9 miesięcy

4.2 Przygotowanie dokumentacji do wniosku o wydanie decyzji ZRID 9 miesięcy

4.3 Mapy z projektami podziału (40 działek *) 9 miesięcy

5. PROJEKT BUDOWLANY 

5.1 Wykonanie dokumentacji geotechnicznej  3 miesiące
5.2 Opracowanie projektu budowlanego

/zgodnie z obowiązującymi wymaganiami przepisów prawa/
9 miesięcy

5.3 Opracowanie projektu organizacji ruchu 9 miesięcy

6. POZOSTAŁE MATERIAŁY NIEZBĘDNE DO PRZEPROWADZENIA
POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NA ROBOTY BUDOWLANE 

6.1 Opracowanie Specyfikacji Technicznych, Przedmiarów, Kosztorysów
Ofertowych 

9 miesięcy

6.2 Opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz ZZK (wersja
papierowa – 2 egz.) oraz wersja elektroniczna (edytowalna w 1 egz.

na odrębnym CD/DVD) 

9 miesięcy



6.3 Wersja elektroniczna projektu nieedytowalna na nośniku CD/DVD
do udostępniania dokumentacji przetargowej na stronie internetowej

(3 egz.) 

9 miesięcy

6.4 Wersja elektroniczna edytowalna całego przedmiotu zamówienia w
formacie CAD (*.dwg albo *.dgn) oraz Word i Excel - 3 egz. 

9 miesięcy

ETAP II
7. Wyznaczenie projektów podziału na gruncie oraz oznaczenie granic

słupami PD oraz wykonanie II etapu prac podziałowych – ujawnienie
zmian w ewidencji gruntów i budynków 

11 miesięcy

*)  Płatność  realizowana będzie  za  faktyczną  liczbę  działek  dzielonych (do  rozliczenia  uwzględnia  się  działki  przed
podziałem).

Kody CPV – wspólnego słownika zamówień: 
71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
71354000-4 Usługi sporządzenia map 


