Zalacznik nr 4 do SWZ

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia

Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowe drog powiatowych, w podziale na
2 zadania

Zadanie nr 1: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowe drogi powiatowej
nr 1109G na odcinku DW203 - Charnowo (Gmina Ustka)

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie dokumentacji projektowej obejmujacej przebudowe drogi
powiatowej nr 1109G na odcinku od DW203 do miejscowosci Charnowo tj. od km 0+000 do km
okolo 4+960 na dlugosci ok. 4,96 km lezacej na terenie Powiatu Stupskiego (Gmina Ustka). Klasa
techniczna drogi L, ale projekt nalezy sporzadzi¢ dla parametrow technicznych okreslonych dla klasy
Z.

Dokumentacj¢ projektowg nalezy wykona¢ z podziatem na 3 etapy, tj.

Etap 1 —od DW nr 203 do km 1+000

Etap 2 — od km 1+000 do km 3+150

Etap 3 — od km 3+150 do km 4+960

Zaméwienie obejmuje:

- wykonanie mapy do celow projektowych i jej ewentualnej aktualizacji,

- wykonanie projektu koncepcyjnego,

- wykonanie projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,

- wykonanie opracowan srodowiskowych, niezb¢dnych do prawidlowego przygotowania oraz
zrealizowania zadania,

- wykonanie dokumentacji do wniosku o wydanie decyzji ZRID, w tym projekty podzialu
nieruchomosci, wraz ze zlozeniem wniosku i uzyskaniem decyzji ZRID,

- wykonanie dokumentacji geotechnicznej,

- wykonanie Specyfikacji Technicznych, Przedmiardéw, Kosztorysow Ofertowych, Kosztorysu
Inwestorskiego,

- wyznaczenie projektow podzialu na gruncie wraz z oznaczeniem granic slupami PD
oraz ujawnienie zmian w ewidencji gruntow i budynkow,

Lokalizacj¢ odcinka drogi powiatowej przewidzianej do opracowania projektowego przedstawiono na
zalaczonym planie orientacyjnym.

Uwaga: W przypadku wystgpienia opdznien niezawinionych przez Wykonawce w uzyskaniu danych
koniecznych do wykonania dokumentéw stanowiacych integralng cze$¢ przedmiotu zamoédwienia,
uzgodnien, opinii lub decyzji niezbednych do prawidtowego wykonania zamdwienia Zamawiajacy
przewiduje mozliwo$¢ wydtuzenia terminu realizacji danego zadania.

A) ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI:

W ramach niniejszego zamowienia nalezy zaprojektowaé w szczegdlno$ci nastepujace roboty:

Etap 1 — od DW nr 203 do km 1+000

Etap 2 — od km 1+000 do km 3+150

1. poszerzenie istniejacej jezdni do 6,0m (od DW nr 203 do km 3+150) z warstwa Scieralng z betonu
asfaltowego dla KR co najmniej 3-4

2. wzmocnienie konstrukcji jezdni poprzez dostosowanie no$nosci do kategorii ruchu istniejgcego
1 prognozowanego na drodze:

swarstwg $cieralng z betonu asfaltowego dla KR co najmniej 3-4,




swarstwg wigzaca z betonu asfaltowego dla KR co najmniej 3-4,

swarstwg wyrownawczg z betonu asfaltowego dla KR co najmniej 3-4

spodbudowg zasadnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie przy poszerzeniu
istniejgcej jezdni po jednej stronie drogi,

swzmocnieniem podloza gruntowego do nosnosci G1, przy zastosowaniu gruntu stabilizowanego
cementem klasy C 5/6

*konstrukcja jezdni obustronnie ograniczong opornikami betonowymi.

3. na obszarach zabudowanych skrzyzowania zwykte, skanalizowane lub typu rondo (przewidzie¢
szerszy zakres mapy w rejonach skrzyzowan),

4. zapewnienie obshlugi terenow przylegtych do drogi powiatowej nr 1109G (zjazdy z kostki
betonowej),

5. odwodnienie pasa drogowego powierzchniowe, na obszarach zabudowanych (msc. Wodnica)
powierzchniowe lub poprzez kanalizacj¢ deszczowg .

6. droge dla pieszych 1 dla roweré6w (od DW nr 203 do km ok. 2+100) o nawierzchni bitumicznej

7. odcinki chodnikéw na obszarach zabudowany z kostki betonowej

8. wydzielone zatoki autobusowe lub w przypadku braku mozliwosci terenowych miejsca
zatrzymywania autobusOw oznaczone znakiem D-15 z zastosowaniem perondéw dla pasazerow

9. pobocza o szer. 1,0 o nawierzchni z kruszywa tamanego

10. oczyszczenie i uksztattowanie rowow przydroznych, zaprojektowanie przepustow.

11. w przypadku wystgpienia na odcinku drogi obiektéw uzytecznosci publiczne;j:

a) w obrebie chodnikéw nalezy zaprojektowal urzadzenia poprawiajace bezpieczenstwo
uzytkownikéw (bariery, porecze)

b) nalezy przewidzie¢ miejsca postojowe

12. przewidzie¢ nalezy rozwigzania majgce na celu zapewnienie bezpieczenstwa ruchu drogowego:
*przejscia dla pieszych z azylami wraz z ich do§wietleniem,

*oznakowanie w postaci znakow aktywnych o zmiennej tresci.

13. nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego istniejacych obiektéw inzynieryjnych (przepusty pod
korong drogi) 1 zaprojektowac rozwigzanie dostosowujace ich no$nos$¢ do kategorii ruchu istniejgcego
1 prognozowanego na drodze

14. zaprojektowac kompletne docelowe oznakowanie pionowe i poziome

15. zaprojektowa¢ kanat technologiczny lub uzyska¢ zgod¢ na odstgpstwo w imieniu Zamawiajacego
(dotyczy Etapu 1, Etapu 2 i Etapu 3)

Etap 3 — od km 3+150 do km 4+960

. nawierzchni¢ z betonu cementowego C25/30 grubosci 18 cm o szerokosci 3,5 m

. obustronne pobocza o szer. 1,0 o nawierzchni z kruszywa famanego

. odwodnienie pasa drogowego powierzchniowe

. oczyszczenie 1 uksztattowanie rowow przydroznych, zaprojektowanie przepustoéw wg potrzeb

. zaprojektowa¢ kompletne docelowe oznakowanie pionowe i poziome

. nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego istniejacych obiektéw inzynieryjnych (przepusty pod
korong drogi) i zaprojektowaé rozwigzanie dostosowujace ich no$nos¢ do kategorii ruchu istniejacego
1 prognozowanego na drodze

7. zapewnienie obstugi terenow przyleglych do drogi powiatowej nr 1109G (zjazdy z betonu
cementowego)

AN N AW —

B) ZAKRES DOKUMENTACIJI

Dokumentacja projektowa musi by¢ kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc,
czyli ma umozliwi¢ uzyskanie wymaganych pozwolen, wystagpienie 2z  wnioskiem
o dofinansowanie inwestycji ze $rodkow pochodzacych z zewnatrz, a nastgpnie shuzy¢é do jej
realizacji. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania
opracowan projektowych, w taki sposob, aby zatozone cele projektu zostaly osiagniete
zgodnie z umowg. Dokumentacje projektowa nalezy wykona¢ jak dla robot budowlanych,



dla ktoérych jest wymagane uzyskanie decyzji zezwalajacej na realizacj¢ inwestycji
drogowe;.

Wykonawca ma obowigzek na etapie opracowania koncepcji rozwigzania projektowego
przeprowadzi¢  przynajmniej jedno  spotkanie = ze  spolecznoscia —  mieszkancami
miejscowosci objetych zakresem przedmiotu zamowienia w celu konsultacji koncepcji
projektu technicznego.

Zamawiajacy zastrzega, ze po przeprowadzeniu konsultacji mozliwe bedzie wprowadzenie
zmian do proponowanego rozwigzania projektowego, w zakresie zgodnym z opisem przedmiotu
zamoOwienia.

C) ZESTAWIENIE ELEMENTOW DOKUMENTACJI DO WYKONANIA:

*Projekt koncepcyjny rozwigzan nalezy przedstawi¢ do zatwierdzenia - ilo$¢ egzemplarzy 2

*Projekt budowlany branzy drogowej - ilo$¢ egzemplarzy 3

*Projekt budowlany branzy sanitarnej - ilo§¢ egzemplarzy 3

*Projekt budowlany wielobranzowy (usunigcie kolizji w przypadku gdy jest wymagany w celu
uzyskania uzgodnienia branzowego z gestorami infrastruktury technicznej np. z siecig teletechniczng
Orange, istniejacym oswietleniem, sieciami wod.-kan., sieci gazowych) - ilo§¢ egzemplarzy 3
*Projekt docelowej organizacji ruchu - ilo$¢ egzemplarzy 3

*Przedmiar robot — branza drogowa- ilo$¢ egzemplarzy 3

*Przedmiar rob6t — branza sanitarna - ilos¢ egzemplarzy 3

*Przedmiar robot — wielobranzowy (usuniecie kolizji) - ilo§¢ egzemplarzy 3

*Przedmiar rob6t — organizacja ruchu- ilo$¢ egzemplarzy 3

*Kosztorys inwestorski-branza drogowa- ilo$¢ egzemplarzy 2

*Kosztorys inwestorski-branza sanitarna - ilo$¢ egzemplarzy 2

*Kosztorys inwestorski-wielobranzowy (usunigcie kolizji) - ilo$¢ egzemplarzy 2

*Kosztorys inwestorski-organizacja ruchu- ilo$¢ egzemplarzy 2

Wymaga si¢ sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. ww sprawie okre$lenia metod i1 podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztoéw robot budowlanych okre§lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.
U. 22021 r. poz. 2458) wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztéw wszystkich branz.

*Audyt bezpieczenstwa ruchu drogowego (jezeli jest wymagany)- ilo$¢ egzemplarzy 2

*Szczegotowe specyfikacje techniczne- branza drogowa- ilo$¢ egzemplarzy 2

*Szczegotowe specyfikacje techniczne- branza sanitarna - ilo$¢ egzemplarzy 2

*Szczegotowe specyfikacje techniczne- organizacja ruchu- ilo$¢ egzemplarzy 2

*Dokumentacja geotechniczna -ilo$¢ egzemplarzy 2

UWAGA: Opracowanie badan geotechnicznych ma by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami (Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r — Dz. U. z 2012r., poz. 463), w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych. Geotechniczne warunki posadowienia obiektow nalezy
opracowa¢ w formie dokumentacji geotechnicznej, opierajac si¢ o zapisy ,,Instrukcji badan podtoza
gruntowego budowli drogowych i mostowych”.

*Opracowanie mapy do celéw projektowych zatwierdzonej przez wymagany organ Starostwa
Powiatowego w Stupsku

*Uzyskanie warunkoéw, opinii, uzgodnien niezbednych do prawidtowego opracowania dokumentacji
projektowej (m. in. decyzji $Srodowiskowej, pozwolen wodnoprawnych jezeli beda wymagane,
decyzji na wycinkg¢ drzew, decyzje ZUD itp.)

*Przygotowanie projektoéw podziatu dziatek na potrzeby procedury uzyskania decyzji ZRID wraz
z wyniesieniem 1 zastabilizowaniem w terenie nowych punktéw granicznych wedlug procedury



przewidzianej prawem. Po weryfikacji na etapie opracowania dokumentacji projektowe;j
Zamawiajacy okresli rzeczywistg ilo$¢ dziatek koniecznych do podziatu i rozliczy si¢ z Wykonawca
za wykonanie projektéw podziatu nieruchomosci przyjmujac do rozliczenia podang w formularzu
ofertowym ceng¢ jednostkowg za podziat 1 dziatki.

*Przygotowanie kompletnych wnioskbw o wydanie decyzji ZRID i w razie konieczno$ci ich
uzupetnianie oraz uzyskanie decyzji ZRID

Catos¢ dokumentacji nalezy zlozy¢ takze w formie elektronicznej w formacie pdf oraz w plikach
edytowalnych w formacie dwg, doc, rds, xIs.

D) TERMINY WYKONANIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW ZAMOWIENIA

Ustugi Etapu I Zaméwienia nalezy wykona¢ w terminie 11 miesiecy od dnia zawarcia umowy,
z zachowaniem nastepujacych termindéw posrednich:

L.p. Wyszczegolnienie elementow ushugi Daty, liczba dni lub

projektowej Terminy w miesigcach
(liczgc od dnia

podpisania umowy)

1 2 3
ETAP1
1. OPRACOWANIA GEODEZYJNE
1.1 Mapa do celow projektowych 2 miesigce
2. OPRACOWANIA KONCEPCYJNE
2.1 Koncepcja projektowanego uktadu drogowego 3 miesigce
wraz z analiza BRD
3. OPRACOWANIA SRODOWISKOWE
3.1 Opracowanie karty informacyjnej przedsiewzigcia (tacznie z 5 miesigcy

inwentaryzacja przyrodnicza) wraz z pozostalymi materiatami do
wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach

3.2 | Opracowanie operatu wodnoprawnego / operatow wodnoprawnych 7 miesigcy
/o ile zajdzie taka potrzeba/
4. MATERIALY I MAPY DO WNIOSKU (WRAZ Z WNIOSKIEM)
O WYDANIE DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJE INWESTYCJI
DROGOWEJ
4.1 Opracowanie materialdéw do uzyskania opinii niezbednych do 9 miesigcy
ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID
4.2 | Przygotowanie dokumentacji do wniosku o wydanie decyzji ZRID 9 miesigcy
4.3 Mapy z projektami podziatu (10 dzialek *) 9 miesigcy
5. PROJEKT BUDOWLANY
5.1 Wykonanie dokumentacji geotechniczne;j 3 miesigce
5.2 Opracowanie projektu budowlanego 9 miesigcy
/zgodnie z obowiqzujgcymi wymaganiami przepisow prawa/
53 Opracowanie projektu organizacji ruchu 9 miesiecy
6. POZOSTALE MATERIALY NIEZBEDNE DO PRZEPROWADZENIA

POSTEPOWANIA PRZETARGOWEGO NA ROBOTY BUDOWLANE




6.1 |Opracowanie Specyfikacji Technicznych, Przedmiarow, Kosztorysow 9 miesiecy
Ofertowych

6.2 Opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz ZZK (wersja 9 miesigcy
papierowa — 2 egz.) oraz wersja elektroniczna (edytowalna w 1 egz.
na odrebnym CD/DVD)

6.3 | Wersja elektroniczna projektu nieedytowalna na nosniku CD/DVD 9 miesigcy
do udostgpniania dokumentacji przetargowej na stronie internetowej
(3 egz.)

6.4 | Wersja elektroniczna edytowalna catego przedmiotu zamdéwienia w 9 miesigcy
formacie CAD (*.dwg albo *.dgn) oraz Word i Excel - 3 egz.

ETAP 11

7. | Wyznaczenie projektow podziatu na gruncie oraz oznaczenie granic 11 miesigcy
stupami PD oraz wykonanie II etapu prac podzialowych — ujawnienie
zmian w ewidencji gruntow i budynkow
*) Platnos$¢ realizowana bedzie za faktyczng liczbe dzialek dzielonych (do rozliczenia uwzglednia si¢ dziatki przed

podziatem).

Zadanie nr 2: Opracowanie dokumentacji projektowvch na przebudowe drég powiatowvch

nr 1111G i 1110G (Gmina Shupsk, Gmina Ustka)

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej obejmujacej przebudowe drogi
powiatowej nr 1111G od km 0+000 do km okolo 1+690 na dlugosci ok. 1,69 km oraz drogi
powiatowej nr 1110G od km okoto 1+430 do km 4+832 na dlugosci ok. 3,40 km leZacej na terenie
Powiatu Stupskiego (Gmina Stupsk, Gmina Ustka). Klasa techniczna drogi L, ale projekt nalezy
sporzadzi¢ dla parametrow technicznych okreslonych dla klasy Z.

Zamowienie obejmuje:

- wykonanie mapy do celow projektowych i jej ewentualnej aktualizacji,

- wykonanie projektu koncepcyjnego,

- wykonanie projektu budowlanego zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa,

- wykonanie opracowan Srodowiskowych, niezbednych do prawidlowego przygotowania oraz
zrealizowania zadania,

- wykonanie dokumentacji do wniosku o wydanie decyzji ZRID, w tym projekty podzialu
nieruchomosci, wraz ze zlozeniem wniosku i uzyskaniem decyzji ZRID,

- wykonanie dokumentacji geotechnicznej,

- wykonanie Specyfikacji Technicznych, Przedmiarow, Kosztorysow Ofertowych, Kosztorysu
Inwestorskiego,

- wyznaczenie projektow podzialu na gruncie wraz z oznaczeniem granic slupami PD
oraz ujawnienie zmian w ewidencji gruntow i budynkaéw,

Lokalizacj¢ odcinka drogi powiatowej przewidzianej do opracowania projektowego przedstawiono na
zalaczonym planie orientacyjnym.

Uwaga: W przypadku wystgpienia opdznien niezawinionych przez Wykonawce w uzyskaniu danych
koniecznych do wykonania dokumentéw stanowiacych integralng cze¢$¢ przedmiotu zamoédwienia,
uzgodnien, opinii lub decyzji niezbednych do prawidtowego wykonania zamdwienia Zamawiajacy
przewiduje mozliwo$¢ wydtuzenia terminu realizacji danego zadania.

A) ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI:

W ramach niniejszego zamowienia nalezy zaprojektowaé w szczegdlnosci nastepujace roboty:




1. poszerzenie istniejacej jezdni do 6,0m (od DW nr 203 do km 3+150) z warstwa $cieralng z betonu
asfaltowego dla KR co najmniej 3-4

2. wzmocnienie konstrukcji jezdni poprzez dostosowanie nosnosci do kategorii ruchu istniejacego
1 prognozowanego na drodze:

swarstwg §cieralng z betonu asfaltowego dla KR co najmniej 3-4,

swarstwa wigzacg z betonu asfaltowego dla KR co najmniej 3-4,

swarstwg wyréwnawczg z betonu asfaltowego dla KR co najmniej 3-4

*podbudowg zasadniczg z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie przy poszerzeniu
istniejacej jezdni po jednej stronie drogi,

swzmocnieniem podtoza gruntowego do nosnosci G1, przy zastosowaniu gruntu stabilizowanego
cementem klasy C 5/6

*konstrukcjg jezdni obustronnie ograniczong opornikami betonowymi.

3. na obszarach zabudowanych skrzyzowania zwykte, skanalizowane lub typu rondo (przewidzie¢
szerszy zakres mapy w rejonach skrzyzowan),

4. zapewnienie obstugi terenéw przylegtych do drogi powiatowej nr 1109G (zjazdy z kostki
betonowej),

5. odwodnienie pasa drogowego powierzchniowe, na obszarach zabudowanych (msc. Gatgezinowo
1 Wielichowo) powierzchniowe lub poprzez kanalizacje¢ deszczowg .

6. droge dla pieszych i dla rowerow wzdluz odcinkéw drog powiatowych nr 1111G 1 1110G
o nawierzchni bitumiczne;j

7. odcinki chodnikéw na obszarach zabudowany z kostki betonowej

8. wydzielone zatoki autobusowe lub w przypadku braku mozliwosci terenowych miejsca
zatrzymywania autobusOw oznaczone znakiem D-15 z zastosowaniem perondéw dla pasazerow

9. pobocza o szer. 1,0 o nawierzchni z kruszywa tamanego

10. oczyszczenie i uksztattowanie rowow przydroznych, zaprojektowanie przepustow.

11. w przypadku wystgpienia na odcinku drogi obiektéw uzytecznosci publiczne;j:

a) w obrebie chodnikoéw nalezy zaprojektowa¢ urzadzenia poprawiajace bezpieczenstwo
uzytkownikéw (bariery, porecze)

b) nalezy przewidzie¢ miejsca postojowe

12. przewidzie¢ nalezy rozwigzania majace na celu zapewnienie bezpieczenstwa ruchu drogowego:
*przejscia dla pieszych z azylami wraz z ich do§wietleniem,

*oznakowanie w postaci znakow aktywnych o zmiennej tresci.

13. nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego istniejacych obiektéw inzynieryjnych (przepusty pod
korong drogi) 1 zaprojektowac rozwigzanie dostosowujace ich no$nos$¢ do kategorii ruchu istniejgcego
1 prognozowanego na drodze

14. zaprojektowac kompletne docelowe oznakowanie pionowe i poziome

15. zaprojektowac¢ kanat technologiczny lub uzyskaé¢ zgod¢ na odstgpstwo w imieniu Zamawiajacego

B) DOKUMENTACJA

Dokumentacja projektowa musi by¢ kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc,
czyli ma umozliwi¢ wuzyskanie wymaganych pozwolen, wystapienie z  wnioskiem
o dofinansowanie inwestycji ze $rodkéw pochodzacych z zewnatrz, a nastgpnie stuzy¢ do jej
realizacji. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania
opracowan projektowych, w taki sposob, aby zatozone cele projektu zostaly osiagniete
zgodnie z umowg. Dokumentacje¢ projektowa nalezy wykona¢ jak dla robot budowlanych,
dla ktoérych jest wymagane uzyskanie decyzji zezwalajacej na realizacj¢ inwestycji
drogowe;.

Wykonawca ma obowigzek na etapie opracowania koncepcji rozwigzania projektowego
przeprowadzi¢  przynajmniej jedno  spotkanie ze  spolecznoscia —  mieszkancami
miejscowosci objetych zakresem przedmiotu zamowienia w celu konsultacji koncepcji
projektu technicznego.



Zamawiajacy zastrzega, ze po przeprowadzeniu konsultacji mozliwe bedzie wprowadzenie
zmian do proponowanego rozwigzania projektowego, w zakresie zgodnym z opisem przedmiotu
zamowienia.

C) ZESTAWIENIE ELEMENTOW DOKUMENTACJI DO WYKONANIA:

*Projekt koncepcyjny rozwigzan nalezy przedstawi¢ do zatwierdzenia - ilo$¢ egzemplarzy 2

*Projekt budowlany branzy drogowej - ilo$¢ egzemplarzy 3

*Projekt budowlany branzy sanitarnej - ilo§¢ egzemplarzy 3

*Projekt budowlany wielobranzowy (usunigcie kolizji w przypadku gdy jest wymagany w celu
uzyskania uzgodnienia branzowego z gestorami infrastruktury technicznej np. z siecig teletechniczng
Orange, istniejacym oswietleniem, sieciami wod.-kan., sieci gazowych) - ilo§¢ egzemplarzy 3
*Projekt docelowej organizacji ruchu - ilo$¢ egzemplarzy 3

*Przedmiar rob6t — branza drogowa- ilo$¢ egzemplarzy 3

*Przedmiar rob6t — branza sanitarna - ilos¢ egzemplarzy 3

*Przedmiar robot — wielobranzowy (usuniecie kolizji) - ilo§¢ egzemplarzy 3

*Przedmiar rob6t — organizacja ruchu- ilo$¢ egzemplarzy 3

*Kosztorys inwestorski-branza drogowa- ilo$¢ egzemplarzy 2

*Kosztorys inwestorski-branza sanitarna - ilo$¢ egzemplarzy 2

*Kosztorys inwestorski-wielobranzowy (usunigcie kolizji) - ilo$¢ egzemplarzy 2

*Kosztorys inwestorski-organizacja ruchu- ilo$¢ egzemplarzy 2

Wymaga si¢ sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. ww sprawie okre$lenia metod i1 podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztoéw robot budowlanych okre§lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.
U. z2021 r. poz. 2458) wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztéw wszystkich branz.

*Audyt bezpieczenstwa ruchu drogowego (jezeli jest wymagany)- ilo$¢ egzemplarzy 2

*Szczegotowe specyfikacje techniczne- branza drogowa- ilo$¢ egzemplarzy 2

*Szczegotowe specyfikacje techniczne- branza sanitarna - ilo$¢ egzemplarzy 2

*Szczegotowe specyfikacje techniczne- organizacja ruchu- ilo$¢ egzemplarzy 2

*Dokumentacja geotechniczna -ilo$¢ egzemplarzy 2

UWAGA: Opracowanie badan geotechnicznych ma by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami (Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r — Dz. U. z 2012r., poz. 463), w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych. Geotechniczne warunki posadowienia obiektow nalezy
opracowa¢ w formie dokumentacji geotechnicznej, opierajac si¢ o zapisy ,,Instrukcji badan podtoza
gruntowego budowli drogowych i mostowych”.

*Opracowanie mapy do celéw projektowych zatwierdzonej przez wymagany organ Starostwa
Powiatowego w Stupsku

*Uzyskanie warunkoéw, opinii, uzgodnien niezbednych do prawidtowego opracowania dokumentacji
projektowej (m. in. decyzji $Srodowiskowej, pozwolen wodnoprawnych jezeli beda wymagane,
decyzji na wycinkg¢ drzew, decyzje ZUD itp.)

*Przygotowanie projektow podziatu dziatek na potrzeby procedury uzyskania decyzji ZRID wraz
z wyniesieniem 1 zastabilizowaniem w terenie nowych punktéw granicznych wedlug procedury
przewidzianej prawem. Po weryfikacji na etapie opracowania dokumentacji projektowej
Zamawiajacy okresli rzeczywistg ilo$¢ dziatek koniecznych do podziatu i rozliczy si¢ z Wykonawca
za wykonanie projektow podzialu nieruchomosci przyjmujac do rozliczenia podang w formularzu
ofertowym cen¢ jednostkowa za podziat 1 dzialki.

*Przygotowanie kompletnych wnioskéw o wydanie decyzji ZRID i w razie konieczno$ci ich
uzupehianie oraz uzyskanie decyzji ZRID



Catos¢ dokumentacji nalezy zlozy¢ takze w formie elektronicznej w formacie pdf oraz w plikach
edytowalnych w formacie dwg, doc, rds, xIs.

D) TERMINY WYKONANIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW ZAMOWIENIA

Ustugi Etapu I Zaméwienia nalezy wykona¢ w terminie 11 miesiecy od dnia zawarcia umowy,
z zachowaniem nastepujacych termindéw posrednich:

L.p. Wyszczegolnienie elementow ushugi Daty, liczba dni lub

projektowej Terminy w miesigcach
(liczac od dnia

podpisania umowy)

1 2 3
ETAPI
1. OPRACOWANIA GEODEZYJNE
1.1 Mapa do celow projektowych 2 miesigce
2. OPRACOWANIA KONCEPCYJNE
2.1 Koncepcja projektowanego uktadu drogowego 3 miesigce
wraz z analiza BRD
3. OPRACOWANIA SRODOWISKOWE
3.1 Opracowanie karty informacyjnej przedsiewziecia (facznie z 5 miesigcy

inwentaryzacja przyrodnicza) wraz z pozostatymi materiatami do
wniosku o wydanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach

3.2 | Opracowanie operatu wodnoprawnego / operatdow wodnoprawnych 7 miesigcy
/o ile zajdzie taka potrzeba/
4. MATERIALY I MAPY DO WNIOSKU (WRAZ Z WNIOSKIEM)
O WYDANIE DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJE INWESTYCJI
DROGOWEJ
4.1 Opracowanie materiatow do uzyskania opinii niezb¢dnych do 9 miesigcy

ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID

4.2 | Przygotowanie dokumentacji do wniosku o wydanie decyzji ZRID 9 miesiecy

4.3 Mapy z projektami podziatu (10 dzialek *) 9 miesiecy

5. PROJEKT BUDOWLANY

5.1 Wykonanie dokumentacji geotechniczne;j 3 miesigce

5.2 Opracowanie projektu budowlanego 9 miesigcy

/zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami przepisow prawa/

5.3 Opracowanie projektu organizacji ruchu 9 miesigcy

6. POZOSTALE MATERIALY NIEZBEDNE DO PRZEPROWADZENIA
POSTEPOWANIA PRZETARGOWEGO NA ROBOTY BUDOWLANE

6.1 |Opracowanie Specyfikacji Technicznych, Przedmiarow, Kosztorysow 9 miesigcy

Ofertowych
6.2 Opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz ZZK (wersja 9 miesigcy

papierowa — 2 egz.) oraz wersja elektroniczna (edytowalna w 1 egz.
na odrgbnym CD/DVD)




6.3 | Wersja elektroniczna projektu nieedytowalna na no$niku CD/DVD 9 miesiecy
do udostgpniania dokumentacji przetargowej na stronie internetowe;j

(3 egz.)
6.4 | Wersja elektroniczna edytowalna catego przedmiotu zaméwienia w 9 miesigcy
formacie CAD (*.dwg albo *.dgn) oraz Word i Excel - 3 egz.
ETAP I1
7. | Wyznaczenie projektéw podzialu na gruncie oraz oznaczenie granic 11 miesigcy

stupami PD oraz wykonanie II etapu prac podzialowych — ujawnienie
zmian w ewidencji gruntow i budynkéw

*) Platnos¢ realizowana bedzie za faktyczng liczbe dziatek dzielonych (do rozliczenia uwzglednia si¢ dzialtki przed
podziatem).

Kody CPV — wspdlnego stownika zamédwien:

71322000-1 Ushugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71354000-4 Ustugi sporzadzenia map




