



**ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH  
W SŁUPSKU**

76-200 Słupsk  
ul. Słoneczna 16e

tel.0-59-842-07-30  
fax.0-59-842-02-84

Słupsk, dn. 13.12.2022 r.

ZDP-GIZ.2611.28-2.2022

**ZMIANA TREŚCI SWZ**  
**oraz ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzanego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na usługi pn: ***Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1190G na odcinku DW210 - Jamrzyno (Gmina Dębница Kaszubska),***

**informuje o zmianie treści SWZ zgodnie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710):**

Polegającą na skorygowaniu w kosztorysie ofertowym (załącznik 1A do SWZ) oraz opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 4 do SWZ) zapisów dot. sposobu wyceny w zakresie podziałów działek. Zamawiający zamieszcza na stronie bip zaktualizowane wersje załączników.

**Wobec powyższego dokonuje się również:**

**ZMIANY TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

Zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy Pzp, „W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie”. W związku z powyższym Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dn. **16.12.2022 r. do godz. 10.00 (określony w dziale A rozdziale XI SWZ)**, wraz z jednoczesnym wydłużeniem terminu otwarcia ofert do dn. **16.12.2022 r. do godz. 11.00 (określony w dziale A rozdziale XII ust. 1 SWZ)**

Ze względu na zmianę terminu składania ofert, wydłuża się termin związania ofertą dn. **14.01.2023 r. (określony w dziale A rozdziale IX ust 1 SWZ – przy zachowaniu 30 dniowego terminu związania ofertą).**