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KD-00.00.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA — SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 — Roboty w zakresie burzeniai rozbiorki obiektow budowlanych i roboty ziemne
e Wykopy mechanicznei reczne
e Zasypanie wykopow i dowodz materiatu na zasypke
e  Wywoz urobku
Roboty w zakresie inZynierii ladowej
45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy kanatow deszczowych
45232400-8 — Roboty odwadnigjace i nawierzchniowe
e podtoza,
e kanaly grawitacyjne
e studniei studzienki
e proby szczelnosci

KD-01.00.00 ROBOTY POMIAROWE

Kob CPV 45110000-1
KD-01.01.00. CZESC OGOLNA

01.01.01. Nazwa zaméwienia nadana przez zamawiajacego

Przedmiotem zamoéwienia jest przebudowa drogi powiatowe nr 1120G oraz budowa Sieci
kanalizacji deszczowegj w m. Czysta, Gardna Mata, Gardna Wielka, Smotdzino gm. Smotdzino-

Zadanienr 1.

01.01.02. Przedmiot i zakres robot.

Przedmiotem ninigszel specyfikacji techniczng sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robot towarzyszacych, zwiazanych z budowa sieci kanalizacji deszczowej

w m. Czysta, Gardna Mata, Gardna Wielka, Smotdzino gm. Smotdzino.

W zakres robot wehodza:

» roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
> wykonanie geodezyjne dokumentacji powykonawczej.

Zakres opracowania Obgimuje projekt budowlano- wykonawczy odwodnienia - kanalizagji
deszczowej na odcinku w migjscowosci Czysta, Gardna Mata, Gardna Wielka, Smotdzino gm.

Smotdzino aw szczegoélnosci:

- dtugos¢ kolektora z rur PVC de 250/7,3 mm = 2597,00 m

- dtugos¢ kolektoraz rur PVC de 315/9,2 mm = 661,00 m

- dtugos¢ przykanalikow PVC de 200/5,9 mm = 354,00 m

- il0§¢ proj. studni: dn 1200 mm z krggdéw betonowych — 105 szt.
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- il0§¢ proj. studni: dn 600 mm z PP — 2 szt.

- ilo§¢ proj. studni-osadnik: dn 1500 mm z kregéw betonowych — 1 szt.
- ilo$¢ proj. studni-osadnik: dn 2000 mm z kregow betonowych — 3 szt.
- il0$¢ proj. studni-separator: dn 1200 mm z kregéw betonowych — 3 szt.
- ilo§¢ proj. studni-separator: dn 1500 mm z kregéw betonowych — 1 szt.
- ilo§¢ proj. wpustow deszczowych Dn 500— 136 szt.

01.01.03. Zakres stosowania ST

Ninigjsza specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji
robot, zgodnie z zakresem wymienionym w K-01.01.02.

01.01.04. Podstawa opracowania

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowe), specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),

» Wspolny Stownik Zamodwien,

> Projekt wykonawczy budowy sieci kanalizacji deszczowej w m. Czysta, Gardna Mata,
Gardna Wielka, Smotdzino gm. Smotdzino

KD-01.02.00. WELASCIWOSCI MATERIALOW

Do utrwaenia punktow glownych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra. Do stabilizacji
punktow nalezy stosowac paliki drewniane (,,$wiadki”) §rednicy od 0,05 do 0,08 m i dlugosci okoto
0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe srednicy 5 mm
i dtugosci od 0,04 do 0,05 m. ,Swiadki” powinny mie¢ dhigosé okoto 0,50 m i przekroj
prostokatny.

KD-01.03.00. WEASCIWOSCI SPRZETU

Do wytyczenia trasy kanalizacji deszczowej oraz okreslenia punktow wysokosciowych nalezy
stosowac nastgpujacy sprzet:
teodolity lub tachimetry,
niwelatory,
dalmierze,
tyczki,
laty,
tasmy stalowe, szpilki.

YVVVYVY

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy 1 punktow wysokosciowych powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

KD-01.04.00. WELASCIWOSCI SRODKOW TRANSPORTU

Sprzgt i materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.
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KD-01.05.00. WYKONANIE ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH I TOWARZYSZACYCH

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK
(od1do 7).

W oparciu 0 otrzymana dokumentacje projektowa, Geodeta powinien przeprowadzié
obliczeniai pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robdt. Prace pomiarowe
powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Geodeta powinien natychmiast poinformowaé Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktow glownych trasy i (lub) reperow roboczych.
Geodeta powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Geodeta stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie
roznia si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomic¢ o tym
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwiazanych z wykonaniem trasy
drogowej i obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na
stabilnych, istnigacych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktoéw, repery
robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztaltownikow stalowych,
osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie.

Rzedne reperow roboczych nalezy okreslac¢ z taka doktadnos$cia, aby $redni btad niwelacji po
wyréwnaniu byl mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjna w nawiazaniu do reperéw
panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;.

KD-01.06.00. KONTROLA JAKOSCI PRAC POMIAROWYCH

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedlug ogoélnych zasad okreslonych w instrukcjach

i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7).
KD-01.07.00. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest km (kilometr) trasy sieci kanalizacji w terenie.

KD-01.08.00. ODBIOR ROBOT

Odbior robot zwiazanych z wyznaczeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow
I dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokoétu z kontroli geodezyjne;j.

KD-01.09.00. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena 1 km wykonaniarobot obejmuje:

— sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych osi trasy i punktow wysokosciowych,

— uzupeknienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokos$ciowych,

— zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajace odszukanie 1 ewentualne odtworzenie.
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KD-01.10.00. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Instrukcjatechniczna 0-1 Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna 0-3 Ogolne zasady kompletowania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna G-2 Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK
InstrukcjatechnicznaKg Geodezyjna obstuga inwestycji
InstrukcjatechnicznaKg Pomiary sytuacyjnei wysokosciowe

Instrukcja techniczna G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK
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KD-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

Kobp CPV 45110000-1
KD-02.01.00. CZESC OGOLNA

02.01.01. Nazwa zaméwienia nadana przez zamawiajacego

Przedmiotem zamoéwienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 1120G oraz budowa sieci
kanalizacji deszczowej w m. Czysta, Gardna Mata, Gardna Wielka, Smotdzino gm. Smotdzino-
Zadanienr 1.

02.01.02. Przedmiot i zakres robot ziemnych.

Przedmiotem ninigsze specyfikacji techniczng sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robot towarzyszacych, zwiazanych z budowa sieci kanalizacji deszczowej
w m. Czysta, Gardna Mata, Gardna Wielka, Smotdzino gm. Smotdzino.

W zakres robot wehodza:
> roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
> wykonanie geodezyjng dokumentacji powykonawczej.

Zakres opracowania Obgimuje projekt budowlano- wykonawczy odwodnienia - kanalizacji
deszczowej na odcinku w migjscowosci Czysta, Gardna Mata, Gardna Wielka, Smotdzino gm.
Smotdzino aw szczegolnosci:

- dhugos$¢ kolektora z rur PVC de 250/7,3 mm = 2597,00 m

- dtugos¢ kolektora z rur PVC de 315/9,2 mm = 661,00 m

- dtugos¢ przykanalikow PVC de 200/5,9 mm = 354,00 m

- il0§¢ proj. studni: dn 1200 mm z krggdéw betonowych — 105 szt.

- il0§¢ proj. studni: dn 600 mm z PP — 2 szt.

- il0§¢ proj. studni-osadnik: dn 1500 mm z kregéow betonowych — 1 szt.
- il0§¢ proj. studni-osadnik: dn 2000 mm z kregéow betonowych — 3 szt.
- il0&¢ proj. studni-separator: dn 1200 mm z kreggéw betonowych — 3 szt.
- il0s¢ proj. studni-separator: dn 1500 mm z kregéw betonowych — 1 szt.
- il0§¢ proj. wpustow deszczowych Dn 500— 136 szt.

02.01.03. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji robot,
zgodnie z zakresem wymienionym w KD-02.01.02.

02.01.04. Podstawa opracowania

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowe), specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),

» Wspolny Stownik Zamowien,
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» Projekt wykonawczy budowy sieci kanalizacji deszczowgy w m. Czysta, Gardna Mata,
Gardna Wielka, Smotdzino gm. Smotdzino

02.01.05. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Zabezpieczenie $cian wykopow.

Umocnienia scian do zaglebienia 1,0 m p.p.t. nie stosuje si¢. Dla zaglebienia od 1,0 m do
3,0 m nalezy wykona¢ umocnienie $cian wykopow azurowe. Powyzej 3,0 m zaglebienia nalezy
przewidzie¢ pelne umocnienie.

Umocnienie wykopow wykonaé zgodnie z obowiagzujacymi normami.

KD-02.02.00. WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

02.02.01. Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty zastosowane przy wykonaniu przedsigwzigcia powinny posiadaé atesty
I certyfikaty jakosci.

02.02.02. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Uzyte materialy z miejscowych zrodel pozyskiwania powinny posiada¢ certyfikaty, jako
dowadd, ze sa zgodne z wymaganiami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetlnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek Zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia, licencje i wszelkie
Inne koszty zwiazane z dostarczeniem materiatow do robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na placu budowy lub z innych
migjsc wskazanych w Umowie bgda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad, odpowiednio

do wymagan Umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru | nwestorskiego.

02.02.03. Badania materialow

Wykonawca przedstawi wyniki badan laboratoryjnych zastosowanych materiatow.

02.02.04. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostana przez
Wykonawcg wywiezione z placu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Jesli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatbw do innych robdt, niz te dla ktoérych zostaly zakupione, to koszt tych
materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru | nwestorskiego.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem i niezaplaceniem.

02.02.05. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o nat¢zeniu
wigkszym od dopuszczalnego.
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Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty swiadectwo dopuszczenia, wydane
przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreSlajace brak szkodliwego oddziatywania na
srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzeganiem
wymagan technologicznych. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien
otrzymac zgodg na uzycie tych materiatow od wlasciwych organow administracji panstwowe;j.

02.02.06. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot:
» byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
» zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwosci,
> byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru | nwestorskiego.
Migjsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie placu budowy, w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru |nwestorskiego lub poza placem budowy w migjscach
wyznaczonych przez Wykonawcg.

02.02.07. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Techniczna lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o swoim zamiarze co nagjmnigf 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo
w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru
| nwestorskiego.

Wybrany i zaakceptowany rodza) materialu nie moze by¢ zmieniany bez zgody projektanta
i Inspektora Nadzoru | nwestorskiego.

KD-02.03.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

02.03.01. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet

powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru | nwestorskiego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowe), ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w
terminie przewidzianym Umowq.

Sprzgt bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z polskimi normami, w tym
0 ochronie srodowiska oraz przepisami dotyczacymi jego uzytkowania lub odpowiednimi normami
krajow Unii Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wymagany sprzet, po akceptacji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania jakosci
I warunkow wyszczegolnionych w Umowie, zostana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

02.03.02. Wymagania szczegolowe

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$Cia
korzystania z nastepujacego sprzetu do:
> odspgjaniai wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, fadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
» transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.),
» Sprzetu zaggszczajacego (ubijaki, zaggszezarki plytowe itp.).

KD-02.04.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

02.04.01. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowe, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
w terminie przewidzianym Umowq.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego beda usunigte z placu budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy,
nawtasny koszt.

02.04.02. Wymagania szczegolowe

Wybor $rodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objgtosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci
transportu. Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosSci
sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport.

KD-02.05.00. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH

02.05.01. Wymagania ogélne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é
zZ Umowq i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami Umowy Oraz
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zajakos¢ zastosowanych materiatlow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich
elementow roboét, zgodnie z dokumentacja projektowa lub przekazanymi na piSmie instrukcjami
Inspektora Nadzoru | nwestorskiego.

Wykonawca na wtasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i btedy w czasie trwania robot, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$cé.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatlow
I elementéw robot, beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji
Projektowej, ST, normach i wytycznych. Przy podgmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego uwzgledni wyniki badan materialow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wnioskodawcg, pod rygorem zatrzymania
robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

02.05.01. Wymagania szczegolowe
1. Wykopy

Przed przystapieniem do wykonania wykopow wykona¢ przekopy probne celem ustalenia
istnienia uzbrojenia podziemnego — posadowienie uzbrojenia na profilach podano orientacyjnie.
Na odcinkach kolizyjnych z elementami uzbrojenia podziemnego wykopy realizowaé wytacznie
jako reczne — w minimalngj odlegtosci 5 m od spodziewanego miejsca wystapienia uzbrojenia
podziemnego.

Przyjeto 90% wykopow wykonanych mechanicznie i 10% - wykonanych rgcznie.

Odchylenia rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowych, nie powinny by¢
wigksze niz okreslone w Warunkach wykonania i odbioru robot.

2. Zasypanie wykopow

Ulozone rurociagi zasypywac gruntem piaszczystym (moze by¢ pospdtka) do wysokosci 30
cm ponad gorna krawedz przewodu. Pozostatg czgs¢ wykopu mozna zasypaé gruntem rodzimym
zaggszczajac warstwami co 20 + 30 cm.

W terenie utwardzonym tj. drodze ziemng wskaznik zaggszczenia powinien wynosié
Wz = 0,98-1,00. Wtasciwe wykonanie zaggszczenia gruntu sprawdzi uprawniony geolog lub
laboratorium drogowe.

3. Wywéz gruntu
Urobek z wykopoéw nalezy wywiezé na wysypisko komunalne lub na inne miejsce
wskazane przez Inwestora.

4. Odwodnienie wykopu

Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed doptywem wod deszczowych. Elementy
zabezpieczajace sSciany wykopu musza wystawa¢ co najmniej 0,15 m ponad szczelnie
przyleggjacy teren, a powierzchnia terenu powinna by¢é wyprofilowana ze spadkiem
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umozliwiajacym tatwy odplyw wod poza wykop.
W przypadku zalania wykopu przez wody opadowe przed utozeniem przewodow wode z
wykopow nalezy usunag.
Odwodnienie wykonywa¢ w zaleznosci od konfiguracji terenu i zaglebienia sieci, za
pomoca:
a) pompy spalinowgj w nanizszym punkcie wykopu, przed wykonaniem podsypki z
odprowadzeniem do pobliskiego rowu lub na nieuzytki,
I utozeniem rurociagu w wykopie. W miejscu posadowienia pompy, wykop poszerzy¢ i
wykona¢ komorg lub studzienk¢ odwadniajaca.
b) beczkowozu

KD-02.06.00. KONTROLA I BADANIA ROBOT ZIEMNYCH
02.06.01. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie osiagnigcie zalozonej jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robdt i jakos¢ materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze
zada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow
oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowe i ST. Badania zaggszczenia materiatow
w wykopie przeprowadza¢ nalezy co 50,0 m.

02.06.02. Pobieranie probek

Na zlecenie Inwestora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawigacy.

02.06.03. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obgmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o rodzaju, migjscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

02.06.04. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie z wynikami
badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie 3 dni od daty uzyskania wynikéw badan.
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02.06.05. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zada¢ od
Wykonawcy pobierania probek i badania materiatdéw u zrodta ich wytwarzania.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ocenia zgodnos¢ materiatéw i robot z wymaganiami ST,
na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze pobiera¢ probki materialdow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swodj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sig
wylacznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatow i robot z Dokumentacja
Projektowa i ST. W takim przypadku calkowite koszty badan i pobierania probek poniesione
zostana przez Wykonawcg.

02.06.06. Atesty jakoSci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakoSci materialow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich
petna zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robot bedzie posiadac atest.

Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonywanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawcg Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Materiaty posiadajace atesty lub urzadzenia — posiadajace wazne legitymacje, moga by¢
badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci z ST, to takie
materiaty i urzadzenia zostana odrzucone.

KD-02.07.00. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

02.07.01. Wymagania dotyczace przedmiaru roboét

Ogbélne wymagania dotyczace przedmiaru robot okre$la Rozporzqdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego.

02.07.02. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Umowa,
w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca, a wyniki obmiaru uzgadnia z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot
lub gdzie indzigg w Specyfikacjach Technicznych nie zwania Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostana poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
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Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgstotliwoscia wymagana do celu
miesiecznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

KD-02.08.00. ODBIOR ROBOT

Przegjecie robot odbywacé sig¢ bedzie zgodnie z procedura opisana w Umowie. Zasady odbioru
robot okresla PN-92/B-10735.

02.08.01. Rodzaje odbiorow robot

Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi czesciowemu,
odbiorowi ostatecznemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu.

VVVY

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosSci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior robot
zanikgjacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowosé danej czgséci robot do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbior cze$ciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Odbior ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Caltkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbior ostateczny
robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakonczenia robdt i przyjecia wymaganych przepisami
dokumentow.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawigjacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komigia odbiergjaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiarow, ocenie
wizualngy oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa. W toku odbioru
ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
15
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zanikagjacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupelniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komigje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegodlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagang dokumentacja projektowa 1 SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu
I bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pPOMni€jszong warto$¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawigjacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

» dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
szczegotowe specyfikacje techniczne,
dzienniki budowy i rejestry obmiaréow (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatow,
geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komigji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komiga w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawigjacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot
uzupelniajacych wyznaczy komisja.

Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,,0dbior ostateczny robot”.

VVVYVY

KD-02.09.00. SPOSOB ROZLICZEN

02.09.01. Ustalenia ogdlne

Cena jest wynikiem kakulacji z kosztorysu ofertowego. Roboty dodatkowe (nie
przewidziane) rozliczasi¢ wg KNR oraz cen wg SEKOCENBUD i stawek kosztorysu ofertowego.

02.09.02. Koszt pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich gwarancji

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi
Wykonawca, zgodnie ze Specyfikacja przetargowa.
02.09.03. Koszty zajecia pasa drogowego

Koszty zagjgcia pasa drogowego wyliczone zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow
W sprawie przepisow ustawy o drogach publicznych, ponosi Wykonawca w ramach wartosci
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umownej.

02.09.04. Koszty odtwarzania

Koszty przywrocenia terenu do stanu pierwotnego, koszty naprawy (odtworzenia) urzadzen
I obiektow uszkodzonych (zniszczonych) w trakcie realizacji robdt ponosi Wykonawca w ramach
wartosci umownej.

KD-02.10.00. DOKUMENTY ODNIESIENIA

02.10.01 Dokumentacja projektowa

Podstawa do wykonywania robot jest projekt budowlany, z waznym pozwoleniem na budowg
I wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami oraz kosztorys.

02.10.02 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiazujacym Zamawiajacego
| Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi
przepisami spoczywa na \Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego wykonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem jg imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim,
bez przerw.

Wszystkie zataczone do dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda jasno
ponumerowane, podpisane i opatrzone data przez Wykonawcg i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

— datg przekazania Wykonawcy placu budowy,

— datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy

kazdego opodznienia,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, z podaniem

powodu,
— zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czg$ciowych
I koncowych odbiorow robot,

— Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowsy,

— dane dotyczace sposobu wykonywania, bezpieczenstwa i zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jako$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych

badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
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— inneistotne informacje o przebiegu robot;

— uwagi projektantaw przypadku wprowadzenia zmian w rozwiazaniach projektowych.

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania si¢.

Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia lub zajgciem stanowiska.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
do ustosunkowaniasie.

02.10.03. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. (1) i (2) nastgpujace
dokumenty:
al protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,
b/ umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,
c/ protokoty odbioru robot,
d/ protokoty z narad i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
e/ korespondencj¢ na budowie.

02.10.04. Przechowywanie dokumentéow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z  dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziangj prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawigjacego.

11. PRZEPISY

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolgjowe. Roboty ziemne.
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KD-03.00.00 ROBOTY MONTAZOWE

Kob CPV 45232400-6
KD-03.01.00. CZESC OGOLNA

03.01.01. Nazwa zaméwienia nadana przez zamawiajacego

Przedmiotem zamoéwienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 1120G oraz budowa sieci
kanalizacji deszczowej w m. Czysta, Gardna Mata, Gardna Wielka, Smotdzino gm. Smotdzino-
Zadanienr 1.

03.01.02. Przedmiot i zakres rob6t montazowych.

Przedmiotem ninigsze specyfikacji techniczng sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robot towarzyszacych, zwiazanych z budowa sieci kanalizacji deszczowej
w m. Czysta, Gardna Mata, Gardna Wielka, Smotdzino gm. Smotdzino.

W zakres robot wchodza:
> roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
> wykonanie geodezyjng dokumentacji powykonawczej.

Zakres opracowania Obgimuje projekt budowlano- wykonawczy odwodnienia - kanalizacji
deszczowej na odcinku w migjscowosci Czysta, Gardna Mata, Gardna Wielka, Smotdzino gm.
Smotdzino aw szczegolnosci:

- dtugos¢ kolektora z rur PVC de 250/7,3 mm = 2597,00 m

- dtugos¢ kolektora z rur PVC de 315/9,2 mm = 661,00 m

- dtugos¢ przykanalikow PVC de 200/5,9mm = 354,00 m

- il0$¢ proj. studni: dn 1200 mm z kregdéw betonowych — 105 szt.

- il0§¢ proj. studni: dn 600 mm z PP — 2 szt.

- il0§¢ proj. studni-osadnik: dn 1500 mm z kregéow betonowych — 1 szt.
- il0s¢ proj. studni-osadnik: dn 2000 mm z kregéow betonowych — 3 szt.

- i1l0$¢ proj. studni-separator: dn 1200 mm z kreggéw betonowych — 3 szt.
- ilos¢ proj. studni-separator: dn 1500 mm z kregéow betonowych — 1 szt.
- il0§¢ proj. wpustow deszczowych Dn 500— 136 szt.

03.01.03. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji robot,
zgodnie z zakresem wymienionym w KD-03.01.02.

03.01.04. Podstawa opracowania

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowe), specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),
» Wspdlny Stownik Zamowien,
> Projekt wykonawczy budowy sieci kanalizacji deszczowej w m. Czysta, Gardna Mata,
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Gardna Wielka, Smotdzino gm. Smotdzino

KD-03.02.00. WEASCIWOSCI WYROBOW

03.02.01. Wymagania ogdlne.

Wszystkie materiaty zastosowane przy wykonaniu przedsigwzigcia powinny posiadaé atesty
I certyfikaty jakosci.

03.02.02. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Uzyte materialy z miejscowych zrodel pozyskiwania powinny posiada¢ certyfikaty, jako
dowodd, ze sa zgodne z wymaganiami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetlnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek Zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia, licencje i wszelkie
inne koszty zwiazane z dostarczeniem materiatow do robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na placu budowy lub z innych
migjsc wskazanych w Umowie beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad, odpowiednio

do wymagan Umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru | nwestorskiego.

03.02.03. Badania materialow

Wykonawca przedstawi wyniki badan laboratoryjnych zastosowanych materiatow.

03.02.04. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostana przez
Wykonawcg wywiezione z placu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Jesli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatdbw do innych robdt, niz te dla ktoérych zostaly zakupione, to koszt tych

materiatow zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru | nwestorskiego.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem i niezaplaceniem.

03.02.05. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o nat¢zeniu
wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty §wiadectwo dopuszczenia, wydane
przez uprawniona jednostkg, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania na
srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzeganiem
wymagan technologicznych. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej.
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03.02.06. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot:
» byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
> Dbyly zabezpieczone przed wplywem promieniowania stonecznego (wazne w przypadku
tworzyw sztucznych),
» zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwosci,
> byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru | nwestorskiego.
Migjsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie placu budowy, w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru |nwestorskiego lub poza placem budowy w miegjscach
wyznaczonych przez Wykonawcg.

03.02.07. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Techniczna lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o swoim zamiarze co ngjmnigf 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo
w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru

| nwestorskiego.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ zmieniany bez zgody projektanta

i Inspektora Nadzoru | nwestorskiego.

03.02.08. Rury kanalowe

Wykonanie projektowane sieci kanalizacji deszczowe naezy przewidzie¢ w okresie
bezdeszczowym, z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

Kolektor zbiorczy kanalizacji deszczowe zaprojektowano z rur PVC . Trasa kolektora
przebiega gtéwnie w jezdni drogi powiatowe.

Spadki, diugosci, $rednice oraz zaglebienia projektowanego kolektora podano na profilach
podtuznych.

03.02.09. Uzbrojenie kanalow

W rozwiazaniu projektowym dobrano 136 wpusty uliczne deszczowe zeliwnych klasy D400 z
kolierzem zatrzaskowym, osadzonych na pierScieniach odciazajacych, na studzienkach
betonowych 500 z osadnikiem piasku wysokosci 0,5 m. Wiaczenie rur PVC de 200 do betonowej
studni wpustu za pomoca tulei (przejscia szczelnego) PVC de 200.

KD-03.03.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

03.03.01. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet
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powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru | nwestorskiego.

Liczba i wydanos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w
terminie przewidzianym Umowq.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonywania robdt ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z polskimi normami, w tym
0 ochronie srodowiska oraz przepisami dotyczacymi jego uzytkowania lub odpowiednimi normami
krajow Unii Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 0 swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wymagany sprzet, po akceptacji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania jakos$ci
I warunkow wyszczegolnionych w Umowie, zostana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

03.03.02. Sprzet do wykonania kanalizacji

Wykonawca przystgpujacy do wykonania kanalizacji powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzgtu:
— zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek przedsigbiernych,
— gprze¢tu do zaggszcezania gruntu,
— weciagarek mechanicznych,
— beczkowozéw.

KD-03.04.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

03.04.01. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
w terminie przewidzianym Umowq.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego beda usunigte z placu budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy,
nawtasny koszt.
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03.04.02. Transport rur PVC

Rury PCV moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy
je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziome;j
wzdhuz srodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sil bezwitadnosci wystgpujacych w czasie ruchu
pojazdow.

03.04.03. Transport kregow

Transport kregow powinien odbywacé si¢ samochodami w pozycji wbudowania Iub
prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow i klindbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregoéw o $rednicy 1,2 m nalezy wykonywac za pomoca minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

03.04.04. Transport wlazow kanalowych i armatury

Wiazy kanatowe 1 armatura moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu
W Sp0sob zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadac
na paletach po 10 szt. i taczy¢ taSma stalowa.

03.04.05. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

KD-03.05.00. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT MONTAZOWYCH

03.05.01. Wymagania ogodlne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é
z Umowq i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest odpowiedziany za prowadzenie robot zgodnie z warunkami Umowy oOraz
zajakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich
elementow roboét, zgodnie z dokumentacja projektowa lub przekazanymi na piSmie instrukcjami
Inspektora Nadzoru | nwestorskiego.

Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i biedy w czasie trwania robot, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$cé.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatlow
I elementéw robot, beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji
Projektowej, ST, normach i wytycznych. Przy podgmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego uwzgledni wyniki badan materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
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naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wnioskodawce, pod rygorem zatrzymania
robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytulu ponosi Wykonawca.

03.05.02. Opis rozwiazania projektowego

Odwodnienie nawierzchni z wod powierzchniowych przewidziano ze spadkiem
poprzecznym dwustronnym i spadkami podtuznymi zgodnymi ze spadkiem terenu do wpustow
ulicznych kanalizacji deszczowej z osadnikami.

Odprowadzenie wod ze zlewni nr 1, nr 2 i nr 3 projektuje si¢ do rowow,
azezlewni nr 4 do rzeki Lupawa.

Wykonanie projektowang sieci kanalizacji deszczowe naezy przewidzie¢C w okresie
bezdeszczowym, z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

Kolektory kanalizacji deszczowe zaprojektowano z rur PVC o srednicy de 315/9,2; 250/7,3.
Trasa kolektora przebiegaw projektowanym pasie drogi gtownie w jezdni.

Wody deszczowe i roztopowe przed wprowadzeniem do rowu i rzeki podczyszczane beda w
osadniku piasku z kregéw betonowych Dn 1500 mm; dn 2000 mm i separatorze lamelowym 10/100,
15/150; 20/200.

Pod osadnik i separator nalezy wykona¢ podbudowe¢ o wymiarach o 30 cm wigkszych niz
zewngtrzne wymiary osadnika i separatora:

- warstwa zwiru gr 10 cm zaggszczona do Wz = 1,0;
- warstwa betonu B-10 gr. 10 cm..

Spadki, dlugosci, $rednice oraz zaglebienia projektowanego kolektora podano na profilu
podtuznym. Przykanaliki deszczowe z rur PVC de 200/59 mm beda odprowadzaly wody
deszczowe z projektowang jezdni za pomoca wpustow deszczowych z osadnikiem. Trasa
wszystkich przykanalikow biegnie w drodze w terenie utwardzonym.

Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC de 250/7,3 oraz 315/9,2 klasy S
natomiast przykanaliki od wpustéw z rur: PVC de 200/5,9 klasy S.

Rury PVC tlaczone za pomoca systemowych kielichdw. Przewody uklada¢ z minimalnym
przykryciem 1,0 m. W przypadku uktadania przewodow na mniejszej glgbokosci, nalezy je ociepli¢
warstwa zuzla granulowanego 30 cm ponad wierzch, z przykryciem papa izolacyjna.

Projektuje si¢ studnie kanalizacyjne na kolektorze z krggow zelbetonowych z wilazami
zeliwnymi posiadajacymi certyfikat zgodno$ci z PN-93/H-74124 typu zatrzaskowego.
Zaprojektowano studzienki kanalizacyjne: Dn 1,2 m przelotowe i potaczeniowe na kolektorach.
Powierzchnie betonowe studni zewngtrzne i wewngtrzne nalezy zabezpieczy¢ przed przesiakaniem
wody powloka wodoodporna. Whazy kanatowe wykona¢ na obciazenie 40 t z zabezpieczeniem
zatrzaskowym. Pod plyty nastudzienne stosowac pierscienie odciazajace zelbetowe.

W rozwiazaniu projektowym dobrano wpusty uliczne deszczowe zeliwne klasy D400 z kotnierzem
zatrzaskowym — podtaczone bezposrednio do kanalizacji deszczowej, osadzonych na pier$cieniach
odciazajacych, na studzienkach betonowych 500 z osadnikiem piasku wysokosci 0,5 m.
Wiaczenie rur PVC de 200 do betonowe;j studni wpustu za pomoca tulei (przejscia szczelnego) PVC
de 200.

Przebieg kolektora oraz lokalizacja studni, wpustow, osadnikéw oraz separatorow — wg planu

sytuacyjno- wysokosciowego.
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03.05.06. PROBY SZCZELNOSCI

Przewody kanalizacji grawitacyjnegl powinny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelno$ci
na

- eksfiltracje sciekow do gruntu

- infiltracj¢ wod gruntowych do kanatu.

Proby szczelnoséci wykonac zgodnie z “PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.
Wymaganiai badania przy odbiorze.”

Szczegdlng uwagg nalezy zwroci¢ na:

- zamknigcie wszystkich odgatgzien,

poziom zwierciadta wody w studzience potozonej wyzej powinien mie¢ rzedna nizsza, -co
ngimnigj 0 0,5 m, w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej ( przy badaniu na
eksfiltracje).

Po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody w studzienkach, nie powinno by¢ ubytku wody w
studzience potozonej wyzej w czasie:

* 30 min. na odcinku o dtugosci do 50 m;

* 60 min. na odcinku o dtugosci ponad 50 m;

podczas badania na infiltracj¢ nie powinno by¢ naptywu wody do kanalu w czasie trwania
obserwagji, jak przy badaniu na eksfiltracje.

Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli
wykonawcy i nadzoru inwestycyjnego.

KD-03.06.00. KONTROLA I BADANIA ROBOT MONTAZOWYCH
03.06.01. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie osiagnigcie zalozonej jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole roboét i jakos¢ materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze
zada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalgjacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow
oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Badania zaggszczenia materiatow
w wykopie przeprowadzaé nalezy co 50,0 m.

03.06.02. Pobieranie probek

Na zlecenie Inwestora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostana przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawigjacy.
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03.06.03. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obgmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o rodzaju, migjscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

03.06.04. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie z wynikami
badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie 3 dni od daty uzyskania wynikow badan.

03.06.05. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Dla celow kontroli jakosSci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zada¢ od
Wykonawcy pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ocenia zgodnos¢ materiatéw i robot z wymaganiami ST,
na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania
niezalezniec od Wykonawcy, na swodj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sig
wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow 1 robot z Dokumentacja
Projektowa i ST.W takim przypadku catkowite koszty badan i pobierania probek poniesione zostana
przez Wykonawcg.

03.06.06. Atesty jakoSci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakoSci materialow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich
petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robot bedzie posiadac atest.

Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonywanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawceg Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Materiaty posiadajace atesty lub urzadzenia — posiadajace wazne legitymacje, moga by¢
badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wlasciwosci z ST, to takie
materiaty i urzadzenia zostang odrzucone.

KD-03.07.00. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

03.07.01. Wymagania dotyczace przedmiaru robot

Ogdélne wymagania dotyczace przedmiaru robdt okre$la Rozporzqdzenie Ministra
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Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego.

03.07.02. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Umowq,
w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca, a wyniki obmiaru uzgadnia z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w przedmiarze robot
lub gdzie indzigg w Specyfikacjach Technicznych nie zwania Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostana poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgstotliwoscia wymagana do celu
miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w Umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

03.07.03. Zasady okreslania iloSci robot i materialow

Dtugosci 1 odlegtosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

[losci ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

03.07.04. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy
Nie dotyczy.

KD-03.08.00. ODBIOR ROBOT

Przejecie robot odbywac si¢ bedzie zgodnie z procedura opisana w Umowie. Zasady odbioru
robot okresla PN-92/B-10735.

03.08.01. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru:
odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi czesciowemu,
odbiorowi ostatecznemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu.

YV VY

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktéore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior robot
zanikgjacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowo$¢ danej czesci robot do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej
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jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jakos¢ 1 ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie iloéci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Odbior ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbior ostateczny
robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakonczenia robot i przyjecia wymaganych przepisami
dokumentow.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komigja odbiergjaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikoOw badan i pomiarow, ocenie
wizualng oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa. W toku odbioru
ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikagjacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetiajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komigje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagang dokumentacja projektowa 1 SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu
I bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

» dokumentacje¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
szczegotowe specyfikacje techniczne,
dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatow,
geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komigji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisa w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.
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Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawigjacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot
uzupelniajacych wyznaczy komisja.

Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,,0dbior ostateczny robot”.

KD-03.09.00. SPOSOB ROZLICZEN

03.09.01. Ustalenia ogdlne

Cena jest wynikiem kakulacji z kosztorysu ofertowego. Roboty dodatkowe (nie
przewidziane) rozliczasi¢ wg KNR oraz cen wg SEKOCENBUD i stawek kosztorysu ofertowego.

03.09.02. Koszt pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich gwarancji

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi
Wykonawca, zgodnie ze Specyfikacja przetargowa.

03.09.03. Koszty zajecia pasa drogowego

Koszty zajecia pasa drogowego wyliczone zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow
w sprawie przepisow ustawy o drogach publicznych, ponosi Wykonawca w ramach wartosci
umownsy.

03.09.04. Koszty odtwarzania

Koszty przywrécenia terenu do stanu pierwotnego, koszty naprawy (odtworzenia) urzadzen
| obiektow uszkodzonych (zniszczonych) w trakcie realizacji robot ponosi Wykonawca w ramach
wartosci umowne;.

KD-03.10.00. DOKUMENTY ODNIESIENIA

03.10.01 Dokumentacja projektowa

Podstawa do wykonywania robdt jest projekt budowlany, z waznym pozwoleniem na budowe
I wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami oraz kosztorys.

03.10.02 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiazujacym Zamawiajacego
| Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego wykonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem jg imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
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dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim,
bez przerw.

Wszystkie zataczone do dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda jasno
ponumerowane, podpisane i opatrzone data przez Wykonawce 1 Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

— dat¢ przekazania Wykonawcy placu budowy,

— dat¢ przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

— terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy

kazdego opdznienia,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, z podaniem

powodu,
— ZzZgtoszenia 1 daty odbiorow robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych
i koncowych odbioréw robot,

— Wwyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektows,

— dane dotyczace sposobu wykonywania, bezpieczenstwa i zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych

badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inneistotne informacje o przebiegu robot;

— uwagi projektantaw przypadku wprowadzenia zmian w rozwiazaniach projektowych.

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przeditozone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania sig.

Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
do ustosunkowaniasie.

03.10.03. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. (1) i (2) nast¢pujace
dokumenty:
al protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,
b/ umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,
c/ protokoty odbioru robot,
d/ protokoty z narad i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
e/ korespondencj¢ na budowie.

03.10.04. Przechowywanie dokumentéow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie  ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziang] prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane do wgladu na zyczenie
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Zamawigjacego.

KD-03.11.00. PRZEPISY

PN-H-74051-00 Whtazy kanatowe. Ogo6lne wymagania 1 badania

PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe. Klasa A (wlazy typu lekkiego)

PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu cigzkiego)

PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

BN-86/8971-06.02 Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
PN-73/B-10735 Kanalizacja— Przewody kanalizacyjne. Wymaganiai badania przy odbiorze.
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