

Przedsiębiorstwu energetycznemu wykonuje dokumentację i realizuje przebudowę sieci umieszczonej w pasie drogowym na własny koszt

**Umowa nr R/17/026188  
o przebudowę sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA w związku  
z usunięciem kolizji**

zawarta w dniu ..... 08.07.2017..... roku w Koszalinie pomiędzy,  
**ENERGA-OPERATOR Spółka Akcyjna** z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, **Oddział w Koszalinie** z siedzibą w Koszalinie przy ul. Morskiej 10, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000033455, której dokumentacja jest przechowywana w Sądzie Rejonowym Gdańsk Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą numer NIP: 583-000-11-90, REGON 190275904, o kapitale zakładowym 1 356 110 400 złotych (opłaconym w całości), w imieniu którego działa Rejon Dystrybucji W Słupsku z siedzibą w Słupsku przy ulicy Przemysłowej 114, 76-200 Słupsk, reprezentowany przez:

1. **Maciej Bednarz**

2.

zwanym w dalszym ciągu umowy **Przedsiębiorstwem energetycznym** lub **Stroną** z jednej strony, oraz

**Gmina Słupsk**

a) Adres zamieszkania / siedziby:

**Ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk**

b) Adres korespondencyjny, jeżeli jest inny niż zamieszkania / siedziby:

-

c) Sąd lub organ rejestrowy, nazwa rejestru i numer wpisu do rejestru: .....  
(dotyczy podmiotów podlegających obowiązkowi rejestracji w KRS, w ewidencji działalności gospodarczej lub w innym rejestrze)

d) NIP: **839-10-06-582**

e) REGON: .....

(dotyczy podmiotów obowiązanych do uzyskania numeru REGON)

f) Kapitał zakładowy.....Kapitał wpłacony: .....

(dotyczy spółek akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek komandytowo - akcyjnych)

reprezentowanym/-ą przez:

1. **Barbara Dykier Wójt Gminy Słupsk**

2. ....

zwaną w dalszym ciągu umowy **Zarządcą drogi** lub **Stroną** z drugiej strony, o następującej treści:

**§ 1**

1. Przedsiębiorstwo energetyczne oświadcza, że jest właścicielem sieci elektroenergetycznej, umieszczonej w pasie drogowym położonej w miejscowości Globino. Sieć elektroenergetyczna została wybudowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Sieć elektroenergetyczna jest sprawna technicznie i służy do zasilania w energię elektryczną podmiotów przyłączonych do niej.
2. Przedmiotem umowy jest usunięcie kolizji projektowanej drogi jezdnej na działkach nr 255, 259 z siecią elektroenergetyczną Przedsiębiorstwa energetycznego umieszczoną w pasie drogowym.
3. Usunięcie kolizji polegać będzie na przebudowie sieci elektroenergetycznej Przedsiębiorstwa energetycznego umieszczonej w pasie drogowym w zakresie wynikającym z Warunków przebudowy sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA w związku z usunięciem kolizji nr R/17/026188 z dnia 13.07.2017 roku (stanowiącymi integralną część niniejszej umowy - załącznik nr 1), obejmującymi usunięcie kolizji projektowanej drogi jezdnej z istniejącą siecią elektroenergetyczną umieszczoną w pasie drogowym.

**§ 2**

1. Zarządca drogi oświadcza, że zamierza zrealizować zadanie inwestycyjne na działce/-kach gruntu położonej/-ych na obszarze, o którym mowa w § 1 ust. 2. Planowana inwestycja koliduje z siecią elektroenergetyczną umieszczoną w pasie drogowym, w sposób uniemożliwiający jej realizację zgodnie z przepisami prawa i normami.

Przedsiębiorstwu energetycznemu wykonuje dokumentację i realizuje przebudowę sieci umieszczonej w pasie drogowym na własny koszt

2. Strony zgodnie ustalają, że w celu umożliwienia Zarządcy drogi realizacji inwestycji, o której mowa w § 2 ust. 1, konieczna jest przebudowa sieci elektroenergetycznej, o której mowa w § 1 ust. 3 zgodnie z Warunkami Przebudowy Sieci.
3. Zarządca drogi wyraża zgodę na umieszczenie przebudowywanych urządzeń i linii elektroenergetycznych w pasie drogowym w sposób niekolidujący z realizowaną inwestycją, o której mowa w § 1 ust.2.

### § 3

Na podstawie w Art. 39 ust. 5 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. z późniejszymi zmianami (Dz.U. 1985 Nr 14 poz.60) Przedsiębiorstwo energetyczne zobowiązuje się wykonać własnym kosztem i staraniem przebudowę sieci elektroenergetycznej umieszczonej w pasie drogowym w zakresie wynikającym z Warunków Przebudowy Sieci, poza przypadkami określonymi w Art. 32 ww. Ustawy.

### § 4

Do obowiązków Przedsiębiorstwa energetycznego należy:

1. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zawierającej ostateczne pozwolenie na budowę lub przyjęcie zgłoszenia budowy urządzeń i linii elektroenergetycznych
2. Realizacja prac budowlano-montażowych związanych z przebudową sieci w celu usunięcia kolizji, o której mowa w § 1 ust. 2.

### § 5

1. Do obowiązków Zarządcy drogi należy:

- 1) Sporządzenie i uzgodnienie z Przedsiębiorstwem energetycznym w terminie 30 dni od zawarcia niniejszej umowy szczegółowego harmonogramu prac, które będą prowadzone przez Zarządcę drogi w związku z budowaną/przebudowywaną/remontowaną drogą (stanowiącego integralną część niniejszej umowy- załącznik nr 2)
  - 2) Realizacja prac zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w § 5 ust.1 pkt 1).
  - 3) Wydanie decyzji o umieszczeniu u przebudowywanych urządzeń i linii elektroenergetycznych w pasie drogowym.
  - 4) Udostępnienie Przedsiębiorstwu energetycznemu materiałów niezbędnych do opracowania projektu przebudowy sieci.
  - 5) Dostarczenie planu zagospodarowania terenu lub projektu drogowego w obszarze objętym przedmiotową przebudową sieci.
  - 6) Współpraca z Przedsiębiorstwem energetycznym w zakresie koordynacji prac projektowych sieci elektroenergetycznej z projektem drogowym.
  - 7) Zapewnienie udostępnienia kanału technologicznego na zasadach określonych w Art. 39 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. z późniejszymi zmianami (Dz.U. 1985 Nr 14 poz.60), o ile wystąpi taka konieczność.
  - 8) Nieodpłatne udostępnienie nieruchomości, umożliwiające realizację prac budowlano-montażowych związanych z przebudową sieci w celu usunięcia kolizji, o której mowa w § 1 ust. 2.
2. Termin realizacji prac prowadzonych przez Zarządcę drogi może zostać zmieniony w przypadku zaistnienia czynników niezależnych od Zarządcy drogi, a mających postać siły wyższej.
  3. W przypadku zaistnienia sytuacji mającej wpływ na zmianę harmonogramu prac, o którym mowa w § 5 ust.1 pkt 1) Zarządca drogi powinien o tym fakcie niezwłocznie poinformować Przedsiębiorstwo energetyczne, a następnie przystąpić do uzgodnienia z Przedsiębiorstwem energetycznym nowego harmonogramu prac.

### § 6

1. Przystąpienie do realizacji prac projektowych przez Przedsiębiorstwo Energetyczne nastąpi w ciągu 30 dni od dnia podpisania niniejszej umowy lecz nie wcześniej niż po dostarczeniu przez Zarządcę drogi ostatecznego planu zagospodarowania terenu lub projektu drogowego w obszarze objętym przedmiotową przebudową sieci.
2. Przebudowa sieci elektroenergetycznej nastąpi w terminie ..... dni po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub przyjęcia zgłoszenia budowy bez sprzeciwu dla opracowanej dokumentacji oraz po przekazaniu placu budowy.
3. Termin zakończenia realizacji prac leżących po stronie Przedsiębiorstwa energetycznego, Strony ustaliły na dzień ..... przy uwzględnieniu zapisów § 6 ust. 1 i 2.

Przedsiębiorstwu energetycznemu wykonuje dokumentację i realizuje przebudowę sieci umieszczonej w pasie drogowym na własny koszt

4. W zakresie w jakim realizacja przebudowy sieci elektroenergetycznej umieszczonej w pasie drogowym napotyka na przeszkody leżące po stronie Zarządcy drogi, termin realizacji przebudowy sieci ulega przedłużeniu o czas istnienia przeszkody.
5. Termin realizacji przebudowy sieci ulegać będzie przedłużeniu także w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od którejkolwiek ze Stron powodujących niemożność, przy zachowaniu należytej staranności, dotrzymania terminu przebudowy sieci.
6. W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek okoliczności, o której mowa w § 6 ust. 4 i 5, powodującej niemożność dotrzymania terminu realizacji przebudowy sieci, Przedsiębiorstwo energetyczne powiadomi Zarządcę drogi o zaistnieniu takich okoliczności, ich rodzaju, oraz określi nowy termin realizacji przebudowy sieci lub wskaże, o jaki okres termin realizacji przebudowy sieci ulegnie przedłużeniu.
7. Zakończenie realizacji prac będących przedmiotem niniejszej umowy następuje z chwilą podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, o czym Zarządca drogi zostanie poinformowany przez Przedsiębiorstwo energetyczne w ciągu 14 dni od jego dokonania.
8. Przedsiębiorstwo energetyczne ma prawo powierzenia innym podmiotom w całości lub w części realizacji swoich obowiązków wynikających z niniejszej umowy z prawem dalszego podzlecenia. Za działanie tych osób Przedsiębiorstwo energetyczne ponosi pełną odpowiedzialność, jak za działanie własne.

### § 7

1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zarządcę drogi, będzie on zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Przedsiębiorstwo energetyczne w związku z realizacją niniejszej umowy oraz wszystkich kosztów związanych z odtworzeniem stanu funkcjonalnego sieci, jaki występował przed rozpoczęciem przebudowy.
2. Stronom umowy przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych z tytułu poniesionej szkody w przypadku nie wywiązania się z postanowień umownych, lecz nie większego niż koszty przebudowy sieci elektroenergetycznej, opracowania dokumentacji i pozwoleń.

### § 8


1. Ze strony Przedsiębiorstwa energetycznego osobą upoważnioną do udzielania i otrzymywania od Zarządcy drogi, lub jego upoważnionego przedstawiciela, informacji i danych dotyczących realizacji przedmiotu umowy jest: **Janusz Murawiejko** tel. **607410163**
2. Ze strony Zarządcy drogi upoważniony do udzielania i otrzymywania informacji dotyczących realizacji przedmiotu umowy jest:..... tel. ....

### § 9

1. Każda zmiana niniejszej umowy może być dokonywana jedynie na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy Strony poddają rozstrzygnięciu właściwym sądom powszechnym.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

**Przedsiębiorstwo energetyczne:**

Kierownik  
Biuro Majałku Sieciowego  
.....  
Maciej Bednarz

 **Energa**  
operator  
ENERGA-OPERATOR SA  
Oddział w Koszalinie  
ul. Morska 10  
75-950 Koszalin  
T + 48 59 841 60 11  
F +48 59 841 66 01  
KRS 0000033455  
NIP 583-000-11-90  
Regon 190275904-00050

**Zarządca drogi:**

WOJ.T  
.....  
Barbara Dzierż  
**GMINA SŁUPSK**  
76-200 SŁUPSK  
ul. Sportowa 34  
tel. 59 842 84 69, fax 59 842 92 54  
NIP 839-10-06-582

